

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 1/22)

ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION DSI

Fecha: marzo 2022

IDENTIFICACION DEL LOCAL	
TIPO Y NUMERO	ESCUELA N° 111
DEPARTAMENTO	COLONIA

DATOS DEL PADRON	
N° DE PADRON	18442
PROPIEDAD DEL BIEN	ANEP

ELABORACION DE RECAUDOS	
PROVIDENCIA DE AUTORIZACION	193/22
OBJETO DE LAS OBRAS	Re.impermeabilizacion de azotea. Construccion de alero entre comedor y baños. Construccion de una nueva aula de clase. Colocacion de aberturas aluminio. Modificacion de muro separativo entre aulas

MONTO ESTIMADO		
A	MONTO de OBRAS	1637801,51
B	IMPREVISTOS (15% sobre A)	0
C	SUBTOTAL (A+B)	1.637.802
D	IVA OBRA (22% sobre A)	360.316
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0
F	TOTAL IVA (D+E)	360.316
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	295.000
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	0
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	196.942
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	196.942
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	2.195.060

Plazo de obra: 60 dias

(en días calendario laborables para la construcción)

Arq. Marcela Carrasquera