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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arq. SILVIA STAWSKI

Fecha: 19/11/2021
OBJETO DE LAS OBRAS:

Sustitucion de cubierta liviana en corredor.
Plazo de obra 20 dias laborables.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos
recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la
responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con
arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de
accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando
sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencién a realizar o
realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra,
pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no
cuente con la autorizacion correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la
Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que
proporcione muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcidén Provisoria hasta
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a
la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del
mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento
como argumento para futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia
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En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP y
anexos

Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de
catalogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un
determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente
y aceptadas por el Arqg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza
de materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca
importada, los plazos correspondientes de importacién o fabricaciéon corren por
exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en
cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no
cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de
la referencia

TRABAJOS A COTIZAR:

IMPLANTACION DE OBRA
DEMOLICIONES
CUBIERTAS

PINTURA

INSTALACION ELECTRICA
VARIOS

4.00 DEMOLICIONES
4,7 Demolicion de cubiertas livianas
Se retira cubierta de 55mc de fibrocemento.
Se deja estructura existente.
4.26 Retiro de escombros y deposicion final

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10,2,2 Se suministra e instala, con todos sus accesorios, panel multicapa
con nucleo de PIR y caras acero galvanizado prepintado espesor 8cm
10,2,7 Se instala canalén y cafio de bajada de PVC protegido con chapa.

17.00 PINTURA
Se entregara pintado con pintura para cielorrasos antihongos, los paramentos
verticales del pasillo donde se interviene.

26.00 VARIOS
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Retiro de escombros
26,4 Limpieza diaria y final de obra
4.26 Deposicion final y acarreo de escombros

rqg. Silvia Stawski
Residente de FLORES
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