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ABERTURA C1 DE MADERA:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO TRAVESANO

INTERMEDIO, 2 TRAVESANOS INFERIORES Y 2 GUARDAPOLVOS.

CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS.
SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.
REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.

LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y

PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.
PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR

MARRON.

ABERTURA C2 DE MADERA:

SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.

REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.

LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y

PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.

PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR

MARRON

ABERTURA C3 DE MADERA:

SUSTITUIR MASILLAS VIEJAS POR NUEVAS.
REEMPLAZAR CONTRAVIDRIOS ROTOS.

LIJAR, RETIRAR LA PINTURA VIEJA, ENMASILLAR HUECOS Y

PREPARAR SUPERFICIE PARA PINTAR.

MARRON

PINTURA TOTAL: 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR
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