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1 UBICACION

Se trata de un Edificio con proyecto destino Instituto Tecnolégico (UTEC) Regional Norte,
ubicado en el Padron N° 11.276, sobre calle Manuela Lestido 739 esquina 18 de Julio, en la
Ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

Fuente Portal Visualizador de Geo Catastro

2 OBJETO

2.1 Ejecucion de las obras planteadas de acuerdo a recaudos graficos y escritos
suministrados.

2.2 Proyecto realizado de manera global, pero con la posibilidad de ejecutar parcialmente.

Por lo que se solicita cotizar las obras de manera de evaluar la oferta econdmica con
posibilidad de realizar la obra globalmente o de lo contrario realizar lo definido como obra
base y otros rubros de manera opcional. Se adjuntan dos rubrados que refieren a planilla obra

base y planilla obra opcional.

La obra base incluye:
e Intervencion en planta baja

e Intervencion a nivel entrepiso
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Caja de escalera (mamposteria, escalera, barandas, iluminacion)

Reposicion de piso nivel 1. No incluye su terminacion

Colocacion de piso nivel 2. No incluye su terminacion

Cubierta a dos aguas de edificio principal y herreria asociada de accesibilidad
para el mantenimiento

Acondicionamiento de fachada principal y fachada fondo. No incluye el
mantenimiento segin memoria de las aberturas de nivel 1 y nivel 2

Refuerzos de estructura globales (en todos los niveles de la nave principal)
Medidas de proteccién contra incendio globales (en todo el edificio)

El acondicionamiento sanitario a nivel global

Las instalaciones que refieren a fuerza motriz son de nivel planta baja y
entrepiso

lluminacién a nivel planta baja y entrepiso, mas iluminacién de emergencia a
nivel global

Instalaciones de cableado estructurado (telefonia, datos y CCTV), deteccién de
intrusos y control de acceso para niveles planta baja y entrepiso

Sistema de proteccion atmosférica

Descarga a tierra del edificio

Acondicionamiento térmico planta baja y entrepiso

Las instalaciones que se hagan parcialmente deberan dejar todas las

previsiones necesarias para su crecimiento a los niveles 1y 2.

La obra opcional a evaluar su ejecucion total, parcial o dejar para una etapa 2 incluye:

Terminaciones de pisos niveles 1y 2

Mantenimiento de aberturas niveles 1y 2

Acondicionamiento de estructura existente pilares y vigas, niveles 1y 2.
Cielorraso bajo cubierta I (techo a dos aguas)

Se cotiza la ampliacion de fundacion que dependera de los cateos realizados en
la obra base, se trata de un metraje ficto que se tendra de referencia
dependiendo de los resultados y de lo que realmente se requiera realizar.
Albafileria en cuanto al acondicionamiento de la mamposteria niveles 1 y 2
menos caja de escalera ya cotizado en obra base

Fuerza motriz en niveles 1y 2

lluminacion niveles 1y 2

Cableado estructurado (telefonia, datos y CCTV), deteccion de intrusos, niveles




ly?2

o Plataforma de acceso a equipos de aire acondicionado sobre fachada fondo y
cubierta Il desde nivel 1

e Acondicionamiento de fachada lateral (solo sobre local comercial). No se incluye
acondicionamiento de fachada medianera sobre local vivienda.

¢ Como en una etapa tres y que no es parte de estos recaudos, sera modificar el
destino de los espacios multipropdsito con la posibilidad de generar otros locales
a futuro a través de cerramientos e incluso colocar cielorraso en el primer nivel,

asi como un ascensor para contemplar la accesibilidad a todos los niveles.

3 GENERALIDADES

3.1 Definiciones base

Las presentes especificaciones complementan la informacién expresada en planos, planillas
y detalles a los efectos de realizar las obras estipuladas. A su vez se complementaran en los
aspectos constructivos, con la Memaria Constructiva General para Edificio Educativos_CND,
Memoria Descriptiva General de la Direccion de Arquitectura del M.T.O.P y de las
reglamentaciones vigentes municipales que apliquen.

El contratista debera contemplar la Memoria Diagndstico para la interpretacion correcta del
Proyecto, asi como Planos Relevamiento y Diagnéstico.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningln elemento del mismo,
sin aprobacién expresa del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto Supervisor
de Obra (en adelante S.0.)

Todos los trabajos necesarios para la culminacion de las obras se consideraran incluidos en
la propuesta del oferente.

Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos

no cumplen estas exigencias se realizaran nuevamente a entero costo del Contratista.

3.2 Materiales de construccion

3.2.1 Generalidades

Los materiales y procedimientos constructivos, ser regiran por las normas UNIT adoptadas

oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.




3.2.2 Aceptacion

La S.0O. examinara cada muestra de material, articulo o producto y procedera a su aceptacion
0 rechazo. Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a
muestras aprobadas. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o producto no
excluye al Contratista de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algun defecto.
Los articulos llegaran y se depositaran en obra en sus envases originales, determinandose el
rechazo de aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o

presenten envases que no se encuentren en buenas condiciones.
3.2.3 Calidad, naturaleza y procedencia

Todos los materiales destinados a la Construccion de esta obra, seran de primera calidad
dentro de la especie y procedencia, teniendo, ademas, las caracteristicas particulares que se

detallan en esta Memoria y la debida aprobacion de la S.O.

3.2.4 Dep0sito y proteccién

Todos los materiales destinados a la Construccion de esta obra, seran de primera calidad
dentro de la especie y procedencia, teniendo, ademas, las caracteristicas particulares que se

detallan en esta Memoria y la debida aprobacion de la S.O.

3.3 Trabajos complementarios

3.3.1 Cartel de obra
El Contratista proveera y colocara un cartel de obra de acuerdo a Pliego.

3.3.2 Servicios
El Contratista debera disponer de comedor, bafios y vestuarios para uso de los obreros, de
acuerdo a la normativa vigente dispuesta por el MTSS.

3.3.3 Protecciones y andamios

El Contratista sera el Unico responsable de la seguridad en la obra, para lo cual adoptara
sistemas de andamiaje, apuntalamientos y defensas experimentadas en el mercado. Debera
efectuar las protecciones determinadas por las disposiciones de los organismos competentes
(barandas, cegados de huecos en pisos, etc.) de acuerdo a las condiciones de la obra.

La aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones de
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seguridad y proteccién, queda librado a juicio del Técnico Prevencionista o en su defecto a la

Direccion de Obra de ahora en adelante llamada D.O.

3.3.4 Limpiezadiariay final de obra

La obra se mantendrd limpia y ordenada. Los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de los de los subcontratos intervinientes, seran retirados del
area de obra de manera diaria de ser posible. No se permitira quemar materiales combustibles
en ningun lugar. Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos
sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra
absolutamente limpia.

Se debera contemplar una limpieza final de obra a fondo, local por local, consistente en el
retiro de restos, barrido, aspirado, limpieza de polvo, lavado de pisos y vidrios, realizada por
empresa de limpieza especializada.

4  ALBANILERIA

Todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto, se realizaran de

acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

4.1 Implantacion y Replanteo

41.1 Obrador

No se aceptara la estiba a la intemperie de aquellos materiales que puedan deteriorarse, tales
como cemento, cal, yeso, madera, etc. Para uso del personal y para depositar herramientas,
se podra en la medida que no interfiera con la obra, usarse los locales o cuando la obra asi
no lo permita construirse locales bien resguardados o el uso de contenedores para tal fin que
deberan acordarse con la S.O. su ubicacion con posible aprobacién municipal en caso de ser
exterior del padréon (abarcar espacio vereda). Queda entendido que el costo del tendido,
remocién y/o desplazamiento de las instalaciones de obrador esta incluido en los precios

unitarios y totales de los trabajos.

4.1.2 Vallado y replanteo de obra

El lugar que se implantardn las obras se entregard al Contratista en su estado actual,

correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas para la ejecucion de los
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trabajos.

En los casos que sea necesario, sobre todo en trabajos sobre fachada principal o muro
medianero, el Contratista determinara el limite de la zona de trabajo (vallado) sin perjuicio de
terceros. Debera tramitar ante quien corresponda los permisos necesarios para tal fin. Sera
sometida a la aprobacién de la S.O.

El replanteo seré realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos y verificado
por la S.O. Debera contar con aparatos Yy Utiles necesarios a fin de que se pueda verificar con
exactitud las operaciones de trazado y replanteo que se requieran En caso de surgir
diferencias y/o dudas, las mismas seran evacuadas por la S.O.

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra. Ningln trabajo se iniciara sin la

autorizacion expresa de la S.O.

4.2 Demolicion y desmontes

Para una correcta interpretacion hay que referirse a los planos Demoliciones, desde la lamina
DM1-16 hasta DM5-20, asi como a los Planos Diagndstico D1-11 hasta D5-15 y Memoria
Diagnéstico.

Las demoliciones deberan cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente
de seguridad e higiene para la industria de la construccién. Es de aplicacion el Decreto
125/2014 — Capitulo VIl — Demoliciones.

Se trata de los siguientes items:

o Desmonte de aberturas en planta baja y nivel 1. Respecto a la abertura en nivel 1, es
consecuencia de la existencia de pretil muro medianero en el medio de la abertura
existente. Este rubro incluye el desmonte de la plataforma y escalera guarda-hombre
en mal estado que se encuentra de salida en una de las aberturas del nivel 2

o Desmonte de cubiertas. Son tres. Cubierta | nave principal, Cubierta 2 sobre aulas y
circulacion sobre fachada fondo y Cubierta Ill sobre local futura tisaneria.

o Desmonte de tablas de piso y escalones en mal estado. Producto del incendio, aunque
el nivel 1 no fue destruido por el fuego como el nivel 2, tiene vestigios del incidente en
un 15% aproximado de su superficie. Este desperfecto deberd ser removido para
reposicion de tablas en buen estado. La escalera desde el nivel 1 hasta el nivel 2 tiene
afectaciones por el incidente, y debe ser cambiada en su totalidad, asi como las
barandas que se indican a realizar a nuevo en el proyecto.

e Demolicién de contrapisos y pavimentos. Se refiere a los pavimentos y contrapisos
existentes que se cambian como consecuencia del proyecto, no solo por el estado

actual de los mismos, sino como consecuencia de refuerzos estructurales o por las
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nuevas instalaciones.

Desmonte de revestimientos: Se realizan los bafios a nuevo con sus revestimientos
asociados, por lo que se deben eliminar los existentes que se encuentran con
imperfecciones y con recambios previos, de acuerdo a lo indicado en recaudos
relevamiento y diagnéstico.

Desmonte de equipamiento sanitario, ya que se ejecutan los bafios a nuevo. Se
mantiene la estructura original de box y mesada (la cual se le hace mejoras de acuerdo
a proyecto)

Demolicion de muros. Se trata de la demolicién de aquellos muros que se requieren
para ejecutar el proyecto.

Desmonte de instalaciones obsoletas. Se deben eliminar todas las instalaciones
existentes de la red sanitaria que no aplican al proyecto y realizar acondicionamiento
de lo que se mantiene. En cuanto a la red eléctrica e iluminacion, asi como pararrayos
existentes se desmontan completamente ya que se realiza una instalacién
completamente a nuevo.

Corte y poda de vegetacidon. Se deberan cortar los arboles y vegetaciones que
interfieran con la propuesta a realizar, asi como al final de la obra poda y
acondicionamiento de las especies que se mantengan.

Desmonte de pérgola y equipamientos existentes. En fondo existe una pérgola en
madera en mal estado y equipamiento bajo esta, la cual se debe desmantelar de modo
de poder ejecutar las instalaciones, pavimento y nueva pérgola proyectada.

Picado de revoque y pases. Se trata de todos los picados de revoques necesarios
como consecuencia de los desmontes y demoliciones, asi como aquellos que se
encuentran en mal estado o consecuencia del proyecto. Los pases seran los

necesarios a realizar.

4.3 Excavaciones y rellenos

Las excavaciones deberan cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente

de seguridad e higiene para la industria de la construccidon. Es de aplicacion el Decreto
125/2014 — Capitulo VIII — Excavaciones.

Se debera contemplar sobre todos los siguientes planos, asi como las memorias asociadas a

los rubros especificos:

de Estructura, Relevamiento y Proyecto, pero sobre todo las laminas especificas E4-
88, E7-91y E8-92,
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e Fuerza motriz a nivel de planta baja por zanjeado de instalaciones, EL1-97,

¢ lluminacion a nivel de planta baja EL3-99,

e Puesta a tierra y protecciones atmosféricas, EL7-103,

e Acondicionamiento sanitario, S1-108.

Los items a cotizar en este rubro son:

¢ Retiro de manto vegetal

o Excavacion de bases de fundacién para gradas

e Movimiento de tierra relacionados a los zanjeados de las instalaciones

¢ Relleno compactado para alcanzar los niveles propuestos segun proyecto

e Se cotizard los cateos solicitados en Memoria Descriptiva de Estructura. Son de dos
tipos, geotécnicos (cantidad 3) y los que corresponden a la verificacion de la estructura

existente en la nave principal (cantidad 4).

4.4 Estructura metélicay de hormigon armado

El Contratista realizard las obras de estructura de acuerdo a Relevamiento y Proyecto de
Estructura, conforme a las especificaciones contenidas en dichos recaudos graficos y

escritos. Todos los materiales componentes se ajustaran a las normas que apliquen.

4.4.1 Estructura metalica

En obra base refiere a todo lo que es refuerzos estructurales (soldaduras de pilares, refuerzo
de vigas, colocacion de cartelas faltantes, refuerzos de platinas y colocacion de vigas).
En cuanto a la pérgola hay que referirse a planos de estructura y a planos de herreria para

su cotizacion. La misma se incluye en el rubro herreria, planilla H12.

En obra opcional se incluye el Cielorraso bajo Cubierta |. Se debe realizar la colocacién de
correas IPN8, perforaciones de amure para correa UPN8 terminando con la colocacion del
cielorraso de madera del tipo eucaliptus clear machimbrado terminacién cetol tonalidad a
definir.

También se incluye en rubrado opcional las plataformas de mantenimiento nivel 1 para los

aires acondicionados. Se cotiza en el rubro herreria.

4.4.2 Estructurade hormigén armado

Refiere en obra base a los siguientes rubros:

e Fundacion de la pérgola
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e Estructura de gradas (se deben incluir los asientos de terminacién de acuerdo al
equipamiento especificado en plano especifico de construccion y ficha técnica)
e Estructura de rampas, tanto fachada principal como fondo.
¢ Regueras de hormigén
e Carreras para techo ISODEC PIR a colocar, segun apliquen
e Macizos para amure de escaleras guarda-hombre, pasarela y plataforma
e Macizos para amure de alero
e Macizos para amure de las vigas de refuerzo en nivel 3000
e Refuerzo de arriostramiento de pilares perimetrales de nivel 1
¢ Incluye contrapisos armados exteriores e interiores de hormigén como de balasto
compactado en bafios.
En obra opcional se maneja un metraje ficto de referencia en la ampliacién de fundaciones,
gue sera de aplicar en caso de ser necesario de acuerdo al resultado del rubro cateos en
fundaciones existentes a cotizar en obra base. Referirse a la Memoria descriptiva y de calculo

del asesor estructural.

45 Murosy Tabiques

451 Generalidades

Todos los muros o tabiques tendran los espesores y materiales que se indican en planilla de
muros, plano A11-36.

Todos los componentes serdn de primera calidad en su tipo. La estructura de tabiques y
aplacados serd de acero galvanizado compuesta por montantes segln se requiera para
alcanzar el ancho de tabique solicitado, de chapa galvanizada C24. Iran desencontradas,
separadas cada 40 cm. Se sujetaran superior e inferiormente mediante soleras acordes a los
montantes utilizados en el caso de los tabiques, firmemente atornillada y afirmada a
paramentos existentes. Se utilizaran las triangulaciones que se requieran de manera de evitar
oscilaciones.

Previo aplacado, se coordinaran con los subcontratistas la instalacién de canalizaciones para
evitar el desarme de tabiques una vez colocados. Se debera tener especial atencion en los
refuerzos de amure necesarios para las instalaciones que aplique y para la colocacion de
abertura de aluminio, asegurando rigidez y estabilidad de los elementos. En las esquinas se
colocaran refuerzos metdlicos (angulos y cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o
movimientos. En todos los casos en que sean necesarios, se proveeran tapajuntas,

cantoneras, terminaciones en bufia, perfil z, angulos de terminacion y todo elemento de
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terminacion que forme parte del sistemay de los recaudos graficos especificados, sin generar
ningun tipo de costo adicional.
Se debe tomar en cuenta que los espesores de muros en el caso de existentes son estimados,

se debe llegar a los espesores correspondientes en los casos que corresponda.

4.5.2 Tipos

M1_ Se trata de muro medianero existente. Se debe aplacar una sola cara con montante de
34 mm, que corresponde a los locales internos del edificio motivo de la intervencién. El
aplacado en todos los casos supera el nivel del cielorraso y se deja abierto de manera de
ventilar inferior y superiormente, ya que no llegara tampoco hasta nivel de piso segun
planillado. Se aplicara todas las especificaciones del sistema segun fichas técnicas adjuntas.
Se debera seguir las instrucciones del fabricante para su montaje y terminaciones.

No se interviene en el local o vivienda lindera. Al aplacado se le realizara las terminaciones
de acuerdo al rubro 16 “Pinturas”.

Al muro M1, previo al aplacado, se debe realizar vista la situacion de humedad en local
medianero (ver memoria diagndéstico), tratamiento con ampollas para tratamiento de humedad
de submuracién siguiendo indicaciones del fabricante para muros macizos del tipo Igol
Infiltracién. Impermeabilizante incoloro a base de siliconas de baja viscosidad para
impermeabilizacion de muros. Abarca local 3 informética, sala docente local 10, aula local 4,
aula local 9. No se revoca luego de aplicado, se deja ladrillo descarnado, ya que lleva dicha
pared va aplacado sobre los locales del padrén en cuestion. Se trata en este tipo de muro

aproximadamente de 33,70 metros lineales de tratamiento.

M2_Se trata de muro interior existente entre local 9 aulay local 5 SSHH masculino. Se aplaca
del lado del aula con las mismas caracteristicas expresadas en el muro M1. En local bafio,
hasta nivel de dintel de aberturas se coloca revestimiento con perfil de terminacién y sobre
este se realiza revoque enduido y pintado. Ver rubros correspondientes a “Revoques” (6),
“Revestimientos” (8) y “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado del

lado del local 9, aula, tratandose de aproximadamente 5 metros lineales.

M3_Se trata de muro interior existente entre local 6 circulacion y locales 5 SSHH masculino y
7 SSHH femenino. Se aplaca del lado del lado que no corresponde a los servicios con las
mismas caracteristicas expresadas en el muro M1, pero el aplacado se realiza con perfil

omega galvanizada de 12,5 mm. La diferencia que este aplacado termina en cielorraso de
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losa existente, no de yeso, por lo tanto, a nivel de terminacion superior se le realizara una
bufia con terminacién del tipo perfil z de cielorraso de modo de cortar el encuentro entre
paramento vertical y cielorraso. La terminacion corresponde al rubro “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracion mencionado del

lado del local 6 circulacién, tratdndose de aproximadamente 3,93 metros lineales.

M4 _Se trata de muro interior existente entre local 6 circulacion y local 9. Se aplaca de ambas
caras, del sector del aula con montante de 34 mm y del sector circulacion con perfil omega
12,5 mm. Tiene iguales terminaciones hacia el aula que el muro M1 e iguales terminaciones
hacia la circulacion que el M3.

La terminacion corresponde al rubro “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracion mencionado del

lado del local 6 circulacion, tratandose de aproximadamente 0,73 metros lineales.

M5_Se trata de muro interior existente entre local 8 circulacién y local 9. Se aplaca de ambas
caras con montante de 34 mm. Tiene iguales terminaciones hacia ambos locales que el muro
M1.

La terminacién corresponde al rubro “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracion mencionado del
lado del local 8 circulacién, tratdndose de aproximadamente 6,88 metros lineales.

M6_Se trata de muro existente entre fachada fondo y locales 9 aula y 10 sala docente. Se
encuentra en muy malas condiciones siendo que el mismo tiene un espesor de 15 cm, por lo
gue no tiene ninguna clase de proteccion hacia lo que es el exterior. El planteo base es realizar
ensanchamiento del muro. En su cara interior se aplaca con perfileria de 69 mm con fieltro de
lana de vidrio de 50 mm del tipo ISOVER, doble aplacado de 15 mm y terminaciones
correspondientes. Previo a ello se realiza cambio de aberturas y acondicionamiento de
superficie de revoques flojos. En el exterior se realiza previo acondicionamiento de los
revoques flojos segun lo que se especifica en rubro “Revoques” (6). La terminacion
corresponde al rubro “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado de

locales 9 y 10 del lado interior, tratAindose de aproximadamente 9,94 metros lineales.

M7_Se trata de muro existente entre fachada fondo y local 11 tisaneria. Es un muro de 20 cm
y también se encuentra en condiciones de agresion por estar expuesto a la intemperie y no
contar con la suficiente aislacion. En este caso no se ensancha el muro. El tratamiento es

sobre todo en la cara exterior, de igual modo que el muro M6. Del lado interior reparaciones
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y terminaciones de acuerdo a los rubros “Revoques” (6) y “Pinturas” (16).
Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado de

local 11, tratandose de aproximadamente 2,69 metros lineales.

M8_Se trata de muro existente entre local 7 SSHH femenino y local 12 SSHH universal. Se
realiza acondicionamiento de “Revoques” (6), terminaciones de acuerdo a procedimiento
rubros “Revestimientos “(8) y “Pinturas” (16). Hasta nivel de dintel se coloca revestimiento con
perfil de terminacion de acuerdo a detalles y sobre este se realiza las terminaciones de
acuerdo a planilla de muros.

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracion mencionado de

local 12, tratAndose de aproximadamente 3,30 metros lineales.

M9_Se trata de muro existente entre local 6 circulacion y local 1 hall principal. Lleva aplacado
en ambas caras con montante de 34 mm. Se realiza acondicionamiento segun
especificaciones del rubro “Revoques” (6) previamente, ya que cuenta con sectores
degradados por humedad. En cuanto al aplacado se seguiran las indicaciones del fabricante
y su colocacion es igual al M3 ya que del lado de la circulacion termina en losa, no asi del
lado del Hall que termina en una parte por encima del cielorraso y en la caja de escalera se
terminara bajo nivel entrepiso con remate de perfil de terminacién superior. En cuanto a
terminaciones de acuerdo a especificaciones del rubro “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado de

local 9 y local 1 hall, en ambas caras, tratdndose de aproximadamente 10,20 metros lineales.

M10_Se trata de muro existente entre local 11 tisaneria y local 10 sala docente. Lleva
aplacado sobre local 10 con montante de 34 mm. Se realiza acondicionamiento de acuerdo a
especificaciones del rubro “Revoques” (6) previamente, ya que cuenta con sectores
degradados por humedad. En cuanto al aplacado se seguiran las indicaciones del fabricante
y su colocacién es igual al M1. En cuanto al local 11, se acondiciona, se reviste y revoque.
Ver en cuanto a terminaciones planilla de muros, lamina detalles y especificaciones de rubros
“Revestimientos “(8) y “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracion mencionado sobre

local 10 sala docente, tratandose de aproximadamente 0,84 metros lineales.

M11 Se trata de muro existente medianero entre local / vivienda y SSHH masculino y
femenino. Se realizara sobre los locales servicios, visto el estado de la medianera, previa a la

colocaciéon del nuevo revestimiento, capa con aislacién hidréfuga. Como terminaciones
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interiores de acuerdo a planilla de muro y se definen en rubros “Revestimientos “(8) y
“Pinturas” (16).

M12_Se trata de muro existente local 4 aula y local 5 SSHH masculino, y local 3 aula y local
7 SSHH femenino. Se realizara aplacado con montante de 34 mm con especificaciones igual
al muro M1. Del lado del bafio de acuerdo a planilla de muros. En cuanto a terminaciones se
definen en rubros “Revestimientos “(8) y “Pinturas” (16).

Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado sobre

local 4 y 3 aulas, tratAndose de aproximadamente 1,72 metros lineales.

M13_Se trata de muro existente local 4 aula, local 1 hall principal y local 5 SSHH masculino,
de iguales caracteristicas al M12, pero de diferente espesor.
Dentro de planilla rubro opcional se cotizara el tratamiento de submuracién mencionado sobre

local 4 y 1, tratandose de aproximadamente 3,14 metros lineales.

M14_Se trata de muro existente local 12 depésito y caja de escalera. El tratamiento es de
reparacion de superficies, bolseado y pintura.
Se realiza acondicionamiento de acuerdo a rubro “Revoques” (6) y terminaciones de acuerdo

a rubro “Pinturas” (16).

M15_Se trata de muro existente que corresponde a la envolvente del edificio nave principal,
niveles 1y 2. Se acondiciona exteriormente de acuerdo a tratamiento acondicionamiento de
fachada, se le realizara las reparaciones necesarias de recomposicion de faltantes, asi como
mantenimiento de revoques. En el interior se termina bolseado y pintado de acuerdo a rubro
“‘Revoques” (6) y terminaciones de acuerdo a rubro “Pinturas” (16) y se cotiza en planilla
opcional, no asi la caja de escalera que se realiza en obra base.

En el exterior se realiza tratamiento de fachada que aplica para lo que es toda la envolvente

M16_Se trata de muro existente que corresponden a los ductos. Se acondiciona del lado
interior del depésito y sala de rack, donde aplique reparaciones, bolseado y pintura de

acuerdo a rubro “Revoques” (6) y terminaciones de acuerdo a rubro “Pinturas” (16).

M17_Se trata de muro a realizar de recomposicion de fachada con motivo de eliminar la
abertura en nivel 2 que da hacia el pretil medianero segun planilla. Ver memoria diagnéstico
de estado de situacién. EI muro se recompone desde el plomo de la abertura hacia el exterior

dejando el hueco rehundido, de manera de no realizar un muro tan grueso ya que el mismo
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tiene aproximadamente 68 cm. En el exterior se le aplica la misma terminacion que al ladrillo
visto existente de fachada y la recomposicion se realizar4d de modo que pase desapercibida
en el exterior. Del lado interior misma terminacién, bolseado y pintado segun rubro

“Revoques” (6) y terminaciones de acuerdo a rubro “Pinturas” (16). Se realiza en obra base.

M18_Se trata de muro existente en local medianero que da hacia nueva tisaneria. Se debe
realizar del lado del predio lindero revoque a tres capas por el estado y espesor del muro
existente. Se le aplicara revoque termoaislante con terminacion membrana liquida de modo

de garantizar la mejora térmica y garantizar la estanqueidad del muro.

M19 Se trata de muro existente sobre fachada y aplica a los locales 3 y 4 de aulas planta
baja y recepcion. Del lado interior tiene aplacado con montante de 34 mm y se seguira las
instrucciones del fabricante. Se colocara sobrepasando el cielorraso de igual modo que el
resto de los aplacados. Terminaciones de acuerdo al rubro “Pinturas” (16).

En el exterior se realiza el acondicionamiento de fachada que aplica no solo para este muro

sino para todos los muros que participan en la envolvente.

T1_Tabique que separa local 1 hall principal y local 4 aula. Esta compuesto por estructura de
solera de 100 mm y montante de 99 mm y doble placa de yeso 15 mm masillada, enduida y
pintada. En su interior lana de vidrio 50 mm para aislacion acustica. Este tabique contempla
el espesor de la estructura metalica existente y el requisito acustico de funcionamiento.

Terminaciones de acuerdo al rubro “Pinturas” (16).

T2_Tabigue que separa local 1 hall principal y local 2 recepcién. Esta compuesto por
estructura de solera de 70 mm y montante de 69 mm y placa de yeso 12,5 mm masillada,
enduida y pintada. Terminaciones de acuerdo al rubro “Pinturas” (16). Este tabique genera
espacio recepcion dentro del hall, siendo este abierto, no es necesario, por lo tanto,

cumplimiento de objetivos acusticos.

T3_Tabique para cubrir instalaciones de sanitaria, especificamente columna de lluvia sobre
fachada . Aplacado en una sola cara de iguales terminaciones que el resto de los aplacados,
separa local 1 hall principal y local 2 recepcién. Estd compuesto por estructura de solera de
70 mm y montante de 69 mm y placa de yeso 12,5 mm masillada, enduida y pintada.

Terminaciones de acuerdo al rubro “Pinturas” (16).

T4_Tabique que separa local 1 hall principal y local 2 recepcion del local 3 aula informéatica.
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Es igual al T1, pero no contiene estructura del edificio, por lo tanto, se compone de solera de
70 mm y montante de 69 mm. Si aplica el requisito acustico, por lo tanto, tiene doble aplacado
de 15 mm colocado a junta desfasada y aislacion de 50 mm.

T5_Tabique que separa local 9 aula y local 6 corredor. Para llegar a los espesores de muro
se utiliza doble estructura, con aislacion y se compone de doble placa, pero de 12,5 mas una
de 15 mm, siendo suficiente para cumplir las exigencias ya que en el sector del corredor esta
contenido por un placard y no directamente a la circulacion. En cuanto a terminaciones aplica

el rubro “Pinturas” (16).

T6_Tabique que separa local 8 circulacion y local 12 SSHH universal. Se compone de
aplacado en ambas caras de 15 mm, pero en el local servicio es placa antihumedad. Las
terminaciones refieren a la planilla de muros y se especifican en rubros “Revestimientos “(8)
y “Pinturas” (16).

T7_Tabique que separa local 10 sala docente y local 12 SSHH universal. Es igual al tabique
T6 a diferencia que lleva sobre la cara en local aula doble aplacado de 15 mm. El resto de las
especificaciones son iguales.

T8_Tabique aplacado en ambas caras con yeso de 12,5 mm. Refiere al ducto de instalaciones
de acondicionamiento térmico en locales 5y 7, SSHH masculino y femenino. La terminacion
es placa a la vista, no requiere acondicionamiento ya que queda en el interior del ducto

general que es realizado con tabique tipo T3.

453 Tratamiento de fachada de ladrillo

El tratamiento de fachada a realizar refiere a fachada principal y fachada fondo. La fachada
lindera sobre local comercial se cotiza en rubros opcionales, no asi la fachada sobre la
vivienda (fachada hacia terminal de émnibus)

Se realizaran trabajos previos como eliminacién de elementos ajenos a las fachadas como
retiro de ganchos, tornillos, cafierias en desuso, ménsulas de hierro, grampas, zunchado
perimetral de la envolvente. Una vez retirados se limpiara la zona quitando todo resto con
inyeccién de aire, para posterior reparacion y saneando la zona afectada. Se reparara de
acuerdo a sus dimensiones obturando las perforaciones o huecos o bien reparando con
piezas ceramicas de igual estética a los existentes.

Ademas, se retiraran los cableados inutilizados siguiendo cuidadosamente su recorrido. El

18|



cableado eléctrico y otras canalizaciones existentes que sean movidos durante el proceso de
obra, deberan colocarse en una nueva ubicacion que sera definida por la S.O.

Se realizara limpieza de superficies, con hidrolavado a través de pistolas con regulacion
durante el tiempo que se determine procurando disolver las capas de suciedad y eliminando
material flojo. Se debera evaluar en conjunto con la S.O. la presién de ejecucién de la tarea,
de modo de obtener los resultados esperados, pero sin agredir o dafiar la superficie existente.
Los trabajos se realizaran en franjas verticales de arriba hacia abajo. Las zonas erosionadas
con juntas muy disgregadas se procederdn a una limpieza manual mediante el uso de
pinceletas o cepillos de cerda o nylon.

En cuanto a la limpieza de vegetacion, cuando existan vegetales mayores cuyas raices se
encuentren en huecos o fisuras de la fachada, no debera extraerse mediante esfuerzos o
tirones. Se cortaran las plantas de raiz y se trataran con herbicidas especificos. Se debera
evitar el aumentar el deterioro de la superficie de fachada.

La vegetacion de pequefio porte se podra retirar en forma mecanica. Luego de realizado el
lavado, en los sectores donde se detectdé presencia de vegetacion se aplicara herbicida
(solucién esterilizante del 1% al 3%) aplicada con pincel. Luego del tratamiento se debera
comprobar la eliminacién definitiva de las colonias, del contrario se repetiré el tratamiento.
Con respecto a la limpieza de manchas verdes (microflora), consiste en la eliminacién de
musgos y microorganismos que afectan en mayor medida sectores con concentracién de
humedad. Durante el lavado de la fachada, se frotara con cepillos de fibra vegetal o nylon. En
caso de constatarse colonias de dificil remocién, se aplicara solucién con hipoclorito de sodio
disuelta en agua en proporciones 1:6 o agua oxigenada en 100 volumenes. Luego se
procederda al enguaje con abundante agua a temperatura ambiente mediante cepillado.
Después de realizada la limpieza y eliminacion se le dara un segundo hidrolavado general y
se realizaran las reparaciones y reposiciones necesarias, asi como el sellado de juntas.
Finalmente, luego del secado de la superficie se procedera a proteger las fachadas con hidro-
repelente incoloro siliconado del tipo Igol H Sil, en base a resina de silicona vehiculizada en
agua. Se debera seguir las instrucciones del fabricante para su aplicacién. Esta tarea de
terminacién sera coordinada en su ejecucidn con las tareas que refieren al proyecto de

colocacion de plataformas, escaleras, alero e iluminacion.

4.6 Revoques

46.1 Generalidades

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente. Los revoques deberan tener
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superficies perfectamente planas, homogéneas y sin presentar alabeos ni fuera de plomo, no
debiendo tener manchas, rugosidades, ralladuras, ni uniones defectuosas.

Se exigira el perfecto perfilado de los angulos y la interseccién de dos superficies planas sera
una linea recta. Se colocaran cantoneras en las esquinas vistas que apliquen. Cada capa de
revoque no podra tener mas de 15 mm de espesor. Cuando se aplique mas de una capa de
revoque, la capa anterior deberd estar completamente seca, salvo indicacion expresa en
contrario.

Antes de aplicarse la Ultima capa deberan realizarse todos los cortes de muros, embutidos de
cafierias, instalaciones, etc que correspondan a la propuesta. Luego de los desmontes
necesarios de acuerdo a proyecto se deberan reparar la totalidad de los revoques que
apliquen.

En cuanto a fisuras en muros existentes, se realizara el siguiente procedimiento. Se comienza
con la ejecucién de un hidrolavado a fin de poder retirar todo revoque flojo y en mal estado,
en donde existen sectores desprendidos se debera descarnar el muro hasta el ladrillo para
ejecutar revoque hidréfugo y de terminacion. Para todos los casos de reparaciones se debera
usar mejorador de adherencia del tipo Sikatop Modul, se debera seguir las instrucciones del
fabricante. En el caso de las fisuras de mayor espesor en la mamposteria, seran tratadas de
la siguiente forma. Se abrira con disco en un ancho de aproximadamente 6 mm y una relacion
ancho /profundidad igual a 1. Con la superficie limpia, libre de polvo y seca, se sellaran con
sellador elastico a base de poliuretano del tipo Sikacryl profesional, alisando la superficie
sellada en forma concava. Se respetaran las instrucciones del fabricante del sellador,
especialmente las de colocacion y tiempos de secado y curado. Luego se procedera a reparar
y rehacer los revoques exteriores en mal estado colocando asimismo malla de polimero en

areas de fisuras importantes (mayores a 5mm).

4.6.2 Tipos derevoques

En el caso de la fachada fondo especificamente como se requiere mejorar su comportamiento
ante los cambios de temperatura se realizara la aplicacion del revoque termoaislante del tipo
isolteco. Se debe aplicar sobre superficie firme y sélida, libre de pinturas. Por lo tanto, se
procedera a eliminar todo rastro existente de pintura, hidrolavando de modo de sacar todo
moho, revoque flojo y repicando las paredes en su totalidad. Se utilizara mejorador de
adherencia Isoligante para asegurar un correcto anclaje.

A su vez dicha pared tiene fisuras, por lo tanto, se realizara el tratamiento antes mencionado
en lo que aplique. Se dara la terminacion de acuerdo a planilla de muros correspondiente al

definido como M6.
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En el caso del muro medianero de tisaneria, ademas de realizar hidrolavado se picara hasta
llegar al mampuesto. Esta tarea se hara en padron lindero. También se debera recomponer
los pretiles de acuerdo a plano de detalles de tisaneria hasta alcanzar los niveles necesarios
realizando una viga de coronacion para la colocacion del techo ISODEC PIR. Las
terminaciones de este muro en toda su envolvente también aplican al revoque termoaislante
del tipo Isolteco, méas revoque fino con terminacion en las superficies de pretiles y muros
(caras superiores) de Membrana tipo Sika 560, en la condicion de CET5 en medianera y

pretiles CET10 (reforzado con geotextil Sika Tex 75) de acuerdo a planilla de muros M18.

En muro local tisaneria, M7 que corresponde a fachada fondo se le realizara el mismo
tratamiento en cuanto a revoques, que el M18 en padrén lindero, de modo que toda la
envolvente quede protegida. La terminacién no sera membrana liquida sino pintura del Tipo

Incafrent o superior como lo indica la planilla de muros.

Los muros del tipo M2 y M3, M12, M13, en bafios se realizara revoque fretachado para recibir
revestimientos y sobre este nivel se realizara revoque fino con la terminacion indicada en
planilla de muros, asi como en muro M10 de tisaneria.

En muros M11 que corresponden a los muros medianeros en bafios, se realizara bajo nuevo
revestimiento revoque con hidréfugo de manera de colaborar con el estado de la medianera

en los padrones linderos.

En el caso de los muros interiores que apliquen a los niveles 1y 2, asi como entrepiso, se
realizaran las reparaciones necesarias por eliminacion de instalaciones. Luego se realizara
en toda la superficie revoque bolseado de manera de unificar el estado general y se aplicara
pintura. Respecto los niveles 1 y 2 se manejan de manera opcional en la planilla
correspondiente, no asi la caja de escalera que es parte de su adecuacién en la obra base.
Tomar en cuenta que en el nivel 2, se abarca el sector que actualmente no tiene revoque y el

contenido bajo techo a dos aguas.

Los amures de aberturas y lo que aplique se contempla en el rubrado aberturas (colocacién)

y se colocaran a no ser indicacion contraria con revoque al 3x1 con hidrofugo.

En la ejecuciéon del muro M17 que es recomposicion de fachada se utiliza mortero de asiento
para la colocaciéon de ceramicos, capa hidréfuga y terminacion bolseado en el interior,
correspondiente al nivel 1, teniendo en cuenta que se realiza en etapa obra base, ya que

corresponde a la ventana a eliminar.
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4.7 Pavimentosy zécalos

4.7.1 Generalidades

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en planos (que igualmente deberan ser
replanteados y verificados), a las indicaciones particulares que formule la S.O. y a lo
estipulado en la planilla de locales. El Contratista deber& presentar muestra de los materiales
a emplear y a realizar ensayos de su colocaciéon cuando asi se lo exija, a los fines de su
aprobacién.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con la de los zoécalos vy
revestimientos de paramentos verticales cuando aplique. Los origenes si bien se indican en
gréaficos deberan ser replanteados en conjunto con la S.O. Se debera proponer en obra luego
del replanteo final las juntas necesarias del pavimento las cuales deberan ser aprobadas.

4.7.2 Tipos de Pisos

4.7.2.1 Porcelanato
Se solicita suministro y colocacion de revestimiento de piso de
porcelanato en planta baja, locales definidos en los gréaficos. El
pavimento a suministrar y colocar sera de porcelanato de 60x60 de
8 mm de espesor, terminacion lisa y mate. Respecto al color, se
trata del tipo gris cemento, segln muestras vistas antes de su
colocacién, previa aprobacion por la S.O. En cuanto a calidad sera
de primera, rectificados, planos y con menos del 0.5% de variacion
dimensional. En cuanto a resistencia debe ser para alto transito grado PEI IV o Mohs 6.
El nuevo pavimento de porcelanato sera colocado sobre contrapiso, asegurando que el mismo
se encuentre nivelado. Luego del contrapiso previa a la colocacién del pavimento, se colocara
una capa niveladora con mortero autonivelante de resinas de epoxicemento segun
indicaciones del fabricante, o bien alisado de arena y portland; en funcién de las condiciones
del contrapiso obtenido. Una vez fraguado se asentaran las piezas de pavimento con mortero
pre - dosificado especifico para porcelanato tipo binda o similar. Se hara uso de separadores
de juntas plasticos para asegurar la prolijidad de la terminacion en lo milimetros
recomendados por el fabricante y aceptados por la S.O. Se culminar& con pastina acrilica de
marca reconocida con fungicida, de tonalidad similar. Se tomar4 en cuenta que se deben
revestir todas las camaras que apliquen y en su borde perimetral llevard marco con perfil

ingletado para darle una correcta terminacién al revestimiento. Se deberd asegurar la
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hermeticidad entre la tapa y la cAmara.
4.7.2.2 Piso de tablones

En obra base se colocaran pisos de tablas en nivel 1y 2. En nivel 1 corresponden a
sectores que fueron desmontados por su mal estado ya que tenian vestigios del incendio.
En nivel 2 se colocan completamente por falta de ellas. Se deberdn seguir las instrucciones
de la memoria de estructura.

En rubrado opcional, se cotizard la terminacién del piso, que sera pulido sistema cero polvo
e hidrolaqueado ecoldgico alto transito del tipo hidrolagueado Bona Traffic HD, acabado
semimate. Luego de una perfecta reparacion y pulido se le aplica una capa de Bona Classic
(base/prime) mas dos manos de Bona Traffic HD. Proporciona un aspecto de madera
natural. En caso de existir entre la madera existente del piso nivel 1y la reparacion
diferencias, se debera con tefiido llegar a la tonalidad similar, para que pase lo mas
desapercibida posible la restauracion.

4.7.2.3 Piso de baldosa de hormigon

Baldosa de hormigén vibrado de 40x40x3cm alto transito, color gris cemento del tipo 64
panes. Previa a su colocacion se debe realizar la preparacion del firme, el contrapiso y las

previsiones de instalaciones.
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Las baldosas seran colocadas por oficiales especializados y los pavimentos resultantes
tendran una terminacién esmerada, limpia y sin adherencias de mortero.

Sobre la superficie preparadas, se colocara una capa de mortero de toma de 2 cm de espesor,
de dosificacion 5 partes de arena terciada y 1 parte de cemento tipo articor o similar. Una vez
acondicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreara totalmente con portland seco
y se asentaran las baldosas, las que estaran bien mojadas, para lo cual se habran sumergido
en agua previamente. La colocaciébn se hara a cordel, dejando juntas perfectamente
alineadas, de 2 mm de espesor, que seran rejuntadas con una mezcla de una parte de
cemento portland y una de arena fina, penetrada a escoba humedecida.

La pendiente minima sera de 1%, siendo de preferencia mantener un minimo de 1,5%.

Se realizaran junta de dilatacion de 15 mm de espesor de profundidad hasta el nivel de
contrapiso, dispuestas cada 2,5 m a 3 m, que se rellenaran con asfalto caliente (modificado
con polimeros) o similar. No se admitira reboses del asfalto debiendo realizarse un recorte

con herramienta de filo.

4.7.2.4 Deck de WPC

Se debera tener una superficie plana y firme con una pendiente para permitir el flujo del agua
hacia la reguera. Por eso se realiza un descenso del sector soporte de contrapiso de base
gue contemple el espesor de la tabla y de la estructura con cafios de desagile hacia las
regueras R2 y R3 segln plano de acondicionamiento sanitario S1_108. Cabe recordar que la
vereda perimetral y deck se mantienen al mismo nivel para contemplar la accesibilidad en el
patio fondo. Para resolver el desnivel de este sector de contrapiso que debe descender.

Se debera tener claro el sistema propuesto ya que hay varios sistemas de este tipo de material
para contemplar bien las alturas y mantener un nivel uniforme. Algunos incluyen la tabla y
alfajias del mismo material y otros incluye la tabla y el kit de accesorios con estructura
independiente. El contratista deberd antes de su colocacion poner a consideracion de la S.O.
el sistema a optar y presentar la ficha técnica asociada. Se debe respetar sea cual fuera el
sistema elegido, su colocacion segun especificaciones del fabricante, para su correcto

funcionamiento, estabilidad y garantizar la normal dilatacion del material y la salida de agua,
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siendo fundamental su puesta en obra. La S.O. controlara estrictamente su ejecucion.

Se debe tomar en cuenta que se tiene que almacenar las tablas en forma horizontal en el
lugar a instalar 48 hs antes de su puesta en obra, sea cual fuera el sistema optado.

En esta memoria se desarrolla uno de los sistemas posibles, el de tabla y bastidor
independientes.

El tipo descripto es deck Teak, color marron claro, con vetas apenas un poco mas oscuras.
La tabla del sistema que se desarrolla mide 13,80 (ancho)x2.25 (espesor)x366 cm (largo). Es
recomendable antes de iniciar la instalacidn, confirmar el tamafio real de la tabla, ya que
puede contar con ligeras variaciones. Se deben usar los accesorios del sistema y seguir las
instrucciones del fabricante para su colocacion.

El espacio maximo permitido de centro a centro de los postes del bastidor del UH02 para uso
no residencial es de 30 cm. Dicho bastidor debera estar completamente nivelado antes de
comenzar a instalar las tablas. El patron que se sugiere seguir es el del tipo ladrillo para su
colocacion en este sistema. Pero independiente del sistema a optar para este tipo de deck,
se solicita que no sea a junta continua. El bastidor puede ser de madera tratada CCA de 2 x
174", acero galvanizado o aluminio de 2"x1”. Preferentemente bastidor de metal.

De acuerdo al material ser& el tipo de clip a colocar para
permitir la expansién y contraccion del producto. Clip TC-
2 para bastidores de madera y Clip TC-2-JB para instalar
en bastidores de metal. Los tornillos de anclaje deben
ser de acero inoxidable, WJO039 para instalar en metal y

WJ0052 para madera. Se debera complementar con el
resto de los accesorios del sistema como el clip de inicio
(MG-3) y tapacantos (EC-UH02). En carpeta fichas técnicas se adjunta guia de instalacion

del sistema respecto a distribucién, anclaje, etc.

4.7.2.5 Piso tactil

Se colocara sobre base de contrapiso armado ceramica amarilla
podotactil con puntos (6x6 puntos) 30x30, en amarillo. Terminacion
mate. En carpeta fichas técnicas se adjuntan especificaciones de
las baldosas tipo solicitadas. Se ubican en rampas tanto de

L, k
ANED fachada como de fachada fondo.
-\




4.7.2.6 Vereda de hormigon

Este rubro corresponde a la ejecuciéon de pavimento de baldosas de cemento portland de
20x20x2cm de espesor (9 panes grises igual al resto de la vereda existente). Las tareas
previas a la tarea comprenden cercado y sefializacién en vereda de fachada, desmonte,
preparacion del firme, contrapiso de hormigén, luego se procede a la colocacion de baldosas
y limpieza. El procedimiento de colocacion es igual al descripto en el item 4.7.2.4.

En el caso del contrapiso de soporte, se dejaran previstas juntas de dilatacion cada 10 m2 de
pavimento de 2 cm de espesor, las que se rellenaran con asfalto caliente (modificado con
polimeros) luego de terminado el pavimento final, no se admitirdn reboses del asfalto,
debiendo realizarse recorte con herramienta de filo. La dosificacién de la mezcla para relleno
de juntas de dilatacién serd la siguiente: 40% de cemento asfaltico, 30% de arena fina y 30%
de cemento portland.

4.7.3 Umbrales, antepechos y entrepuertas
4.7.3.1 Umbrales y antepechos
Los umbrales y antepechos seran prefabricados de hormigon. Corresponde realizar en el

acceso a fachada, en salida fondo circulacién y aula. Respecto a los antepechos corresponde

a la sala docente y al aula.

4.7.3.2 Entrepuertas

Se realizar4 en una pieza entera de granito color similar al piso y del ancho del muro. Se
deberan presentar muestras del material previa a su fabricacion. No se aceptaran piezas
dafadas, con fisuras o imperfecciones. Las entrepuertas son el acceso a tisaneria y a los

locales bafios de planta baja. En el caso del entrepiso el acceso al depdsito, la entrepuerta
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es de madera de igual caracteristica y terminacion al descanso de la escalera.

47.4 Escalera

4.7.4.1 Escalonesy descansos

Se cambian las tablas y descansos desde el nivel 1 al nivel 2 ya que fueron los afectados por
el incendio. Los espesores y dimensiones deberan ser replanteados pieza a pieza ya que se
debe adecuar exactamente a la estructura existente, por lo tanto, las nuevas piezas deben
ser de iguales dimensiones a las que se desmontan. Deber4 mantener el mismo disefio de

las ranuras de comienzo de escalén en huella.

&

Ademas de realizar la reposicion de los escalones y los descansos se deber realizar
mantenimiento general al resto de los escalones y descansos. Se deberan pulir e hidrolaquear
con igual tratamiento que se propone para rubro opcional para las tablas de piso nivel 1y

nivel 2.

4.7.4.2 Pasamano

Se debe realizar mantenimiento en los pasamanos existentes y en barandas nuevas se
colocaran a nuevo de acuerdo a dimensiones y caracteristicas similares. Se debe mantener

la misma moldura. Respecto al mantenimiento se lijan y se protegen con cetol terminacién

semimate siendo la tonalidad exigida similar al piso.

475 Zobcalos

Se debera suministrar y colocar z6calos de acuerdo a proyecto. Los angulos seran unidos a

inglete.
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Se aseguraran al muro o a la placa de yeso con los tornillos segun aplique cada 600 mm
como maximo o iran pegados segun el tipo. Una vez colocados deberdn presentar una
superficie plana continua y sin resaltes.

4.7.5.1 Poliestireno

Zocalo de 10 cm recto, de poliestireno rigido de alta densidad x 285 cm de largo, espesor 15
mm con recubrimiento de film de PVC de color blanco. La instalacion por defecto es pegado
con adhesivo flex del tipo PU, sellador poliuretanico, aunque se puede fijar de forma

tradicional. Se adjunta guia de instalacion en carpeta fichas técnicas.

1.5CM

ZOCALO

BLANCO
SKU: RAS-JC133-W1

10CM

4.7.5.2 Porcelanato

En tisaneria se colocara un zécalo de 10 cm de alto, coincidiendo con la banquina a realizar
del mismo porcelanato que el piso colocado. Las juntas entre piezas de zécalos seran
ejecutadas con idéntico criterio al detallado en la colocaciéon de pavimento y revestimientos
debiendo respetar las juntas del despiece del piso.

4.7.5.3 Sanitario

Se adjunta ficha técnica del z6calo sanitario de acero inoxidable AISI 304 con forma de media
cafia céncavo provisto de dos alas de fijacion. Sella completamente las uniones, evitando

bacterias, filtraciones quimicas y suciedad. Medidas solicitadas h 12 mmy a 38 mm
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4.8 Revestimientos

4.8.1.1 Ceramico en cocina

Se trata de revestimiento ceramico blanco mate rectificado de 60x30 cm para bafios femenino

y masculino. Se adjunta especificaciones en ficha técnica en carpeta correspondiente.

4.8.1.1 Ceramico en tisaneria

Se trata de revestimiento cerdmico blanco mate tipo subway de 20x10cm color blanco
acabado mate. Se colocara sobre y bajo mesada. El mueble bajo mesada no llevara trasera,
priorizando el revestimiento sobre medianera a la vista. En el encuentro con la pared se
colocara perfil de terminacion del tipo atrim quadra.

4.9 Cubiertas

49.1.1 Isodec

Se cambian las tres cubiertas existentes por ISODEC engrafado con nucleo PIR. Se trata de
la nave principal a dos aguas llamada Cubierta I. La segunda es la que techa el sector hacia
el fondo y que corresponde a la circulacion, bafio universal, sala docente y aula, Cubierta Il.
La ultima, corresponde al local de tisaneria, Cubierta Ill.

Los paneles ISODEC 120 mm, con nucleo de PIR, cuentan con doble cobertura de chapa,
acero exterior 0.5 e interior 0.4mm. Debera contemplar todos los accesorios del sistema como
perfiles de chapa blanca para union lateral de anclaje y de esquina interiores y exteriores;
remaches pop para afirmacién de los perfiles; sellamiento externo de caucho de silicona
flexible, impermeable, resistente a bajas y altas temperaturas; sellamiento termo-hermético
para las uniones exteriores de los Isopaneles del techo; etc. Se debe incluir toda perfileria de

terminacion babetas, goterones y canalones que correspondan. El ancho util de la cubierta
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es de 1,12 mts, no se debe dejar recortes pequefios sobre lados de terminacién. Se debera
proveer todas las medidas de elevacion necesarias para su colocacion y montaje (andamios,
canastillos, gruas, etc).

Respecto a la estructura de apoyo en el caso de la Cubierta | se mantiene, pero se le debera
realizar el mantenimiento necesario sobre todo en las uniones de soldadura que se visualizan
desde el interior con algun vestigio de 6xido. Estas deberan ser limpiadas, tratadas y pintadas
con productos del tipo Convertech Plata, revestimiento a base de zinc para tratamientos de
estructura galvanizada en frio. Se adjunta en carpeta fichas técnicas, especificaciones del
producto. Se deberan seguir todas las instrucciones del fabricante para su puesta en obra.
En cuanto a la estructura de la Cubierta Il solo se tiene visualizacion de la misma en el
entrepiso, donde se presume gue continda con el ritmo de cerchas en todo su desarrollo. De
todas maneras, en el plano A8-28 (corte A_A) se colocan viga carreras en muro de entrepiso
y en muro aula. Se presume existente, pero no se sabe su estado. En rubrado se contempla
la ejecucion de dichas vigas, que en caso de existir y no realizar no se avanzara
econdémicamente sobre este rubro. Se contempla ademas perfileria de amure segun solicita
el sistema.

En la Cubierta | si se ejecutan vigas carreras nuevas por cambio de niveles de pretiles y se
muestran en lamina servicios-tisaneria A15 35

Respecto a los canalones las Cubiertas Il y Il seran en chapa calibre 26, prepintada blanca.
Se valorara reducir la cantidad de piezas, recomendando realizar en pieza entera mientras la
bobina lo permita. En plaza hay empresas dedicadas a plegar canalones en una sola pieza.
En cuanto al canalon de la Cubierta | se cotiza dentro de los rubros opcionales y se propone
que el mismo sea, canalén con aislacion térmica realizado con isopanel de 50 mm teniendo

un apoyo minimo cada 3 metros respetando la autoportancia del panel.

410 Mesadas

4.10.1.1 Granito

Se trata de las mesadas existentes en bafios, G1 y G2. Se deberan limpiar y acondicionar de
la siguiente manera. Se colocara z6calo y pollera de 10 cm de granito gris mara de igual
tonalidad al existente. Se debera ver muestra en obra en comparaciéon con mesada actual, de
manera de garantizar la homogeneidad. Los bordes deberan ser pulidos. Las medidas
deberan ser rectificadas en obra. No se cambiaran las piletas de las mesadas, pero si se
limpiaran y sellaran lo necesario. Se colocara griferia nueva que se adaptara a la perforacion

existente. Se adjuntas laminas A17-37 y A18-38 para su mejor comprension.
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4.10.1.2 Silestone

Se trata de la mesada G3 realizada en Silestone tipo Blanco Norte. Seran las medidas
rectificadas en obra. Se adjunta planilla A19-39 de referencia y manual de uso, limpieza y
mantenimiento y disefio del producto en carpeta fichas técnicas. El canto es pulido y debe

cumplir las especificaciones del fabricante segun manuales.

411 Vidrios

Se trata de los espejos a colocar en locales bafios. E1 y E2 seran colocados sobre las
mesadas G1y G2 en los bafios femenino y masculino. El nivel es sobre el nuevo z6calo hasta
nivel de dintel. Los espejos se planillan en lamina A20-40. En el caso de los espejos E1 y E2
seran electroliticos de 5 mm pegados con silicona y cinta del tipo 3M doble contacto con borde
biselado. Quedara a plomo con el revestimiento el canto del biselado. Se podra optar por
realizar todo el revestimiento del bafio y pegar sobre este. Se coordinara con la S.O. Se
aceptan ambas opciones. En el caso del bafio universal, corresponde colocar el espejo
basculante del tipo que viene en kit preferentemente o de fabricacién propia con subcontrato
de aluminio, previa aprobacién de la S.O. En caso de optar por su fabricacion, podra ser
rechazado sino cumple en cuanto a funcion, maniobra y prolijidad por la S.O.

4.12 Carpinteria de aluminio.

4.12.1.1 Generalidades

Las aberturas deberan llegar a obra con una proteccion apropiada para evitar deterioros
durante su traslado, acopio y permanencia en obra.

La entrega y colocacion de las aberturas deberan ser coordinadas con el resto de la obra. Al
momento de recepcion de los trabajos deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras, sin
manchas, debiendo en todos los casos, verificar al momento de su instalacién, la verticalidad
y horizontalidad de los elementos constitutivos.

El subcontrato efectuaré el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando

todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento y en perfecta condicion de
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limpieza. En todos los casos se debera realizar el replanteo en obra de todas las aberturas
gue componen el proyecto, siendo responsable por las dimensiones de cada pieza, asi como
de su posterior buen funcionamiento. Respecto a las aberturas que se solicitan brazo
hidraulico, estos seran de primera calidad y de acuerdo al peso de la puerta que lo recibe.
Debera tener dos valvulas de control de velocidad de cierre y de golpe y sistema de
enclavamiento regulable a cualquier posicion. El mismo tendra garantia de funcionamiento y
respuesta por ajustes por el plazo de la garantia de la obra. Si el cierre de la abertura genera
golpe en el cerramiento, se ajustara hasta alcanzar el correcto funcionamiento. Se tomara

como referencia los graficos que van desde A21 41 a A35 55

4.12.1.2 Tipos

Especificamente se trata de las siguientes aberturas:

e Al local 9 aula, cantidad 1. Ventanas corredizas y pafios fijos.

o A2, local 9_ aula, cantidad 1. Puerta batiente y pafio fijo.

e A3, circulacion fachada posterior, cantidad 1. Doble puerta batiente y pafios fijos.

e A4, sala docente, local 10, cantidad 1. Ventana corrediza y pafios fijos.

e Ab, tisaneria local 11, cantidad 1. Puerta batiente y pafio fijo-

¢ AB, revestimiento Aires acondicionados, cantidad 1. Doble puerta batiente y pafios
fijos.

e A7, lucernario bafio masculino, cantidad 1. Cubierta fija de cierre.

e A8, lucernario bafio femenino, cantidad 1. Cubierta fija de cierre

e A9, rejillas de lucernario, cantidad 4 (2 por ducto). Celosias.

o Bel, refiere a puertas batientes a nuevo y mantenimiento de pafio existente blindex
de acceso. Cantidad 1.

e Mal, local 4 aula, cantidad 1. Mampara con puerta batiente y pafios fijos.

e Maz2, local 4 aula, cantidad 1. Mampara pafio fijo

e Mag, local 3 aula informatica, cantidad 1. Mampara con puerta batiente y pafios fijos.

e Ma4, local 9 aula, cantidad 1. Mampara con puerta batiente y pafios fijos.

e Mab, local 10 sala docente, cantidad 1. Mampara con puerta batiente y pafios fijos.

e Masb, local 5 bafio masculino, cantidad 1. Mampara divisoria servicios.

4.13 Carpinteria de madera
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4.13.1.1 Generalidades

Se trata de acondicionamientos de aberturas existentes, nuevas y equipamiento. Las maderas
a utilizar seran lijadas en todas sus caras, de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos,
nudos, grietas o alabeos que comprometan su forma, resistencia y aspecto. La madera en
general, sera protegida para no alterar su contenido de humedad. Los marcos en general
vendran a obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior para poder
mantener su forma hasta su amurado definitivo. La terminacion sera de acuerdo a planillas.

Se tomara como referencia los graficos que van desde A36_56 a A45_65

4.13.1.2 Tipos

Especificamente se trata de las siguientes aberturas:
e C1, local 12 bafio universal, cantidad 1. Puerta batiente.
e (2, local 11 tisaneria, cantidad 1. Puerta batiente.
e C3,locales 5y 7, bafios, cantidad 2. Puerta batiente.
e C4, local 14 archivo, cantidad 1. Puerta batiente.
e C5, local 13 rack, cantidad 1. Puerta batiente.
e Mel, local 4 aula, cantidad 1. Placar puertas corredizas.
e Me2, local 5 bafio, cantidad 1. Placar puertas corredizas.
e Me3, local 6 circulacion, cantidad 1. Placar puertas corredizas.
e Med4, local 6 circulacion, cantidad 1. Placar puertas corredizas.

e Meb5, local 2 recepcion, cantidad 1. Mueble mostrador.

4.14 Herreria

4.14.1.1 Generalidades

Se trata de piezas de refuerzo estructural y nuevas. Se deberan rectificar en obra las
dimensiones exactas. En el caso de las escaleras guardahombre y plataformas, se deberan
realizar los ajustes necesarios en el disefio y calculo de huellas y contrahuellas para que
gueden idénticas, ya que la altura de los pretiles en proyecto es estimada. Se deberan seguir
todas las especificaciones detalladas en cada planilla. Se suministraran y colocaran los tipos
de herreria que se indican. Se debera relevar en sitio las dimensiones y caracteristicas de los
puntos de anclaje, apoyo, luces a salvar, etc. Debiendo realizar los ajustes dimensionales

requeridos para su ejecucion en obra.

33|



Todo elemento de hierro a colocar deberd llevar dos manos de fondo (la segunda se da en

obra con otro color) y tener una terminacion de tres manos segun planillas adjuntas en los

recaudos. En el caso de las piezas en hierro galvanizado sera por inmersion en caliente en

bafio de zinc fundido que asegure el recubrimiento total de las piezas, por dentro y por fuera.

Las soldaduras deberan ser del espesor adecuado a la chapa a soldar. Todas las soldaduras

se ejecutardn de acuerdo a AWS. Las soldaduras deberan ser protegidas de modo que

garantice la no oxidacion como pintura de zinc. Se seguirdn en todos los casos las

instrucciones del fabricante en todo lo que aplique.
Referirse a las laminas A46_66 al A64 84

4.14.1.2 Tipos

Especificamente se trata de las siguientes piezas de herreria:

Bal, baranda existente donde se realiza refuerzo estructural y
correctivo general. Cantidad 2.

Ba2, baranda existente donde se realiza refuerzo estructural y
correctivo general. Cantidad 2.

Ba3, baranda existente donde se realiza refuerzo estructural y
correctivo general. Cantidad 2.

Ba4, baranda existente donde se realiza refuerzo estructural y
correctivo general. Cantidad 1.

Ba5, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 1.

Ba6, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 1.

Ba7, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 1.

Ba8, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 1.

Ba9, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 2.

Bal0, nueva baranda de disefio igual al existente. Cantidad 1.

mantenimiento

mantenimiento

mantenimiento

mantenimiento

H1, plataforma de salida nivel 2 hacia escalera guarda hombre. Cantidad 1.

H2, escalera guardahombre, hasta nivel de techos. Cantidad 1.
H3, escalera interior a cubierta a dos aguas. Cantidad 2.

H4, plataforma sobre planta de techos. Cantidad 1.

H5, reja fija en medianera. Cantidad 1.

H6, reja fija en medianera. Cantidad 1.

H7, baranda rampa fondo. Cantidad 1

H8, barandas gradas. Cantidad 1

H9, baranda rampa fachada principal. Cantidad 1
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e H10, alero fachada principal. Cantidad 1.

e H11, columnas de iluminacion. Cantidad 2.

e H12, estructura pérgola. Cantidad 1.

e R1, reguera fondo. Cantidad 1.

o R2, reguera fondo. Cantidad 1.

o R3, reguera fondo. Cantidad 1.

e R4, reguera interior. Cantidad 1

e HI13, plataforma de acceso desde nivel 1 a mantenimiento de los aires
acondicionados. Cantidad 1. Se cotizara en rubrado opcional.

4.15 Cielorraso

Se trata en planta baja la colocacién de cielorraso de yeso segun plano de referencia A2_22.
Se suministrard y realizara cielorraso de yeso a junta tomada, placa de yeso e=15 mm con
ndcleo revestido en lamina de papel de celulosa especial en ambas caras y nucleo reforzado.
Perfileria de solera y montantes fabricados en acero galvanizado de 35 mm. Las placas de
yeso se fijan a la estructura con tornillos autorroscantes, separados entre si no menos de 15
cm. Las juntas entre las placas se resolveran con masilla y cinta de papel, debiéndose obtener
una superficie perfectamente lisa y pronta para pintar. Se utilizaran tornillos tipo Parker con
cabeza phillips, chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o empavonados, ho
admitiéndose el uso de remaches Pop. En el perimetro contra los paramentos verticales se
colocaran bufias de ajuste (perfil z perimetral). Se deberan prever tapas de registros
necesarias sino fuera suficiente con las instalaciones.

Con cielorraso simple, se trata de los locales 8 corredor 2, local 9 aula, local 16 bafio universal,
locales 5y 7 bafios masculino y femenino sector lucernario, parcial hall local 1 sector corredor.
En el caso de las aulas locales 3 y 4 se colocara cielorraso de doble placa de yeso, colocadas
con juntas desfasadas, debajo del entrepiso de madera existente. Tendra una camara
constante de 170 mm aproximado, con el objeto de que las vigas metdlicas queden dentro de
la camara de aire. El relleno sera de lana de vidrio densidad 20k/m3, espesor 100 mm. Ver
laminas de cortes proyecto, desde A8 28 hasta A10_30.

En rubrado opcional previendo interferencia del ruido de impacto ocasionado por la lluvia en
locales aula 9 y sala docente 10, se cotizara la colocacion de cielorraso doble con las mismas
especificaciones antes mencionada. En caso de optar por esta opcién a la hora de adjudicar
se descontara el area de cielorraso cotizado, cielorraso simple en obra base.

Se deberd en todos los casos seguir las instrucciones del fabricante. Se adjuntan
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especificaciones en carpeta fichas técnicas, haciendo hincapié en el uso de los tornillos

adecuados por el espesor de la placa.

4.16 Pintura

4.16.1.1 Generalidades

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serdn de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del fabricante.

Los solventes y diluyentes seran lo que indigue la ficha técnica, su dosifificacion dependera
de las caracteristicas del producto a colocar.

Todas las superficies a pintar deberan ser preparadas para lograr una buena adherencia de
la pintura y llevaran tantas manos como sean necesarias a los efectos de cubrir correctamente
las superficies a tratar y lograr un buen acabado de las mismas. Entre capa y capa transcurrira
el tiempo necesario y pertinente para cada recubrimiento.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas
de pincel o rodillo, manchas, chorreaduras, depositos o elementos extrafios adheridos.

Todo trabajo que presente imperfecciones debera ser rehecho total o parcialmente.

Toda la pintura a emplearse sera de excelente calidad, tipo INCA o superior, se presentara
en obra en sus envases originales. En todos los casos si el acabado superficial requiere mas
capas de pintura, se deberan realizar las necesarias para lograr una correcta terminacion,

independiente de las minimas solicitadas.

4.16.1.2 Colores

Los colores son definidos en cada caso. En el interior para cielorrasos seran blanco antihongo.
Para mamposteria sera blanco gatito de la carta de inca color general cédigo 30YY 78/035.
En la caja de escalera y sectores parciales de acceso segun referencia en recaudos de
proyecto perspectiva recepcion, color mandarina cédigo 83YR 44/540 de la carta de inca.
Para la herreria que no sea galvanizada sera de color gris grafito previo antioxido en base

epoxi.

4.16.1.3 Pintura interior

Se trata en la obra base de la pintura completa de planta baja. En mamposteria y tabiques se
pintaran las superficies con terminacion de yeso enduido, revoque enduido con pintura del

tipo Incalex mate, lavable. Para el caso de pintar con color mandarina en caja de escalera y
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tabiques de yeso se pintara con Incalex toque sublime mate.

Se podra realizar repintado de 2 a 3 horas de aplicada la primera mano. Se adjunta ficha
técnica, se deberéa seguir las instrucciones del fabricante para su aplicacion.

En el exterior sobre fachada fondo el color es gris fésil de la carta de inca o superior, cédigo
30YY 56/060.

En cuanto a la herreria se utilizara fondo antiéxido epoxi, producto bicomponente. Se pintara
dos manos de fondo con distinto color. Llegara a obra con un color y se le dara en el lugar la
segunda mano. Luego se pintara con esmalte poliuretano minimo dos capas de color gris
grafito.

En cuanto a herreria galvanizada se especificé anteriormente el tratamiento con Convertech
Plata en item 4.9.1.1.

4.16.1.4 Pintura exterior

Sobre fachada posterior se terminara con pintura del tipo incafrent color gris fosil de la carta
de inca o superior. El repintado podra ser posible luego de las 4 horas. Las superficies a pintar
deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas.

Para los muros exteriores medianeros se utilizara pintura para exteriores de Inca o superior
color igual a fachada.

En herreria en fachada fondo que no es galvanizada se tiene la estructura de la pérgolay en

fachada principal el alero. Vale las especificaciones dada en el item anterior.

4.17 Medidas de Protecciéon contraincendio

Remitirse a memoria DNB. Alli se especifican las medidas a colocar, asi como en lamina
DNB1_93. Se realizara el tramite por parte de técnico contratado por UTEC una vez las
medidas sean colocadas por el contratista. Debera suministrar la empresa contratista los
formularios que oportunamente se le seran solicitados en cuanto a colocacion de luces de
emergencia y nota firmada por técnico electricista habilitado para responsabilidad del estado

de la instalacién eléctrica.

4,18 Sanitaria

Remitirse a memoria de acondicionamiento sanitario y lamina S1_108.
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4.19 Fuerza motriz, iluminacién, cableado estructurado, protecciones atmosféricas

Remitirse a memoria de instalaciones correspondientes y anexo, asi como laminas que van
desde EL1_97 hasta EL7_103; ED1_104 hasta ED2_105y EU1_106 hasta EU2_107.

4.20 Acondicionamiento térmico

Remitirse a memoria de acondicionamiento térmico y laminas desde T1_94 hasta T3_96.

4.21 Varios

En este rubro aplican los siguientes rubros:

¢ Ayuda a subcontratos

e Tramites en general. En cuanto a viabilidad y permiso de construccion serd iniciado
por UTEC y se realizar4 cambio de firma de técnico una vez se de inicio de las obras

e Acondicionamiento exterior que consiste en pafios de césped en sectores permeables
a colocar, asi como el acondicionamiento de especies vegetales existentes que
aplican al proyecto, poda y emprolijeamiento.

¢ Planos as built. Una vez finalizada la obra se debera contar con los planos conforme
a obra, asi como manual de mantenimiento del edificio y todas las fichas técnicas que

apliquen.

4,22 Gastos Generales

Refiere a los costos operativos relacionados a la obra como fletes, seguridad del personal

entre otros.

4.23 Aclaraciones necesarias

Se deberan ver todos los recaudos completos tanto de relevamiento, diagnostico como de

proyecto, escritos, graficos y fotograficos para una comprension completa de la propuesta.

Abril 2022

Arqg. Verbnica Suarez
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