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ANEXO A -

CARATULA DE PRESENTACION DSI

IDENTIFICACION DEL LOCAL

Fecha: 28-03-22

TIPO Y NUMERO

ESCUELA RURAL n° 59

DEPARTAMENTO

CERRO LARGO

DATOS DEL PADRON

N° DE PADRON

10639

PROPIEDAD DEL BIEN

no es propiedad de ANEP, "en posesion

ELABORACION DE RECAUDOS

PROVIDENCIA DE AUTORIZACIOI

OBJETO DE LAS OBRAS

SUSTITUCION DE CUBIERTA (sector)

MONTO ESTIMADO I

A MONTO de OBRAS 463.914
B IMPREVISTOS (10% sobre A) 46.391
C [SUBTOTAL (A+B) 510.305
D |IVA OBRA (22% sobre A) 102.061
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 10.206
F |[TOTAL IVA (D+E) 112.267
G |[MONTO IMPONIBLE (sobre A) 92.783
H MONTO IMPONIBLE (50% de B) 23.196
[ LEYES SOCIALES (66,76% de G) 61.942
J |LEYES SOCIALES (66,76% de H) 15.485
K TOTAL LEYES SOCIALES (I1+J) 77.427
[L  [MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) |  700.000}

Plazo de obra: 35 dias k)

(35 dias calendario laborables para la construccion) R —
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Arquitecto Residente



