

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

# CODICEN

## DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

### COMISION DESCENTRALIZADA DE CERRO LARGO

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 1/22)

**ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION DSI**

Fecha: 28-03-22

IDENTIFICACION DEL LOCAL	
TIPO Y NUMERO	ESCUELA RURAL n° 59
DEPARTAMENTO	CERRO LARGO

DATOS DEL PADRON	
N° DE PADRON	10639
PROPIEDAD DEL BIEN	no es propiedad de ANEP, "en posesión"

ELABORACION DE RECAUDOS	
PROVIDENCIA DE AUTORIZACION	
OBJETO DE LAS OBRAS	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA (sector)

MONTO ESTIMADO		
A	MONTO de OBRAS	463.914
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)	46.391
C	SUBTOTAL (A+B)	510.305
D	IVA OBRA (22% sobre A)	102.061
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	10.206
F	TOTAL IVA (D+E)	112.267
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	92.783
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	23.196
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	61.942
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	15.485
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	77.427
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	700.000

**Plazo de obra: 35 días**

(35 días calendario laborables para la construcción)

**Arquitecto Residente**