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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LOCAL: ESCUELA rural n° 59
UBICACION: Ruta 26 Km 16
PARAJE: RINCON DE MOREIRA
DEPARTAMENTO: CERRO LARGO
PADRON N°: 10639 (rural)
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Fecha: marzo 2022

OBJETO DE LAS OBRAS:

SUSTITUCION DE CUBIERTA

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcidn Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar obligatoriamente el lugar donde se realizaran los trabajos e inspeccionar los

componentes constructivos a efectos de obtener una real comprension de los mismos y prever
eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucién de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catélogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por el Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo
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0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Documentacién de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacion de obra

4. Demoliciones y retiros
6. Cerramientos verticales
9. Revestimientos

10. Cubiertas

17. Pintura

21. Instalacién eléctrica

26. Varios

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.2.1 Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalaciébn de andamios provisorios
que sean necesarios de acuerdo a la obra a ejecutar, segun se indica en la Memoria
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales
vigentes del MTSS.

4. DEMOLICIONES

Todas las demoliciones se realizaran cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por
el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios
del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

4.2 Retiro de cubiertas

Se realizard el retiro de la cubierta indicada en recaudos.

Se trata de un techo de chapas, con estructura de madera, con cielorrasos de madera o
espumaplast.

Los materiales que se retiren, deberdn ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirandose a medida que se
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado indicara el destino final de los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la Empresa
Contratista.

Para la sustitucién del sector sobre la cocina, si la obra coincide con el periodo de clases, se
debera tener en cuenta que debera realizarse cuando sea posible instalar provisoriamente una
mesada para lavado (en el comedor por ejemplo), y el traslado de los electrodomésticos, de
manera de que no se afecte ese servicio. Esto puede implicar colocar en techo y hacer la viga
carrera en 2 etapas.

4.27 Retiro de instalacion eléctrica
Se retiraran luminarias existentes y los tramos de canalizaciones aparentes existentes.
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Imagen exterior (sector donde se sustituira cubierta)

Iméagenes interiores (cielorrasos)

6. CERRAMIENTOS VERTICALES

6.1 Se nivelaran los muros de manera de construir una viga carrera perimetral continua, sobre
la que se fijara la nueva cubierta.

Se completaran los muros interiores con igual mampuesto que los existentes hasta la altura de
los isopaneles a colocar.

6.23 Viga carrera de hormigén armado

Sobre los muros perimetrales donde se sustituira la cubierta, se construiran vigas carreras de
15x25 cm armadas con 4912 y @6¢/20, a la cual se anclara la cubierta de isopaneles.

9. REVESTIMIENTOS

9.1.1.2 Revoques interiores
Los sectores de muros a construir siguiendo la pendiente del techo se revocara del lado interior
a 2 capas. También se revocara la viga carrera del lado interior.
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9.1.1.4 Revoques exteriores
Las caras de la viga carrera Al exterior revoque impermeable (a 3 capas).
Se reparara todo lo afectado por las obras.

10. CUBIERTAS

10.2 — Cubierta liviana

Cubierta sobre cocina, bafio, comedor y dormitorio (se indica sector en planta adjunta)

Seréa de paneles multicapa, isopaneles (tipo Isodec) de 10 cm de espesor.

Se realizaran los casumbres sobre el muro de forma de lograr un perfecto cierre. Entre los
paneles se realizara un anclaje mévil, los paneles se engrafaran entre si, en general en el
montaje y colocacién de la cubierta, se colocaran todos los accesorios que el fabricante
considere imprescindibles para el correcto apoyo, terminacion de cantos, (chapa conformando
goterén), etc. que aseguren ademds estanqueidad y durabilidad. Se deberan seguir
estrictamente las especificaciones del fabricante.

17. PINTURA

17.1.8 — Pintura antihongos

Se pintaran los sectores de muros que se modifican su altura (se levantan), o los perimetrales
donde se construye la viga carrera, por el interior hasta la altura de los isopaneles. Color
blanco.

Los muros interiores de cocina se pintaran completos.

21. INSTALACION ELECTRICA

Se mantendra la cantidad de puestas existentes, o que se indican en planta, pudiendo
mantener la instalacion existente en cocina donde la instalacién es nueva (previa aprobacion
del electricista actuante). En dicha cocina solo se sustituira la luminaria por tipo LT1.

La linea de médulos y plaquetas nuevas sera similar a la de la cocina.

Existe un tablero del cual se derivaran las lineas. Debe evaluarse por parte del electricista de la
empresa que sea adecuado de acuerdo a la cantidad de puestas, en caso de no serlo se
sustituir4 por uno de mayores dimensiones.

Deberéd actuar instalador electricista que se responsabilizara de la instalacion.

21.12 - Canalizaciones

El resto de la instalacién (bafio, comedor y dormitorio) ser4 con cafieria embutida, cafios
corrugados, aprobados. En caso de tener que hacer algin tramo visto debera utilizarse cafios
de hierro galvanizado tipo Dysa.

21.19 - Luminarias

En cocina, comedor y dormitorio se instalaran luminarias tipo LT1. La linea de médulos y
plaguetas sera similar a la de la cocina.

En bafio se colocara tipo LT2.

Se adjuntan planillas de luminarias.

26. VARIOS

Limpieza de obra:

Durante los trabajos se mantendra el orden, siempre bien delimitado el sector de obra,
impidiendo el acceso a este sector, cuidando en todo momento la seguridad de los alumnos y
funcionarios de la escuela.

Plazo de obra: 35 dias laborables

arg. Laura Echevarria
residente de Cerro Largo
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