CANELONES J. OESTE
ARQ. RESIDENTE

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Escuela N2 110. Ciudad de Canelones. Departamento de Canelones.

1.-Generalidades
La presente Memoria refiere a las obras de impermeabilizacidn en la escuela N2 110 de la Ciudad
de Canelones del Dpto. de Canelones.

En todos los trabajos sefialados se debera cumplir la reglamentacidn vigente en cuanto a Seguridad
e Higiene y en particular el Dec. 125/2014. Se debera trabajar con los elementos de seguridad
reglamentarios y presentar estudio y plan de seguridad, asi como memoria y calculo de andamios
si corresponde.

2.- Acceso y Obras Complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién de Obras y con la Direcciéon del local escolar. En
particular de realizarse en la misma época de funcionamiento de la escuela, se deberd extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que
se deban realizar para el control de los nifios, vallados asegurando la inaccesibilidad de los mismos
a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omisiéon del cumplimiento de las normas.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservara un lugar para casilla de obra y un lugar
de vestuario y baio provisorio para el personal obrero, los que se mantendran en aceptables
condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberan ser dignas, de
aceptable calidad, ejecucién y seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservacidn y custodia de los bienes que se
encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciacién de la misma y hasta su
total finalizacién. Esta Administracién no brindara ningln servicio de vigilancia ni interior ni
exterior de los locales asignados a la obra.
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3.- TRABAJOS A COTIZAR. ALBANILERIA- COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA.

Se debera realizar la re impermeabilizacion de la totalidad del a azotea del volumen principal, cubierta
horizontal, segun indican planos.

Area a impermeabilizar. 961m2* (Segtin catastro)

*|la visita al local es OBLIGATORIA Y EXCLUYENTE, debe presentarse el formulario de visita al
momento de la apertura. La visita se hara en el momento que a la empresa le sea oportuno dentro
del horario escolar.

*** Los metrajes establecidos en la memoria se corresponden con el metraje a impermeabilizar.
Medido en planta, segun catastro, diferencias con lo existente deberan ser considerados por la
empresa contratista.

NO se corresponde con el metraje de membrana a colocar, la empresa contratista debera
considerar, la impermeabilizacién de pretiles, gargantas y la realizacion de los solapes necesarios
segun indicaciones del fabricante.

Se debera retirar todos los restos de membranas y limpiar la superficie, retirar todos las partes
que estén flojas. Se realizard una correccidon de pendientes en los sectores donde actualmente se
empoza el agua. Para las tareas de rectificaciéon de pendientes se realizard un picado liviano y
cuidadoso de la superficie a los efectos de asegurar el mordiente necesario para la adherencia del
nuevo alisado de arena y portland. El alisado de arena y portland, se deberd conformar una
superficie firme y continua y de espesor no menor a dos cm. En el encuentro con pretiles y
gargantas y angulo se acordara en curvas suaves; cuidando de mantener las pendientes hacia los
desaglies en las columnas de bajada.

Sobre el alisado se debera aplicar dos manos de imprimacion asfaltica en dos sentidos diferentes,
muy importante asegurarse el correcto escurrimiento de las aguas.

Luego se realizara la impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm terminacion aluminio
gofrado.

La membrana asfaltica cumplird con la norma UNIT 1058/2000, elongacién media a la rotura
300%, plegabilidad sin fracturas a 52, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y con la norma UNIT
1065/2000 sobre  colocacién solapandose las diferentes capas de membrana vy
solddndose perfectamente en minimo de 10cm.

Sobre las juntas de soldadura entre paifos de membrana se aplicard un minimo de dos manos de
aluminio asfaltico.

Se completardn las gargantas de los pretiles de las azoteas a re impermeabilizar para dar
continuidad al sistema de membrana colocada, hasta el borde del pretil y en juntas.
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Los desaglies seran conformados con embudos de epdm, se evitard reducir la seccién de bajada
original.

Para todas las bajadas de columna de pluviales se suministrara la proteccién de alambre
galvanizado existente y en caso de no existir deberd suministrarse, para evitar el ingreso de
objetos extrafos y hojas a las tuberias. Los mismos deben estar conformados por alambres con
separacion maxima de una pulgada en ambos sentidos. Todas las bocas deberan quedar con
globos de alambre en perfecto estado.

Serd obligatoria la realizacidn, una vez terminada la impermeabilizacién, de un ensayo de
estanqueidad de la solucién, para lo que se tapardn las bocas de salida. La cubeta se debera dejar
con agua por lo menos 48hs antes y en caso de detectarse filtraciones la Supervisién de Obra
debera determinar los trabajos a realizar para su correccién.

En la parte inferior, picado de recubrimiento de armaduras que se encuentren sueltos, agrietados o que
tengan indicios de futuro desprendimiento

Las armaduras afectadas por corrosidn serdn tratadas hasta 15cm posterior a la zona de corrosion con
cepillo de alambre de forma manual. Para la posterior aplicaciéon de cril armaduras de system o SikaTop
Armatec-108 para la aplicacién de estos productos seguir las indicaciones del fabricante.

Por ultimo una lechada de arena y portland para su posterior revoque.

Pintura. Corresponde pintar todos los cielorrasos y paramentos verticales afectados.
Una mano de imprimacion y luego minimo dos manos color blanco pintura para interiores lavable
tipo incalex o superior. Se exigira una terminacion esmerada.

Columnas de bajada y desagiies pluviales.

Se debera sustituir las bajadas de desagtlies pluviales existentes de hierro fundido existente por
nuevos de la misma seccién para exteriores (hierro fundido o awuaduct para exteriores) y se
acondicionararan bocas de desagiie a pie de columna y se realizara limpieza general de desagiie
de pluviales existente.

Notas:
Se deberdn rectificar las medidas en obra.-
El tiempo estimado para los trabajos descriptos es de 90 dias corridos.

4.- Obligaciones del Contratista

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar todos los trabajos indicados en esta memoria, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta
terminacidn y una construccidon esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen
construir.
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5.- Limpieza de Obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la
obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los
trabajos, el sitio debera quedar totalmente limpio y libre de materiales sobrantes.-

6.- Prevencion Accidentes de Trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros, demas personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata. Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado, MTSS, BPS, etc. sobre prevencion de accidentes de trabajo.

No obstante la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de la obra con relacién al uso de las
instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del trabajo en la obra serd de
cuenta del contratista, no siendo considerados el Supervisor, Director de Escuela o persona
delegada de ellas como responsable de las mismas.-

7.-Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes
del capataz. La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

8.- Calidad de los Materiales

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberd presentar las normas que
certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales
no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.
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