

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA**CODICEN****DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA****ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION**

Fecha: 10 / 2021

**DATOS DEL LOCAL**

TIPO Y NUMERO	Escuela Técnica de Canelones / UTU
DIRECCION	José Enrique Rodó N° 614 y Vía Férrea
LOCALIDAD	Ciudad de Canelones
DEPARTAMENTO	Canelones

**PROGRAMA**

OBJETO DE LAS OBRAS	Impermeabilización de cubiertas / Etapa 1 - Cubiertas planas horizontales
---------------------	---

**TECNICOS QUE INTERVIENEN**

ARQUITECTO:	Ernesto Martínez Puonzo
AYUDANTE DE ARQUITECTO	Rossana González
METRAJE:	Rossana Gonzalez / Lorena Pasheff
TECNICO ELECTRICISTA:	Julio Díaz
TECNICA SANITARIA:	Cecilia Suarez

**NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO**

	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
--	-------	------------------------	--------	-------------------	------------------

**DOCUMENTACION ESCRITA**

1		CARATULA DE PRESENTACION LICITACION (ANEXOS A-B-C)		3	A4
2		RUBRADO CON ESTIMACION DE COSTOS		2	A4
MEMORIAS					
3		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR		15	A4
4		MEMORIA CONSTR. GENERAL DEL MTOP		397	A4
5		MEMORIA PARTICULAR INST. SANITARIA		13	A4

**DOCUMENTACION GRAFICA**

	UBICACIÓN				
6		L01U01 - UBICACIÓN / FOTOS AÉREAS	S/E	1	A2
	ALBANILERIA				
7		L02A01 - PLANTA DE TECHOS	1/100	1	A0
8		L03A02 - PLANTA BAJA	1/125	1	A1
9		L04A03 - PLANTA PRIMER NIVEL	1/125	1	A1
10		L05A04 - CORTES	1/100	1	A1
	SANITARIA				
11		L06IS01 - PLANTA DE TECHOS	1/100	1	A0
	PLANILLAS HERRERIA				
12		PLH01 - ESCALERA	1/10-1/25	1	A3
13		PLH02 - BABETA	1/2	1	A4
14		PLH03 - SISTEMA DE ANCLAJE DE SEGURIDAD	VARIOS	1	297x804
15		PLH04 - SOPORTE ESTRUCTURAL AIRE ACONDICIONADO	S/E	1	A4

**ANEXOS**

53		CARTEL DE OBRA	1/20	1	A4
54		RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO	ARCHIVOS DIGITALES		

Total de hojas

439

**PLAZO DE OBRAS**

64 días laborables para la construcción

Ernesto Martínez Puonzo  
Arquitecto Proyectista