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Vista del Sector de Cubiertas Horizontales a intervenir (según recaudos) 

 

OBJETO DE LAS OBRAS: 
 

En esta Etapa, se trata de la reimpermeabilización del Sector de Cubiertas horizontales 
(planas) de la Escuela Técnica. La Escuela cuenta con dos Sectores o edificios caracterizados 
por funciones y espacios diferenciados. Un Edificio en forma de L con cubiertas planas que 
alberga fundamentalmente Aulas, Área Administrativa, Salón de Usos Múltiples, Acceso y 
Anexos. 
Por otra parte, un Edificio que alberga los Talleres caracterizado por una cubierta de sucesión 
de bóvedas de hormigón, con iluminación en los “dientes” que se forman entre bóveda y 
bóveda.  
Entre ambos edificios existe un volumen de transición (ya que se encuentran en diferentes 
niveles) de cubierta horizontal,  que también se indica reimpermeabilizar parcialmente.  
Todo según se indica en recaudos 

 
GENERALIDADES 
 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y 
equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias 
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incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los 
recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta 
terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir y que permitan el 
normal funcionamiento del centro educativo. 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información 
expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles 
regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (en adelante MCG-MTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y 
refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros. 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de 
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a 
realizar el presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica 
en el Artículo 3ero de la Ley 17.616, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios 
de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa 
adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor 
involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su conformidad para 
ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las 
mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al 
respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) 
bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
La mención en ésta MCP o la especificación en uno solo de los recaudos gráficos se considerará 
suficiente como definición de elementos o materiales o componentes de cualquier tipo, figuren 
o no en el resto de los recaudos gráficos o escritos. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción 
Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el 
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de un Arquitecto Supervisor de Obra 
(en adelante ASO). 
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la 
modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos 
por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser 
materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO. 
 
1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad 
de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados 
como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución 
y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de 
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las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren 
además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos 
que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP. 
La presentación de la oferta a partir de los recaudos (gráficos y escritos) que especifican el 
objeto de las obras, implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o 
cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, 
cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la 
etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido 
para tal fin. 
 No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido 
el contenido de los recaudos, ni por discrepancias constructivas posteriores que impliquen 
cambios a lo especificado en los mismos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las 
condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 
 
2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar 
(vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de 
personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que 
pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.  
Deberán acordarse con las autoridades de la Institución la ubicación de los vallados y las zonas 
de exclusión de personas ajenas a la obra ya que el Liceo seguirá en funcionamiento durante el 
transcurso de los trabajos. 
 
3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de 
seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 
solicitarán los permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de 
construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado. 
 
4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las 
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normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las 
Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de 
cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en 
el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 
del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la 
responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un 
Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
5-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de 
fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un 
determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad mínimo para algunos 
tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de 
equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual 
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el Contratista y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos 
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales 
alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración exigir los informes o 
pruebas correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base 
a dichos dictámenes. 
 
6-Cronograma y organización de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización 
general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos 
cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las 
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas 
las construcciones provisorias y depósitos de materiales. 
 
7-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer 
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas 
acopiados en la misma. 
 
8-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
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9-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las 
normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por 
el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las 
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma 
español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra dentro de las 24 horas de realizadas 
las observaciones 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán 
manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena 
ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir. 
 
2- Recaudos - Los recaudos se componen de las siguientes láminas y memorias: 
 
● Láminas con planos de Ubicación  
L01 U01 – Ubicación Geográfica / Fotos Aéreas / Sector a Impermeabilizar 
● Albañilería  
L02 A01 – Albañilería / Planta de Techos cubiertas planas  – Detalles 
L03 A02 – Albañilería / Planta Baja – información complementaria 
L04 A03 – Albañilería / Planta Alta – información complementaria 
L05 A04 – Albañilería / Cortes - información complementaria 
● Instalación Sanitaria 
L06 IS01 – Inst. Sanitaria / Planta de Techos – Desagües / bajadas pluviales 
● Planillas 
Herrería  - 4 TIPOS (H01 a H04)       
● MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR (15 hojas) 
● Cartel de Obra – 1 hoja 
● Relevamiento Fotográfico – archivos digitales 
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CAPITULO A – ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
          
1.0  IMPLANTACIÓN EN OBRA 
En general de acuerdo a la MCG- MTOP 
 
1.2 Construcciones provisorias 
1.2.1 Barreras o vallas  
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la 
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales 
vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, 
personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador, poniendo especial 
énfasis en mantener separados física y visualmente a los estudiantes y personal de la 
Institución guardando una distancia de seguridad entre la valla y la zona de obras. El Contratista 
deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso 
de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, 
tanto constructivo como visual. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y aislamiento de los sectores de obra, debido a que 
durante la obra continuará el normal funcionamiento de los locales, por ello se plantea el 
desarrollo por etapas. 
En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se deberá ajustar a lo indicado por el 
Técnico Prevencionista. 
1.2.2 Cartel 
Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en 
un sitio bien visible con frente a la Calle José Enrique Rodó,  indicado por la Supervisión de 
Obra. 
1.2.3 Oficinas y servicios. 
El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y 
de acuerdo a laMCG-MTOP. Como casilla provisoria, se deberá utilizar una desmontable, en su 
totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”. El obrador se 
realizará con algún sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y que al 
finalizar las obras se pueda desarmar fácilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que 
en general no se permite levantar casillas provisorias con bloques (o mampuestos cerámicos en 
general), para evitar que éstas permanezcan en los locales de educación posteriormente a la 
obra concluida 
1.3 Instalaciones Provisorias 
1.3.1 Instalación de agua 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCG-MTOP. 
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El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar 
el abastecimiento del Centro Educativo. La red debe ser diseñada por un técnico capacitado y 
resolver todas las necesidades planteadas tanto por la obra así como las construcciones 
provisorias.  
El Contratista será plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo 
proveer agua en la cantidad necesaria para las múltiples tareas y especialmente resolviendo el 
desagüe de las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas 
Municipales y Nacionales vigentes. 
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la 
obra. 
1.3.2 Instalación de energía eléctrica 
El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo 
conectarse a la red del Centro Educativo. La red debe ser cuidadosamente diseñada por un 
técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los 
operarios y a la propia red y la potencia necesaria para la correcta realización de todas las 
tareas. 
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la 
obra. 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
 

3.0 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Según Leyes vigentes, Ordenanzas Municipales, MCG-MTOP e indicaciones del Técnico 
Prevencionista. 
 

CAPITULO D –CERRAMIENTOS VERTICALES              
 
ABERTURAS  
12.6 Tipos de aberturas 
12.6.3 Aberturas de hierro 
Rige la MCG- MTOP en su totalidad.  
Se harán según MCG y planillas. Se deberán suministrar y colocar los tipos de herrería que se 
indican en las respectivas planillas.  
Se harán según MCG y planillas. Se deberán suministrar y colocar los tipos de herrería que se 
indican en las respectivas planillas. Deberán contar con todos los herrajes necesarios para su 
correcto funcionamiento.  
Para la colocación según planilla, de la nueva Escalera de acceso a la azotea del 2do. nivel tipo 
H01, se deberá retirar primero la escalera existente en mal estado. según se describe en 
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recaudos. Posteriormente se procederá a reparar el muro donde está amurada a los efectos de 
cerrar los puntos de amure con arena y portland a los efectos de sellarlos. 
En el caso del tipo H03 se trata de una estructura de seguridad en perfiles C de hierro 
galvanizado conformados para que se coloque una linga a los largo de cada uno de los tramos 
como línea de vida horizontal para el enganche de los operarios que realicen la limpieza de la 
azotea.   
La empresa deberá suministrar todos los elementos de seguridad, a saber:  ojal de vínculo entre 
la estructura de perfiles y la linga . Para ello se deberá considerar una resistencia de 1500 kg. y 
el anclaje será de material inoxidable o con tratamiento inoxidable. La linga debe ser de cable 
flexible con alma de acero de diámetro nominal igual o mayor a 5/16’’ también inoxidable: 
Todo deberá cumplir y certificarse según la norma UNE-EN 795C. 
 

 
CAPITULO F –CUBIERTAS 
 

SECCIÓN 20 - HORIZONTALES 
20.0 CONDICIONES GENERALES  
Según se indica en la MCG-MTOP  
20.2 Azoteas no transitables 
20.2.1 Generalidades 
Según MCG-MTOP 
20.2.2 Elementos para reimpermeabilizar una azotea existente 
En gráficos se indica y se acota todos los sectores de cubierta horizontal que se deben 
reimpermeabilizar, donde se procederá de la siguiente forma: 

1- Se comenzará procediendo al retiro de la totalidad de la membrana asfáltica con term. 
de aluminio gofrado existente en cubiertas y pretiles en todos los sectores de losas 
horizontales indicados. Se tendrá especial cuidado en el sustrato de las mismas 
fundamentalmente, en las grandes superficies,  que consiste en tejuelas como 
terminación superior de la losa. 

2- Posteriormente se consolidará el sustrato de tejuelas existente y se realizará un alisado 
de arena y portland para unificar la superficie que recibirá la impermeabilización. Esto 
deberá hacerse teniendo en cuenta la rectificación de las pendientes adecuadas hacia 
los puntos de bajada de pluviales y corrigiendo los sitios donde hoy se empoza el agua 
debido a que la membrana existente “copia” la superficie de las tejuelas. La rectificación 
de las pendientes donde sea necesario se realizará con la diferencia de espesor del 
alisado ya que en general es sobre los puntos de bajada donde existe actualmente 
acumulación de agua. Este punto es fundamental y se tendrá especial cuidado para 
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que las pendientes sean las adecuadas, ya que es una de las problemáticas principales 
que tiene actualmente la cubierta y por la cual se producen filtraciones. 

3- Se realizarán los embudos en las bajadas existentes según detalles gráficos. Otro punto 
fundamental, ya que la correcta realización de los mismos garantizará que no se 
produzcan filtraciones como las actuales. Se realizarán los trabajos correspondientes 
para agrandar los orificios que reciben las bajadas verticales en pretiles y las tomas 
horizontales en la losa a los efectos de colocar los embudos correspondientes según 
detalles y especificaciones retirando las tejuelas y amurando los embudos tanto en 
losa como en pretiles con arena y portland. Se deberá contar con la aprobación de la 
Supervisión de obra en cada caso de ejecución de los embudos en cada bajada. 

4- Imprimación: emulsión asfáltica 1.5 kg. por m2. 
5- Luego se colocará membrana asfáltica de 4mm de espesor con alma central de 

poliéster de 60 micrones de alta densidad con terminación de aluminio gofrado de 
igual o superior calidad y performance que “Imperla G4 UNIT de Imperplast”. La 
membrana cumplirá con las especificaciones de calidad de las norma de la Norma 
UNIT 1052:2000. 
Se deberá presentar certificados de ensayos expedidos por el LATU según norma, así 
como ensayos de elongación de dicha membrana. La membrana  ofertada deberá ser 
presentada  antes de su colocación para ser aprobada por el Supervisor de Obra, 
rechazándola en cualquier momento, si no presenta características señaladas. 
La colocación se regirá por la Norma UNIT 1065:2000. Teniendo especial cuidado en          
solapes mínimo de 10cm a fuego indirecto, debiendo quedar soldada a la base en toda 
su superficie. Se comenzará a colocar por la parte inferior de las pendientes , con lo que 
facilitará el solapado. Se deberá tener especial cuidado con los pretiles, gargantas  y que 
se realicen correctamente los embudos de bajadas previéndose el mínimo de uniones 
posibles. 
Se grafican detalles de remate de la membrana en recaudos para las diferentes 
situaciones, en pretiles y contra mampostería existente. En este último caso se deberá 
primero retirar las babetas existentes que hoy sirven de remate a la membrana. 
En el caso de la junta de dilatación existente se procederá de la sig. manera: se 
verificará el estado del sellado de la misma y en toda su extensión se colocará relleno 
preformado para fondo de junta diámetro Ǿ 30 mm., de igual o superior calidad y 
performance que el del tipo “Sika Roundex” y posteriormente se sellará la junta con 
sellador a base de poliuretano de igual o superior calidad y performance que el del tipo 
“Sikaflex – 1ª Plus”. Posteriormente y cuando se coloque la membrana asfáltica se 
realizará un pliegue tipo omega en la membrana para que pueda absorber los 
movimientos de la junta. 
Se exigirá garantía por escrito por 10 años, el traspaso de la garantía que el subcontrato 
ofrezca al contratista o dada por éste, indicando plazos y términos que abarca.- 
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Durante el plazo de vigencia de la garantía el contratista se hará cargo de todos los  
daños y reparaciones necesarias debido a las fallas de la impermeabilización. 

6- Prueba de servicio 
Para la verificación de la estanqueidad del sistema impermeable se exigirá una 
prueba de agua. 
El Contratista dispondrá de todos los elementos necesarios para la realización de la 
misma (tapones de pruebas para los caños de bajada, etc.) 
Se realizará en dos etapas y consistirá en llenar de agua las columnas de bajada de 
pluviales, tapando la boca de desagüe a pie de columna, y al día siguiente, inundar la 
azotea por encima del embudo de bajada pluvial durante 24 horas, manteniendo los 
tapones aptos para pruebas hidráulicas ubicados en registros a pie de columna. 
Una vez finalizada la prueba se destaparán los desagües progresivamente, a los 
efectos de evitar que la evacuación brusca del agua produzca daños en las columnas 
de bajada y superficies colindantes. 
Se llevará a cabo un seguimiento visual durante las 72 horas siguientes a la prueba. 
Se controlará la continuidad en el tiempo de los niveles originales del agua. 
En el caso que se detecten filtraciones se realizarán las reparaciones necesarias y se 
repetirá la prueba. En caso contrario, se llevarán a cabo los trabajos de terminación, 
luego de la aprobación por parte del ASO. 
Se exigirá garantía por escrito por 10 años, el traspaso de la garantía que el 
subcontrato ofrezca al contratista o dada por éste, indicando plazos y términos que 
abarca.- Durante el plazo de vigencia de la garantía el contratista se hará cargo de 
todos los daños y reparaciones necesarias debido a las fallas de la 
impermeabilización. 

7- Pretiles / exteriores – En las caras exteriores de las vigas-pretil revocadas sobre 
fachada, se procederá a su reparación mediante el sig. procedimiento: 
a- Se realizará primero un hidrolavado a presión para la limpieza de todas las 

superficies y para desprender los revoques sueltos.  
b- Posteriormente se repararán los revoques en mal estado o caídos, se profundizarán 

todas las fisuras que se marquen y se las sellará con Sellador Poliuretánico de Alta 
Performance de igual o superior calidad que el del tipo “Sikaflex 1ª Plus de Sika”. 
Siempre y en todos los casos, se aplicará según las especificaciones del fabricante. A 
los efectos de considerar un metraje lineal de fisuras e sellar se tomará como base 
100m. de longitud, que es aprox. el 40% del total del largo de los pretiles. 

c- Finalmente se impermeabilizará todas las superficies de las caras de fachada 
exterior de las vigas-pretil mediante Impermeabilizante Elastomérico para 
Exteriores de igual o superior calidad que el del tipo “Incafrent Antisalitre de Inca” 
aplicado según especificaciones del fabricante.  
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Se debe tener en cuenta que la superficie a impermeabilizar tiene una altura de viga 
de 1.00m. y se hará en todo el perímetro de las azoteas. 

 

 
Cara Exterior de vigas-pretil 
 

 
Cara Exterior de vigas-pretil 
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Cara Exterior de vigas-pretil 

 

 

CAPITULO G –INSTALACIONES 
 

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO 
22.0 GENERALIDADES  
Según se indica en la MCG-MTOP y Memoria Constructiva Particular de Instalaciones 
Sanitarias, en adelante MCPIS 
 
22.1 Abastecimiento de agua fría 
22.1.1 Generalidades                                                                                                                                  
En general se harán según se indica en la MCG-MTOP y MCPIS. 
Se procederá según recaudos, a realizar a nuevo la cañería de abastecimiento para 
alimentación del tanque elevado. 
 

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO 
Se debe tener en cuenta que existe sobre pretiles unidades exteriores de aire acondicionado 
y la instalación eléctrica dentro de caño de PVC también sobre pretiles que las alimenta. Las 
unidades y la instalación eléctrica deberán retirarse para llevar a cabo los trabajos de 
impermeabilización. Una vez terminados se recolocarán de la sig. manera: 
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Las unidades exteriores de aire acondicionado una vez hecha la impermeabilización se 
montarán sobre la cara vertical exterior del pretil sobre ménsulas atornilladas con tacos 
expansivos al mismo según planilla y detalle. En tanto que la instalación eléctrica también se 
fijará a esa cara del pretil. No está permitido en ningún caso perforar la membrana asfáltica 
para evitar roturas que propicien probables filtraciones. 
  
 

CAPITULO H –EQUIPAMIENTO EDILICIO 
 

OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS 
 
26.0 EQUIPAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS 
26.0.7  Limpieza de obra 
En un todo de acuerdo a lo indicado en la MCG-MTOP, el local deberá entregarse con vidrios 
perfectamente limpios, pisos limpios y encerados. 
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. Los 
canteros estarán limpios de escombros, etc .  No se admitirá dejar casillas u obrador en predio. 

 
 
 


