direccion sectorial de
infraestructura

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS
(MCPIS)

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES
OBRA: ESCUELA TECNICA-José Enrique Rodo 608.

CANELONES.

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en
la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicién general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies en
forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de esta memoria ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure una de las piezas del proyecto, aunque no figure
en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.
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En caso de contradicciones estas seran resueltas por la Supervisién de Obra de la ANEP en la forma
gue a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items) consistira en:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la
ejecucidn de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria: El sistema debe incluir tuberias, piezas, soportes, bombas,
valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacién a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las caferias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro.

Elevacidn, posicionamiento y fijacién de todos los elementos necesarios para la construccion de las
instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Cadigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Cddigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Montevideo.

En caso de discrepancias entre los Cddigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacidon, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de

proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y Ordenanzas de
Edificacidn, sera de su cuenta la correccidn de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.
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5- Presentacion de planos e informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el Contratista suministrard a la Supervisién de Obra
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que deberd permanecer en la
Obra por todo el transcurso de ésta.

El Contratista no procedera a la ejecucién de la instalacidn si no cuenta con la aprobacion de la
Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
relevard al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catalogos etc., no significara un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacion del
sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaraciéon que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el Contratista debera
suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberdn
contar con la conformidad y aprobacién de la Direccion de Obra de las instalaciones. Las
Habilitaciones e Inspecciones Aprobadas segun corresponda.

6- Realizacion de los trabajos.

El contratista deberd tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien serd responsable por el avance y ejecucion de los trabajos. La mano de obra a
emplear serd de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

Pagina 3 de 13

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas
AN.E.P



direccion sectorial de
infraestructura

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccidon de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.

Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de Ia
instalacion y la Memoria del MTOP.
Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de
un determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacién corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no serd excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacién” o “aprobado” significara la aprobacidn por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “caferia” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista deberd coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicacidon adecuada de todas las bocas de desaglie, cdmaras,
tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccién de los
errores antes mencionados.

La ubicacidn de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
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desagiies) tendrdn preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista preverd la instalacién de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los graficos que forman parte de los recaudos son esquematicos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desaglies pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cdédigos u
Ordenanzas especificas, serd de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitard el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervisidon de Obra. Asimismo podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa consulta
con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relaciéon al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, serdn
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las dreas especificamente asignadas. Deberan ser accesibles a la Supervisidén de
Obra para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificard a la Supervision de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccion y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc.
estén estos o no especificados en graficos.
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12- Dainos a preexistencias

El Contratista debera hacerse cargo de los dafos que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervencion. La reparacién del dano indicado sera
a entera satisfaccién del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista deberd corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacidn, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hard cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

El Contratista ejecutard fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas
las pérdidas que le resultaren de la ejecucién de los mismos.

El contratista proveerd todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervision de Obra. El trabajo incluird
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que seran nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera permanecer
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego de la Memoria
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentacion generada
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construccion.

Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular serdn realizadas de
acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas Municipales
vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicaran las del Servicio de
Contralor de la Edificacion del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en lo que sea
aplicable).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberd considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Serd de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).
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Las instalaciones de desaglie, la distribucidon de agua potable y de gas, seran totalmente nuevas,
salvo indicacién contraria y no tendrdn ningun tipo de vinculacién con las de predios linderos.

Se incluird en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion.

Las Obras seran realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con titulo expedido por UTU —
CETP), el cual deberd estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte (parcial o total) de los mismos fuera realizado con
materiales no aprobados (o diferentes a los indicados en los recaudos) serd demolida,
enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiard y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacidn y a satisfaccion
de la Supervisién de Obra.

El oferente deberd prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También serd responsable por la coordinacién con
el rubro de Albaiiileria respecto a la definicién de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante.

Se establece que también seradn aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos
gue tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y
performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por la Supervisién de Obra en acuerdo con el Técnico y Arqg. Proyectista.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segin UNIT, deberdn cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisién de Obra antes
del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacidn la Supervisién de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por termofusion, solamente se
aceptardn las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de
la aprobacion correspondiente.
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A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de
las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la

Supervisidon de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unidn
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS) Norma UNIT 206 y 647.
Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigén vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusién (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexidn con tuberias de diferente material o
llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Diametro nominal

AQUASYSTEM,
o Similar

HIDRO 3 o Similar

Expresado en planos

Tuberias aptas solo
para termofusion ¢
nominal en mm.

Tuberias aptas para
termofusién y rosca @
nominal en pulgadas.

didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20-serie 3,2) 1/2”
f:llam.etro real 14.4 145
interior

didametro nominal 25 mm 25 (PN 20— serie 3,2) 3/4”
f:llam.etro real 18,0 19,1
interior

didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 —serie 3,2) 1”7
f:llam.etro real 232 23.9
interior

diametro nominal 40 mm 40 (PN 12 —serie 5,0) 11/4”
.dlam.etro real 326 30,8
interior

diametro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
.dlam.etro real 40,8 409
interior

didmetro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2"
f:llam.etro real 514 517
interior

didmetro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
didmetro real

interior

Proteccidn y sujecion

Desagiies:

Las columnas de PPS en mochetas se forraran con cartdn corrugado para permitir la dilatacién
segun su generatriz y llevaran cuplas de dilatacién, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran

inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las cafierias exentas se sujetardn con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la caferia segln su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosiéon por
zincado en frio.
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Las columnas de Hierro Fundido se unirdn entre ellas a través de juntas elastomericas se sujetaran
con grampas tipo “cepo”.

Abastecimiento de agua:

Las cafierias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetaran con grampas tipo “cepo”, separadas
1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas
deberan permitir la dilatacién de la cafieria segln su generatriz. Estaran debidamente protegidas
contra la corrosién por zincado en frio o metalizadas. En su penetracién en contrapisos o muros se
protegeran con mortero de arena y cemento evitandose su contacto con morteros de cal.

Las cafierias exteriores para agua fria se pintaran con esmalte sintético color azul.
Las cafierias observardn una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizardn con codos
o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuaciéon en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidrdulica total de las cafierias, con una carga minima de 2.00
mts de columna de agua, incluidas las ventilaciones y columnas pluviales, que deberd mantenerse
en el sistema sin detectarse pérdidas segin Normativa durante 24 hrs.

Agua fria se realizard una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7 kg/cm2. Las
cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera la presidon
fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro elemento de
presién que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba deberd realizarse por un
periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la caieria debera dejarse con agua.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision de
Obra, la que aprobard o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision de
Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion serd de cargo del contratista proceder a descubrir
las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner

en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse a la desinfeccién de
las cafierias y de los depdsitos con la suficiente anticipacion.

Pagina 10 de 13

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas
AN.E.P



direccion sectorial de
infraestructura

Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, y Ordenanzas de la
Intendencia correspondiente (si el Departamento no contara con normas se aplicaran las de
Montevideo).

Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mds conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacién alguna.

Sera de cargo del Contratista coordinar el marcado de todos los pases y atravesamientos que
deban realizarse en cualquier parte de la estructura y con otros subcontratos previamente se
deberd solicitar autorizacion a la Supervisién de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de
como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacién de mechas de copa de didmetro
adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Caierias de desagiies subterraneos

No se intervienen.

Cafierias de desagiies verticales (Primaria).

No se intervienen.
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Canierias pluviales.

Se rectificaran las pendientes de las Azoteas (segun plano). Se cambian los embudos tipo globos
existentes por los embudos pluviales salida lateral y salida horizontal segln corresponda.

Luego de instalados se debera de pasar cinta y asegurarse de que las bajadas pluviales quedan en
condiciones, sin ningun elemento que obstruya.

SO K

Embudo Lateral tipo Awaduc, similar o superior calidad.

o
-

Embudo Horizontal tipo Awaduc, similar o superior calidad.

Abastecimiento de agua

El Edificio se abastece desde el medidor existente que alimenta el Tanque Superior, desde el
mismo por Gravedad abasteciendo los Servicios.

La caneria de abastecimiento del Tanque Superior debe de ser sustituido, actualmente se alimenta
con plastiducto al exterior atravesando azoteas. Se realizara un nuevo tendido empalmando desde
Medidor de Ose en termofusion enterrado hasta que alimenta en Hierro Galvanizado por azotea al
exterior. Ver Plano.

Se colocara llave de paso antes de entrar en las Tapas Superiores existentes del Tanque.
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Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervision de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacidn del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccién Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervisién de
Obra de ANEP, se presentaran los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido
durante el transcurso de la obra, segun se detalla en el siguiente punto.

Direccidn Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos
ARQ.T.S.CECILIA SUAREZ
2021.
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