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1.00 |IMPLANTACION EN OBRA
14 PREPARACION DEL TERRENO
1,16 [Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00
1,1.8 Fletes de implantacién y retiro global 1,00
1.1.9 [Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 unidad 1,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Vallado ' mi 40,00
1,22  |Andamios m2 35,00
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.5  |Consumo equipo generador energia eléctrica mes 1.00
1.3.6  |Consumo agua tanque con jaula mes 1,00
REPLANTEOQ DE OBRA
14,1 Replanteo planialtimétrico de instalaciones m2 260,00
2.00 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1,11 |Zanjeado para carierias de eléctrica m3 5,00
3.00 RELLENOS Y APORTES
34 Relleno de tierra en zanjas de Instalacién Eléctrica m3 5,00
4.00 |DEMOLICIONES
4.7 Demolicién de cubiertas liviana y tratamiento s-mcp m2 260,00
4,23 Retiro de cielorrasos m2 190,00
4,26 Retiro de escombros m3 6,00
4,27  |Retiro de instalaciones en general global 1,00
4,28 Picado de casumbre existente - muro exterior bajo chapa fibrocemento m2 2,80
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4,29 Demolicion de deposito m2 38,00
4,30 |Demolicion de galpon de chapa m2 50,00
4,31 Demolicion de chimenea en desuso. m2 13,00
5.00 |ESTRUCTURA de madera existente
54,7 |Reparacion de estructura existente cercha y clavadores 15% s/mcp global 1.00
548 |Insecticida curativo PROYECTADO CON PULVERIZADOR global 250,00
6,00 |(CERRAMIENTOS VERTICALES
6,8 Ticholo ceramico 12 cm TIPO M1 m2 2,00
6,8,1 Ticholo ceramico 12 cm TIPO M2 m2 2,50
7,00 [AISLACIONES HUMIDICAS
7,1,3  |Revoque hodrofugo plomo exterior M1 - M2 -MURQO EXISTENTE SSHH m2 13,00
9,00 REVESTIMIENTOS
9.1,1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 |Revoque interior comun 2 capas m2 2,00
9.1,1,20 |Reparacion de revoques interiores m2 20,00
9,1,2 |REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9.1,2,2 |Revoque exterior comun grueso y fino m2 5,00
9,1.2,11 |Reparacion de revoques exteriores m2 20,00
9.1.2,12 [Revoque exterior grueso y fino (tipo casumbre) m2 7,00
91,3 |VARIOS
9.1.3.4 |Reparacion de fisuras muros int y ext mi 10,00
9.1,3,5 |Rejilla De Ventilacion Persiana C/mosquitero 100mm unidad 11,00
9,2 CIELORRASO
9,2,1 |Cielorraso placa de fibra de vidrio terminacion PVC m2 190,00
9,2,10 |Aislacién Térmica tipo isover con aluminio 50mm m2 190,00
10,00 |TERMINACION DE CUBIERTAS
10,2 |CUBIERTA LIVIANA
10,22 |Chapa galvanizada calibre 24 ONDULADA m2 260,00
10,2,8 [Babeta lateral chapa galvanizada (remate en echimeneas y murete) ml 10,00
11,00 |CARPINTERIA
VENTANAS
11,2 CEO01- Ventana de aula reparacion unidad 4.00
12,00 |ALUMINIO
VENTANAS
12,2 ALO1 - Ventana SSHH unidad 1,00
13,00 |HERRERIA
PUERTA
13,1,1  |HO1 — Puerta frontal de pilastra unidad 1,00
13,1.2 |HO2 — Puerta posterior de pilastra unidad 1,00
17.00 |PINTURA
171 Mamposteria interior
17,1,7 |Pintura latex interior 2 manos m2 180,00
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17,1,20 |Preparacién de superficie y Lijado m2 90,00
Mamposteria exterior -
171,15 |Pintura en parte superior de pretiles Y M2 — membrana liquida m2 20,00
17,1,18 |Pintura en revoques exteriores m2 50,00
18.00 |INSTALACION SANITARIA
18.1 RED DE DESAGUES
18,1,15 |Columnas de bajada de pluviales en PP110 ml 8,00
18,123 [Canaldn de desague pluvial chapa plegada galvanizada cal24 c/soporte ml 33,00
20.00 [INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO
20,4 Extintor de polvo quimico ABC 4 Kg unidad 3,00
21.00 |INSTALACION ELECTRICA
21.1 Tablero general y derivados unidad 4.00
214 Enhebrado general global 1.00
21,7 |Camaras 40x40 unidad 3,00
21,12 |Canalizaciones aparentes con ductos de PVC global 1,00
21,13 |Canalizaciones subterrdneas de PVC 50mm mil 108,00
21,16 | Terminaciones iluminacion unidad 37.00
21,161 |Terminaciones tomas (incluye timbre) unidad 18.00
21,17 |Fotocelulas unidad 3.00
21,19 |Luminaria exterior mantenimiento y limpieza unidad 11,00
21,191 |Luminaria L02 unidad 12,00
21,194 |Luminaria LO6 unidad 30,00
21,19,5 |Luminaria LO6b unidad 7,00
24,00 |[ESPACIOS EXTERIORES
2424 |Pilastra de eléctrica ' global 1,00
25.00 [AYUDAS
25,1  |Ayuda a Instalacién eléctrica global 1,00
26.00 ([VARIOS
26,1 Tecnico Prevencionista global 1,00
26,3  |Fletes retiro de obra y disposicion final de cubierta s/mcp global 1,00
26,5 |Limpieza diaria y final de obra global 1,00
26,15 |Deposicion final y acarreo de escombros mes 1,00
| TOTAL
PLAZO DE OBRA (Dias laborables para la Construccién) 30
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