Consideraciones generales para la realizacion de hormigon armado visto.

Encofrado

Resistencia

Las superficies de los encofrados, los atirantamientos, rigidizaciones y apuntalamientos estaran
calculados para resistir sin deformacion alguna, la presién de un fluido de 2500kg/m3 y ademas los
golpes a que se les somete durante el llenado o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.
Las dimensiones y separaciones de los diferentes elementos dependera del sistema de encofrado a
emplear debiendo asegurar la estabilidad dimensional y posicion de la pieza una vez llena.

Una vez terminados los encofrados y previo a la disposicion de las armaduras, el Contratista solicitara la
aprobacién de los mismos a la Supervision con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar
completamente terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrafias y bien mojados,
si son de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las dilataciones y
contracciones de la madera. Hecha la inspeccion por la Supervision, ésta autorizara la habilitacion de los
moldes a los efectos de la prosecucidon de los trabajos.

Las ataduras de encofrados que permanezcan en el interior de la pieza luego de hormigonada, deberdn
colocarse dentro de vainas plasticas las cuales se distribuiran de forma regular y prestando atencién a su
ubicacidn.

Despiezo

La posicion de las diferentes piezas que componen el encofrado dependera en gran medida del sistema
a emplear y las piezas a ejecutar. Ya que en el hormigdn visto estas juntas, por mas prolijas que sean,
quedaran vistas, es de suma importancia el disefio que se le dé a las mismas.

El contratista deberd informar a los arquitectos proyectistas el sistema de encofrados a utilizar a los
efectos de que los mismos elaboren las directrices generales para su utilizacidn.

Con éstas, la empresa realizara el disefio de encofrados de las diferentes piezas el que debera presentar
a la Supervisién para su aprobacion.

Elementos complementarios

Al momento de ejecutar los encofrados se debera prestar especial atencion a la colocacion, si
corresponde segun proyecto, de elementos como goterones, cantoneras, platinas, pases, registros, etc.

Armaduras

Separadores

Para garantizar el mantenimiento de la separacién de las armaduras longitudinales en el caso de vigas,
se colocardn separadores transversalmente, constituidos por varillas de diametro correspondiente
apartados 60 veces el didmetro de la armadura.

A los efectos de asegurar los recubrimientos de armaduras establecidos en planos de estructura, se
utilizardn separadores plasticos distribuidos homogéneamente en toda la pieza. Para el caso de
armaduras de losa se colocara al menos uno por metro cuadrado de superficie y en vigas y pilares uno
por metro lineal y por cara. Estas separaciones podran ser menores si la Supervision lo entendiera
necesario.



Toda armadura debera ser inspeccionada por la Supervisién de obra. No podra llenarse ningin molde
sin la autorizacién expresa de la Supervision.

El contratista solicitard la inspeccién de la armadura con suficiente anticipacién a la fecha fijada para el
llenado; en esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacién de las armaduras en los
moldes correspondientes, con todos los separadores en su lugar y las instalaciones correspondientes
con todas las cafnerias, registros, cajas, centros, platinas, etc.

En caso de que la densidad de elementos correspondientes a las instalaciones en un sector fuera tal
que, a juicio de la Supervision, se pudiera afectar la capacidad resistente de la pieza de hormigdn, se
deberan realizar las modificaciones a la instalacién hasta obtener la aceptacién del Supervisor.

Llenado

Previo al llenado de los moldes se realizara una limpieza final de los mismos a los efectos de que no
haya elementos extrafios en su superficie (alambres, clavos, hojas, etc.)

Consistencia

A los efectos de realizar un correcto llenado, se usara un hormigdn de consistencia fluida, con un
asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10y 12cm.

La dosificacion del hormigdn sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se debera tener especial atencidn en el llenado de los pilares, y no se podra verter de una altura
superior a 3 metros.

Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran ventanas en la parte
inferior.

Vibrado

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.

No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado. Se mantendra por lo menos a 5cm de
los costados y siempre del lado interior de la armadura.

Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con otras. Un
vibrador con botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de accidn debe ser insertado por lo menos
cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.

Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente colocada.
Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Cortes de llenado

Se debera tener especial atencidn a los encofrados complementarios de pilares a la altura de las vigas
para que respeten las verticales del pilar en su parte corriente.

En todos los sectores donde se realicen cortes de llenado se deberan ejecutar bufias de 1x1cm.
En caso de no poder completar el llenado de alguna pieza se debera solicitar autorizacién a la

Supervision para realizar el llenado parcial debiéndose seguir las instrucciones que la misma imparta
para una correcta finalizacidn de los trabajos.



Curado

El hormigdon colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento. Cuando esto se logre con un riego discontinuo, se tomaran las precauciones necesarias
para que ese estado de saturacion se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 42C se protegera el hormigdn con pasto, paja u otro material
o sistema similar, por lo menos 72 horas para hormigones con cemento comun o un periodo de por lo
menos 24 horas cuando se usen cementos de fraguado rapido.

Igual procedimiento habrd que adoptarse para los dias de intenso calor, se cubrira el hormigén con
arena mojada, pasto o cualquier otro material que mantenga la humedad durante el periodo inicial de
endurecimiento.

El plazo del curado dependera, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura, exposicion a la
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente, y de la
dosificacion del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso sera inferior dicho plazoa 7
dias para el hormigén con cemento comun.

Desencofrado

La remocidén de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizard cuando el hormigén, de acuerdo
con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente como para
resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las operaciones de desencofrado.

Antes de iniciar las tareas de remocion de los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos, el
Contratista comunicara al Supervisor de Obra las evidencias disponibles sobre la resistencia del
hormigdn y la fecha en que se realizaran las mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

El Contratista tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad
de la estructura.

Los laterales de vigas, muros y columnas podran desencofrarse a los 3 dias.

Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 dias del llenado, la resistencia es el 70 % de la resistencia
caracteristica (210 kg/cm?), se podra desencofrar y retirar el 75% de los puntales (se retiraran 3 de cada
4 puntales, manteniendo una distribucién similar a la original).

El 25% restante se retirara a los 28 dias.

Estos tiempos son consideraciones minimos prevaleciendo lo indicado por el ingeniero calculista en la
memoria particular o durante la ejecucion de la obra.

Una vez definido el sistema de encofrado a utilizar podrdn establecerse tiempos diferentes.
Para toda esta operacién es muy importante el curado temprano y el curado normal.
En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se tendra mucho

cuidado con el apuntalamiento.

El Contratista tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la
seguridad de la estructura.



Tratamiento

En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacion visto, se realizara su limpieza, sacando
rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum. Se deberan realizar
las pruebas necesarias hasta conseguir que la pastina tenga el mismo color y tono que el hormigén
realizado y ser aprobada por la Supervisién de Obra.

Queda expresamente prohibida la realizacién de cualquier tarea de “maquillaje” o reparacion de los

hormigones vistos, mas alla de las anteriormente indicadas, sin contar con la aprobacion de la
Supervision de Obra.

Criterios de aceptabilidad

Se entendera que un hormigon visto es aceptable cuando, aparte de cumplir con las exigencias de
ejecucion y resistencia especificadas, tengan una apariencia similar a los ejemplos mostrados a
continuacién y que no presenten, manchas, fisuras por retracciéon debido a un curado insuficiente,
eflorescencias, cambios de textura y/o color entre paneles, cambios en el despiezo del encofrado en una
misma pieza de hormigon, etc.

En caso de que el producto obtenido sea claramente diferente al sefialado, la empresa contratista
debera realizar las tareas de terminacion que la Supervision indique sin reclamo a adicionales por tal
concepto.

Las tareas de terminacidn seran las que la Supervisidn considere acorde al proyecto planteado y de
acuerdo con la desviacién entre el producto esperado y el obtenido. Si la misma generase un cambio
sustancial en el aspecto de la obra la Supervision podra hacerla extensiva a otros sectores de la obra a
fin de generar una imagen homogénea.

Aspecto de hormigones vistos esperados:
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Ejemplo de hormigones no aceptados:







