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ANEP-CODICEN
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

ESCUELA N2 53
Sauce del Yi - Departamento de Durazno

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Obra: “Aplacado de yeso en muros y cambio de abertura y pintura en dormitorio docente,
cambio de aberturas en comedor, aula y cocina, luminarias nuevas en comedor y aula, recambio
de la totalidad de cubierta de chapa y clavaderas”.

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos

Las obras se hardn estrictamente de acuerdo a planos y la presente memoria que componen estos
recaudos, incluyendo todos los trabajos que sean de rigor para dar completa terminacion a lo que
se considera una construccion esmerada.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para gue su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccién entre distintos recaudos, ésta sera resulta por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la instalacién, sin que esto amerite a un
incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicidn de la
buena ejecucidon indique como necesarios, se considerara parte integrante de este proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Direccién de Obra.

Limpieza de obras

El contratista deberd efectuar limpieza en la totalidad de la obra.

No se recibirdn las obras, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera
efectuado en perfectas condiciones y a entera satisfaccién de la Direccion de obra.

Al terminar la obra, el contratista quedarad obligado a dejar el terreno despejado de tierras
acumuladas, escombros, materiales y utiles sobrantes.

Los elementos de se desamuren o retiren se entregaran a la Direccién de la escuela inventariados.

Recepcion de obra
Si se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas segun las condiciones del Contrato se
suspenderan dicha Recepcién hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada.

Barreras y vallados

Se debera contar con todos los vallados provisorios necesarios segun lo indica la Memoria
Constructiva general y reglamentacién municipal vigente de forma de no interferir con el normal
transcurso de las actividades educativas y de no representar un peligro para las mismas.
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Notas Importantes:

1

La visita serd de caracter obligatoria, y se deberd presentar constancia firmada al
momento de presentar la Oferta.

Serd responsabilidad de la empresa la ejecucidon y el control de todas las medidas de
seguridad a contemplar y aplicar segun la normativa nacional vigente.

No se permitird el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocaran
vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de
ejecucion de los trabajos que signifiquen riegos para los mismos

Sera responsabilidad del contratista REPLANTEAR LAS MEDIDAS EN OBRA.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo vy tipos
de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por el Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los
plazos correspondientes de importacion o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad
de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la
instalacion de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones,
caracteristicas y especificaciones de la referencia

MEMORIA PARTICULAR ALBARNILERIA

OBIJETO:

Aplacado de yeso en muros y cambio de abertura y pintura en dormitorio docente, cambio de
aberturas en comedor, aula y cocina, luminarias nuevas en comedor y aula, pintura interior,
recambio de la totalidad de cubierta de chapa y clavaderas”.

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 - Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n? 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales para
estos fines, para lo cual se deberd presentar una solicitud de autorizacién escrita con la
identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que deberd ser firmada por la direccién del local.
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Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez
finalizadas las obras.

1.2 - Barreras, vallados y andamios

Se deberdn realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Todo material que suja de las demoliciones, deberdan ser entregado a la Direccién del Local
escolar, dado que es propiedad de la Institucidon.

2. OBRAS:

SECTOR 1 - DORMITORIO DOCENTE

Se realizara aplacado de yeso en pared desde piso a fondo de cielorraso, segin plano.

Aplacado de Yeso en paredes.

Se trata de aplacado de yeso , conformado con Perfil omega de 1.50 mm y placa de yeso. Entre el
perfil y la placa, se colocara nylon de 100 micrones.

Se dejaran respiraciones en zona inferior SEPARADAS 1 mt entre si.

Sustitucion de aberturas

Por otra parte, se realiza el retiro de la abertura existente para la colocacidn de ventana nueva segun
planilla.

Se haran los ajustes de instalacién eléctrica que sean necesario para su correcto funcionamiento.

SECTOR 2y 3—- COMEDOR Y AULA

Sustitucion de aberturas
Se retirardan las aberturas existentes marcadas en plano, y se colocaran nuevas de aluminio segun
planillas.

Demoliciones y retiros a realizar

Retiro de aberturas

Se retirardn las aberturas del comedor que se indican en esta memoria y en recaudos graficos. Las
mismas serdn acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las aberturas
son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por decision de la
Empresa Contratista.

Contrapisos a levantar
Se deberad retirar por completo el piso y contrapiso para el tendido de los cafios y la construccién
de las camaras de inspeccién nuevas.

ALBANILERIA

Contrapisos
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Los sectores de contrapisos a reconstruir interior se efectuaran sobre el terreno bien regado y
apisonado. Los niveles serdn los indicados en planos.

Su espesor minimo serd de 8cm y se emplearan 10 partes de balastro y 1 parte de cemento portland.
Llevara mallalur C4.2 20x20 a media altura.

Quedara perfectamente nivelado.

Bajo contrapiso, se colocara nylon grueso a modo de barrera humedad.

Pisos
Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocacién de

pavimentos de la Memoria Constructiva General.

2.2.1  Pavimento interior de baldosa monolitica

En general se realizaran en baldosa monolitica de 300x300x17mm pulida, lustrada y biselada,
tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino. El peso serd de 43Kg por metro cuadrado. Solo se
admitirdn piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocacion se seguiran las especificaciones que se detallan a continuacién:

- Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albafiileria (tipo Ancaplast similar o mejor)
en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

- Preparar con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plastica y
asi evitar un posible asentamiento de las placas.

- Distribuir con la cuchara de albaiiil cortdndola en los bordes para que ésta no ascienda por la
junta.

- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa
constituida por 2 partes de cemento de albafileria y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de
goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presion sobre la cara posterior cubriendo la misma,
pero dejando sin pintar la zona central.

- Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de
martillo. Las baldosas se colocaran al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el maximo
cuidado en la medicidn de los niveles de la correcta colocacidn de cada baldosa sin dejar diferencias de
niveles entre los bordes

- Prever juntas de Imm a 1,5mm.

- Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la
colocacién.

Se deberd prever:
- Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.
- Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la accidn
del viento.
Proporciones:
- Pastina: 1 Kg.
-Agua:1/21L.
- Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no
exceda los 45 minutos.
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- Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporcién indicada
mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada
hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

- Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina
endurece no agregue agua, tirela y prepare pastina nueva.

- Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

- Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina
de las mismas.

Prever juntas de dilatacién de 3mm en pafios no superiores a 10x10m.

Las entrepuertas se realizardan del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la
entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada.
El mortero de asiento sera el mismo al que se utiliza para el piso.

SECTOR 4 — CUBIERTA DE CHAPA.

Cubiertas de chapa galvanizada (VER GRAFICOS)

Se procedera a sustituir las chapas.

Se colocara una nueva cubierta de chapa de acero calibre 24 ondulada comun, prepintada gris grafito.
Se respetaran todas las indicaciones del fabricante para solapes minimos, métodos de montaje,
manejo del material y todos los accesorios necesarios para dar completa terminacién al cerramiento y
estabilidad estructural. Se colocaran cumbreras, etc, realizando todos los trabajos necesarios para dar
completa estanqueidad al conjunto.

Aislacidn:

Se colocara entre la chapa y la estructura de madera, una membrana TBA 10 de ISoland (o que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad) Aluminizada, que
oficiara de aislante y de barrera de vapor)

Arg. Valentina Beriao — Residente Durazno



