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Area Gestion y Contralor de Obras- Version 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO CUBIERTAS ESCUELA N°87 - MALDONADO lArea construida % incidencia s/precio total

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) /Area construida % incidencia s/precio total

ESPACIOS EXTERIORES rea de intervencion 788,42 m2 % incidencia s/ precio total 100,00 %

RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total 0,00 %

PRECIO UNITARIO  PRECIOTOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO SOBRE  PRECIO TOTAL
RESCRIECION OIS CANTIDAD ($) SUBRUBRO ($)  SOBRETOTAL  SOBRE TOTAL TOTAL RUBRO ($)

1.00 _ IMPLANTACION EN OBRA
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00
1,1,8 Fletes de implantacion global 1,00
1,1,9  |Cartel de obra dimensiones 0,75m x 1,85m lona vinilica unidad 1,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Vallado ml 40,00
1.2.2 IAndamios m2 40,00
1.2.5 Contenedor de duchas y vestuarios mes 1,00
1.2.9 Alquiler bafo quimico mes 1,00
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1,3,5  |Consumo equipo generador de energia eléctrica global 1,00
1,3,6  |Consumo agua tanque con jaula global 1,00
1.4 REPLANTEO DE OBRA
1,41 Replanteo de las instalaciones m2 40,00
4.00 DEMOLICIONES
41 Demolicién de muros de ladrillos/ticholos
41,1 Demoliciéon muro de mamposteria, soporte de tanque. Cubierta 1 m3 0,23
41,2 Picado y retiro de primera hilada de ladrillo en borde superior Oeste. Cubiertas 1 + 2 m2 8,80
4,18 Picado de revoques exteriores m2 35,47
4,26 |Retiro de escombros m3 4,18
4,28 Retiro de membrana asfaltica en junta constructiva. Cubiertas 1 + 2 m2 14,00
9.00 REVESTIMIENTOS
9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,1 |Reparacion de revoques exteriores
9,1,2,1,1 |Revoques y fisuras con llave ml 20,00
9,1,2,1,2 |Reparaciones revoques exteriores de edificios 1+2+6+8. (25%) m2 35,47
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO SOBRE  PRECIO TOTAL

SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL TOTAL RUBRO ($)

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS
10.3 REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES

10,3,1 Limpieza de cubiertas 1+2+3+6+8 m2 788,42
10,3,4 |Reparacién cubierta de hormigén. Fisuras, huecos puntos singulares, desagues. Cubierta 3 (50%) m2 161,98
10,3,7  |Junta dilatacién o constructiva tipo Sikaroundex y Sikaflex. Cubiertas 1+2+3+8 pretil Este ml 32,00
10,3,8 |Proteccion junta constructiva (membrana geotextil terminacién con membrana liquida) 1,10x32 m2 35,20
10,3,9 |Alisado mortero tipo K e=1,5 con malla FV 110 gr. Cubiertas 1+2+6+8 m2 650,27
10,3,10 |Cierre de gargantas en pretiles. Cubiertas 1+2+6+8 ml 75,00
10,3,11 |Imprimacién emulsién asfaltica 1,5k/m2. Cubiertas 1+2+6+8 m2 702,77
10,3,12 |[Membrana asfaltica e=4mm, dos almas centrales polietileno alta densidad, Al gofrado m2 702,77
10,3,13 |[Membrana liquida sobre superficie existente. Cubiertas sobre circulaciones m2 166,75

17.00  PINTURA
171 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO

Mamposteria exterior

17,1,20 |Pintura de revoques exteriores m2 141,86
17,1,21 |Pintura tipo Incamur cara vista de pretiles. Cubierta 3 m2 28,60
26.00 VARIOS
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00
26,2 Fletes durante ejecucién de obra global 1,00
26,5 Limpieza final de obra global 1,00
26,15  |Disposicion final y acarreo de escombros global 1,00
TOTAL
LABORABLES
PLAZO DE OBRA 30 CONSTRUCCION
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