UTU

DIRECCION GENERAL DIVISION

DE EDUCACION ARQUITECTURA
TECNICO PROFESIONAL

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA TECNICA ARROYO SECO FECHA: oct-21 | PROYECTO: ARQ. Andrea Bissio
DEPARTAMENTO: Montevideo OBJETO DE LAS OBRAS: Refaccién y adecuaciones de Azoteas.
RUBRADO
COSTO UNITARIO TOIAL TOTAL RUBRO Monto
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SUBRUBRO .
(EN $) (EN $) Imponible
(EN $)
1. IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.1 [Implantacion de Obra (incluye servicios de prevencion) global | 1 [ $U 45.000,00] $U 45.000,00
1.2 [Limpieza continua y final de obra global | 1 | $U20.000,00]  $U 20.000,00
Sub-total $U 65.000
2. AZOTEA 001
2.1 Limpieza de superficie, retiro de membranas m?2 190 $U 120,00 $U 22.800,00
2.2 Retiro y recolocacion de losetas m2 190 $U 750,00 $U 142.500,00
2.3 Imprimacién con emulsion asfaltica solvente 2 manos m?2 190 $U 220,00 $U 41.800,00
24 Membrana 40kg m?2 190 $U 1.100,00]  $U 209.000,00
25 Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos gl 1 $U 10.000,00 $U 10.000,00
2.6 Sellado de desagties, bajadas, pases. un 1 $U 5.000,00 $U 5.000,00
2.7 Prueba hidraulica de Azoteas un 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00
2.8 Prueba hidraulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada un 1 $U 2.000,00 $U 2.000,00
2.9 Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles mlineal 35 $U 500,00 $U 17.500,00
Sub-total $U 456.600
3,1 Limpieza de superficie, retiro de membranas m?2 30 $U 120,00 $U 3.600,00
3,2 Retiro y recolocacién de losetas m?2 30 $U 750,00 $U 22.500,00
3,3 Imprimacion con emulsién asféltica solvente 2 manos m?2 30 $U 220,00 $U 6.600,00
3.4 Membrana 40kg m?2 30 $U 1.100,00 $U 33.000,00
35 Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos gl 1 $U 10.000,00 $U 10.000,00
3,6 Sellado de desagies, bajadas, pases. un 1 $U 5.000,00 $U 5.000,00
3.7 Prueba hidraulica de Azoteas un 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00
3,8 Prueba hidraulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada un 1 $U 2.000,00 $U 2.000,00
3,9 Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles mlineal 6 $U 500,00 $U 3.000,00
Sub-total $U 91.700
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BAJO TANQUE

4,1 Limpieza de superficie, retiro de membranas m?2 5 $U 120,00 $U 600,00
4,2 Retiro y recolocacion de losetas m?2 5 $U 750,00 $U 3.750,00
4,3 Imprimacién con emulsién asfaltica solvente 2 manos m? 5 $U 220,00 $U 1.100,00
4,4 Membrana 40kg m?2 5 $U 1.100,00 $U 5.500,00
4,5 Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos gl 1 $U 10.000,00 $U 10.000,00
4,6 Sellado de desagiies, bajadas, pases. un 1 $U 5.000,00 $U 5.000,00
4,7 Prueba hidraulica de Azoteas un 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00
4,8 Prueba hidraulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada un 1 $U 2.000,00 $U 2.000,00
4,9 Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles mlineal 6 $U 500,00 $U 3.000,00
Sub-total $U 36.950
5 ALBANILERIA
5,1 |Picado y recuperacion de revoque en Aula [ m ] 55 [ $U 300,00]  $U 16.500,00] |
Sub-total| | $U 16.500]
6 PINTURA (dos manos)
6,1 |Pintura de cielorraso en Aula [ m?2 [ 55 [ $U 400,00] $U 22.000,00] |
Sub-total| | $U 22.000]
7 CIELORRASO
7,1 [Colocacion de Isopanel autoportante en Adscripcion [ me ] 8 [ $U 4.000,00]  $U 32.000,00] |
Sub-total| | $U 32.000]
8 CARPINTERIA
8,1 [CO1 - Abertura batiente de acceso a Adscripcion 1.00x1.90m [ un 1 [ $U45.000,00]  $U 45.000,00] |
Sub-total| | $U 45.000]
9 ALUMINIO
9,1 A0l - Mampara de 2.55x2.40m un 2 $U 50.000,00  $U 100.000,00
9,2 A02 - Mampara de 3.60x2.40m un 1 $U 65.000,00 $U 65.000,00
9,3 Colocacion de abertura corrediza en A2 un 2 $U 20.000,00 $U 40.000,00
Sub-total $U 205.000
10 ELECTRICA
10,1 |Cableado y canalizaciones gl 1 $U 22.000,00 $U 22.000,00
10,2 |Luminarias LED un 1 $U 4.500,00 $U 4.500,00
10,3 |Tomacorrientes e Interruptores gl 1 $U 12.000,00 $U 0,00
Sub-total $U 26.500
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MONTO OBRAS SUB-TOTALES SIN IVA

| | [ 997.250 |

IMPREVISTOS 10 %

| | [ 99.725 |

SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS

| | [$U  1.096.975 |

TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C

| | [ 241.335 |




TOTAL PRECIO CON IVA INCLUIDO | | [ $U  1.338.310 | |
MONTO IMPONIBLE OBRAS | | B 149.588 | |
MONTO TOTAL OFERTADO (E+F) | | [ $U 1.487.897 |

PLAZO DE OBRA | 40| DIAS LABORABLES |
MANTENIMIENTO DE OFERTA | 60 | DIAS CALENDARIO |
FORMA DE PAGO | 60 | DIAS |
JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS jornales laudo ($)
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