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ARQUITECTURA Y
MANTENIMIENTO

DATOS DEL LOCAL
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO LA BLANQUEADA FECHA: Octubre 2022 PROYECTO: Arq. Gerardo Taroco
DEPARTAMENTO: Montevideo OBJETO DE LAS OBRAS: Refacciones y Adecuacién de Azoteas.
RUBRADO
COSTO UNITARIO oL TOTAL RUBRO Monto
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SUBRUBRO "
(EN $) (EN $) Imponible
(EN'$)
1 IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.1 Implantacién de obra gl 1 $U 98.000,00 $U 98.000,00
1.2 Limpieza continua y final de obra gl 1 $U 45.000,00 $U 45.000,00
1.3 Técnico Prevencionista Plan de seguridad Seguimiento de obra gl 1 $U 35.000,00 $U 35.000,00
1.4 Gastos generales, casetas, Seguridad, Serenos gl 1 $U 2.900,00 $U 2.900,00
Sub-total $U 180.900
2 DEMOLICIONES y RETIROS
2.1 Retirar losetas de arena y portland gl 1 $U 12.000.00 $U 12.000.00
2.2 Limpieza de superficie, retiro de restos de membrana m2 1435 $U 100.00 $U 143.500.00
2.3 Rasqgueteo y retiro de oxido en escalera de hierro gl 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00
Sub-total $U 161.500
3 AZOTEAS
3.1 Limpieza de azoteas, pretiles y muros con hidrolavadora gl 1 $U 29.000,00 $U 29.000,00
3.2 Preparar y o reparar superficies con alisado de arena y portland 2cm m2 1355 $U 180,00 $U 243.900,00
3.3 Rasqueteo manual de revoques sueltos gl 1 $U 34.800,00 $U 34.800,00
Sub-total $U 307.700
4 MEMBRANAS
4.1 Aplicaciéon de dos manos de emulsién asfaltica solvente m?2 1355 $U 80,00 $U 108.400,00
4.2 Suministro y pegado de Membrana Asfaltica de 4 mm - 40kg con aluminio m2 1355 $U 600,00  $U 813.000.00
4.3 Suministro y colocacion de pintura poliuretanica con malla de refuerzo de polyester m2 80 $U 800,00 $U 64.000.00
4.4 Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos gl 1 $U 45.000,00 $U 45.000,00
4.5 Sellado de desagiies. bajadas. pases. al 1 $U 6.000,00 $U 6.000.00
4.6 Suministro y colocacion de babetas en paramentos verticales - sustitucion de existentes gl 1 U 60.000,00 $U 60.000,00
4.7 Picado de fisuras en medianera proxima a fachada y preparacion de superficies gl 1 U 70.000,00 $U 70.000,00
4.8 Aplicacion de pintura poliuretanica con malla de refuerzo de polyester gl 1 U 12.000,00 $U 12.000,00
4.9 Picado y reparacion de fisuras en dintel primer piso fachada gl 1 U 230.000,00 $U 230.000,00
4.10 |Pintado de antepecho en segundo piso gl 1 U 220.000,00 $U 220.000,00
4.11 Pintado de dinteles del segundo a tercer piso en fachada gl 1 U 130.000,00 $U 130.000,00
4.12 Reparacion y pintura con superseal m2 165 $U 1.800,00 $U 297.000,00
4.13 _|Reparacién Pretiles entre azoteas y pretiles de fachada ml 60 $U 800,00 $U 48.000,00
4.14  |Pretiles Suministro y pegado de Membrana Liquida ml 60 $U 200,00 $U 12.000,00
Sub-total $U 2.115.400
5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
5.1 [Prueba hidraulica de Azoteas o ] 1 [ $U30.000,00]  $U 30.000,00
5.2 |Prueba hidraulica de bajadas de pluviales y pié de bajada g | 1 | $U30.000,00]  $U 30.000,00
Sub-total $U 60.000
6 PINTURA
6.1 Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos en pretiles m2 230 $U 400,00 $U 92.000,00
6.2 Dos manos de antioxido en escaleras de hierro gl 1 $U 12.000,00 $U 12.000,00
6.3 |Pintura esmalte sintetico en escaleras de hierro un 2 $U 100.000,00|  $U 200.000,00
Sub-total $U 304.000
7 ELECTRICA
7.1 |Se||ad0 vy verificacién de cajas de eléctrica que salen a azotea gl \ 1 \ $U 35.000‘00\ $U 35.000,00
7.2 |Fijacion de cables sueltos en azotea g | 1 [ $U 6.000,00] $U 6.000,00
Sub-total $U 41.000
8 HERRERIA
8.1 [Suministro y colocacion de escalera de hierro HO1 [ un 1 [ $U75.000,00]  $U 75.000,00]
Sub-total | $U 75.000
9 VARIOS
9.1 [Sombreretes para ductos de ventilacion - sombrero de alambra para desagues [ g ] 1 [ $U10.000,00]  $U 10.000,00]
Sub-total | $U 10.000
[ TOTALES
AN VIONTO OBRAS SUB-TOTALES SIN IVA | I [ sU3255500]
BN VPREVISTOS 10 % | I I $U 325.550]
G SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS | I [ sU3581.050]
B TOTAL VA OBRAS con Imprevistos 22 % de C | I I $U 787.831]
[ER TOTAL PRECIO CON IVA INCLUIDO | I [ sua4sesssi]
IE L VES SOCIALES OBRAS [ I | $U 873.776]
G VONTO TOTAL OFERTADO (E+F) I [sU 5242657 |
[EP-A70 DE OBRA I I DIAS LABORABLES
[ VANTENIMIENTO DE OFERTA [ 60 ] DIAS CALENDARIO
[N FORMA DE PAGO [ 60 ] DIAS
-JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS jornales laudo ($)
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