
FECHA: Octubre 2022 PROYECTO:

R U B R A D O 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(EN $)

TOTAL 

SUBRUBRO       

(EN $)

TOTAL RUBRO       

(EN $)

Monto 

Imponible

1 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

1.1 Implantación de obra gl 1 $U 98.000,00 $U 98.000,00

1.2 Limpieza continua y final de obra gl 1 $U 45.000,00 $U 45.000,00

1.3 Técnico Prevencionista Plan de seguridad  Seguimiento de obra gl 1 $U 35.000,00 $U 35.000,00

1.4 Gastos generales, casetas, Seguridad, Serenos gl 1 $U 2.900,00 $U 2.900,00

$U 180.900

2 DEMOLICIONES y RETIROS

2.1 Retirar losetas de arena y portland gl 1 $U 12.000,00 $U 12.000,00
2.2 Limpieza de superficie, retiro de restos de membrana m² 1435 $U 100,00 $U 143.500,00
2.3 Rasqueteo y retiro de oxido en escalera de hierro gl 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00

$U 161.500

3 AZOTEAS

3.1 Limpieza de azoteas, pretiles y muros con hidrolavadora gl 1 $U 29.000,00 $U 29.000,00
3.2 Preparar y o reparar superficies con alisado de arena y portland 2cm m² 1355 $U 180,00 $U 243.900,00
3.3 Rasqueteo manual de revoques sueltos gl 1 $U 34.800,00 $U 34.800,00

$U 307.700

4 MEMBRANAS

4.1 Aplicación de dos manos de emulsión asfáltica solvente m² 1355 $U 80,00 $U 108.400,00
4.2 Suministro y pegado de Membrana Asfáltica de 4 mm - 40kg con aluminio m² 1355 $U 600,00 $U 813.000,00
4.3 Suministro y colocacion de pintura poliuretanica con malla de refuerzo de polyester m² 80 $U 800,00 $U 64.000,00
4.4 Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos gl 1 $U 45.000,00 $U 45.000,00
4.5 Sellado de desagües, bajadas, pases. gl 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00
4.6 Suministro y colocacion de babetas en paramentos verticales - sustitucion de existentes gl 1 $U 60.000,00 $U 60.000,00
4.7 Picado de fisuras en medianera proxima a fachada y preparacion de superficies gl 1 $U 70.000,00 $U 70.000,00
4.8 Aplicación de pintura poliuretanica con malla de refuerzo de polyester gl 1 $U 12.000,00 $U 12.000,00
4.9 Picado y reparacion de fisuras en dintel primer piso fachada gl 1 $U 230.000,00 $U 230.000,00

4.10 Pintado de antepecho en segundo piso gl 1 $U 220.000,00 $U 220.000,00
4.11 Pintado de dinteles del segundo a tercer piso en fachada gl 1 $U 130.000,00 $U 130.000,00
4.12 Reparación y pintura con superseal m² 165 $U 1.800,00 $U 297.000,00
4.13 Reparación Pretiles entre azoteas y pretiles de fachada ml 60 $U 800,00 $U 48.000,00
4.14 Pretiles Suministro y pegado de Membrana Líquida ml 60 $U 200,00 $U 12.000,00

$U 2.115.400

5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

5.1 Prueba hidráulica de Azoteas gl 1 $U 30.000,00 $U 30.000,00
5.2 Prueba hidráulica de bajadas de pluviales y pié de bajada gl 1 $U 30.000,00 $U 30.000,00

$U 60.000

6 PINTURA

6.1 Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos en pretiles m² 230 $U 400,00 $U 92.000,00
6.2 Dos manos de antioxido en escaleras de hierro gl 1 $U 12.000,00 $U 12.000,00
6.3 Pintura esmalte sintetico en escaleras de hierro un 2 $U 100.000,00 $U 200.000,00

$U 304.000

7 ELECTRICA

7.1 Sellado y verificación de cajas de eléctrica que salen a azotea gl 1 $U 35.000,00 $U 35.000,00
7.2 Fijacion de cables sueltos en azotea gl 1 $U 6.000,00 $U 6.000,00

$U 41.000

8 HERRERIA

8.1 Suministro y colocacion de escalera de hierro H01 un 1 $U 75.000,00 $U 75.000,00

$U 75.000

9 VARIOS

9.1 Sombreretes para ductos de ventilacion - sombrero de alambra para desagues gl 1 $U 10.000,00 $U 10.000,00

$U 10.000

A MONTO OBRAS  SUB-TOTALES SIN IVA $U 3.255.500

B IMPREVISTOS 10 % $U 325.550

C SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS $U 3.581.050

D TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C $U 787.831

E TOTAL PRECIO CON IVA INCLUÍDO $U 4.368.881

F LEYES SOCIALES  OBRAS $U 873.776

G MONTO TOTAL OFERTADO (E+F)

H PLAZO DE OBRA

I MANTENIMIENTO DE OFERTA 60

J FORMA DE PAGO 60

K JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS jornales

Oficial

1/2 Oficial

Peón

L FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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Montevideo – Uruguay 

DÍAS CALENDARIO

DÍAS

 laudo ($) 

NOMBRE DE LA EMPRESA y RUT

División Arquitectura

5.242.657$U                                      

DÍAS LABORABLES

Sub-total

Sub-total

TOTALES

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

DIVISIÓN 

ARQUITECTURA Y 

MANTENIMIENTO

Sub-total

DATOS DEL LOCAL

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO LA BLANQUEADA

DEPARTAMENTO: Montevideo OBJETO DE LAS OBRAS:

Arq. Gerardo Taroco

Refacciones y Adecuación de Azoteas.


