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OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS

En la Escuela Superior de Comunicacion Social:

Se acondicionara el bafio Planta Alta, pintura exteriores, pintura medianeras y Accesibilidad plantas altas
por ascensor.

Se repintard la Fachada principal y posterior, se pintara con pintura impermeabilizante las medianeras
propias y en el pozo de aire y luz

La escuela cuenta con ascensor que debera adecuarse a las normas vigentes de seguridad y
funcionamiento pues sirven a alumnos con capacidades diferentes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA

El Contratista General se ocupara y sera responsable de todos los trabajos que se desarrollen en la obra,
aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba subcontratar a otras empresas.

Las obras a ejecutar se dividen en aquellas que ejecutaran directamente el Contratista y las que ejecutaran
los Subcontratistas bajo su responsabilidad.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para completar todos
los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y también aquellos trabajos que
sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada.

VISITA A LAS INSTALACIONES

Previo a la presentacion de las propuestas, los oferentes deberan visitar las instalaciones a efectos de
apreciar las condiciones de trabajo y metrajes y presentar constancia expedida por la direccion escolar o
quién realice la visita por parte de esta Division, de que estuvo en el lugar de la obra.

BARRERAS, PROTECCIONES Y VALLADOS

Al iniciar las obras de construccion, el Contratista General delimitara la obra, mediante vallado rigido,
evitando el pasaje de personas no autorizadas y aislandola del resto de las instalaciones de acuerdo a la
ordenanza municipal al respecto y decreto 125/14. Las dimensiones aproximadas seran las necesarias
para delimitar la Obra del resto de las oficinas, deberd de contar con una puerta de acceso donde se
circunscriba la Obra, (acopio de materiales, construcciones provisorias y obrador, etc.)

RUIDOS MOLESTOS
La Division Arquitectura podra solicitar la detencién de la obra por la presencia de polvo o Ruidos

Molestos.

Los contratistas tendran especial cuidado respecto a la limpieza, los ruidos generados, gritos, musica,
radios encendidas, el uso de maquinas y herramientas, el ingreso de materiales y el comportamiento del
personal dentro de la institucion, no se toleraran molestias a los funcionarios o al alumnado que concurre a
las escuelas que funcionan en el edificio.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SEGURIDAD

El Contratista General estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en
el interior como en el exterior. El Contratista General ejecutard los andamios y apuntalamientos
necesarios. Sera su responsabilidad cualquier accidente que se produzca dentro de los limites del vallado
y debera notificar a la Direccion de Obra en un plazo no mayor a 4 horas.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construirdn de acuerdo con las especificaciones
comprendidas en el Plan de Seguridad y deberan observar las leyes y reglamentaciones de los
organismos oficiales que rigen en la materia sobre prevencion de accidentes de trabajo.
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El Contratista General debera disponer de un Técnico Prevencionista durante todo el transcurso de la obra
y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 481/009.

La obra deberd cumplir con la normativa vigente en cuanto a Salud y Seguridad Laboral en todo su
proceso.

Requisitos legales que debera presentar y mantener en obra

Listado de personal con Nombre, Documento de Identidad y Categoria de los obreros que
comenzaran a trabajar en la obra con 24 hrs. de antelacion.
Carnet de salud del personal afectado a la obra.
Si hay trabajos en altura, presentar psicofisico y capacitacién de los trabajadores afectados.
Carétula de apertura de obra (sabana de inscripcién) y reporte de vinculacion a obra. Asi como
fotocopia de cédula del representante de la empresa.
Copia de la Presentacion en el MTSS - del formulario Registro Nacional de Obras en Construccion
y su Trazabilidad.
Copia de la pdliza de seguros de los vehiculos y/o maquinaria afectados a la obra.
Maquinas y Equipos a usar

- Ficha de mantenimiento

- Certificacion del Vehiculo

- Libreta y capacitacion del operador
Fotocopia de Denuncia de Accidente presentada ante el BSE (en caso de ocurrido).
Datos del Servicio de Prevencion, nombre, cédula y N° registro MTSS, debiendo realizar visitas
periodicas a obra el responsable del servicio.
Fotocopia del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene (Decretos 283/996 y 481/09) y Libro de Obra
(125/14) al MTSS — IGTSS. (En los casos que corresponda).
Registro en el libro de obra las capacitaciones en salud y seguridad de trabajadores y cargos
medios (antes de iniciar la obra y durante).
Registrar en el libro de obra las irregularidades y recomendaciones sobre las medidas correctivas
sobre las situaciones encontradas en las visitas periddicas. (Decreto 125/14)
Procedimientos y/o permisos de trabajos especiales. (Trabajo en caliente, espacios confinados,
etc.)
Ante el armado de cualquier andamio, la empresa subcontratada debera tener en obra la Memoria
Descriptiva de Andamios, acompafiada de planos y calculos correspondientes firmados por un
Ingeniero o Arquitecto asi como el plan de armado y desarmado de dicho andamio.(Decreto
125/14)
Antes de realizar cualquier tipo de demolicion la empresa subcontratada debera realizar y tener en
obra, firmado por un Ingeniero o Arquitecto responsable, un Plan de demoliciones y entregar copia.
(Decreto 125/14)
El personal debera usar permanentemente en obra los EPP de uso obligatorios y los establecidos
en el plan segun identificacion de riesgos.
Tener el personal claramente identificado a través del logo de la empresa.
Designacion de la persona de la empresa subcontratada que dé solucion inmediata a las
observaciones que en materia de Seguridad e Higiene le realice la Direccién de Obra, asi como
cualquier organismo de contralor.

CONTROL DE CALIDAD

Estandares y especificaciones de fabricantes. El Contratista General y Subcontratistas si se le requiere,
garantizaran y certificaran que los materiales o productos utilizados por los fabricantes cumplen con los
requerimientos especificados.

Dicha certificacion, no los exime de la responsabilidad de cumplir con otros requerimientos del Contrato.
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VERIFICACION DE MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista General debera verificar las
medidas en sitio y sera responsable de la correccion de las mismas.

Ninguna clase de compensacién serd admitida por cualquier diferencia entre las dimensiones en los
planos y las rectificadas.

Cualquier diferencia que se encuentre sera sometida a consideracion del Arquitecto Director antes de
proseguir con el trabajo.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia y se
ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva, de la Planilla de Especificaciones y de la
M.C.G.

Se prohibe el empleo de materiales usados o que puedan haber sido alteradas sus propiedades y calidad
con posterioridad a su fabricacion.

LIMPIEZA DE OBRA

Deberéa considerarse una Limpieza Permanente y diaria de la obra, el polvo y desperdicio debera
embolsarse y ser retirado al finalizar la jornada.

El Contratista General debera proceder a la limpieza general de la obra la que debera ser entregada en
condiciones de uso.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados por el Contratista General de
la obra.

Dentro de las tareas finales debera realizarse una “Limpieza Final de Obra”, ésta seré realizada por
personal especializado en el tema, deberan limpiarse vidrios, aberturas, rejas y muebles, retirAndose
manchas, polvo, pegotes de siliconas, las luminarias deberan estar libres de polvo, etc.

REPLANTEO DE OBRA

Todos aquellos elementos a construir deberan ser replanteados de acuerdo a las indicaciones de los
gréficos de albafileria, solicitAndose a la Direccién de Obra su aprobacion para ser ejecutados los
trabajos, no obstante esto, el Contratista General y Subcontratistas seran responsables de cualquier error
derivado de esos replanteos.

NIVELES
Los niveles y alineaciones son los indicados en los planos y se verificaran con los existentes en el edificio
actual.

DEMOLICIONES Y RETIROS

Se retiraran todos los aparatos sanitarios existentes asi como el piso y revestimiento que se encuentran
actualmente en el bafio de profesores de planta alta (SS.HH. 103) y (SS.HH. 202)

Se retiraran las luminarias y tomas existentes en los servicios higiénicos.

Retiro de revestimientos y marmoles, se rasquetean los revoques flojos.

MORTEROS

Los morteros especificados en la presente Memoria Descriptiva responden a los indicados en la M.C.G.
del M.T.O.P. Todos los morteros seran enviados, depositados y usados de tal manera de evitar cualquier
deterioro, dafio o contaminacion. Todos los morteros seran depositados en un lugar seco y en sus
envases.

REVOQUES
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Los morteros utilizados para los revoques en las paredes y cielorrasos existentes seran los descriptos en
la Memoria Constructiva General para edificios publicos del M.T.O.P, siento igualmente su utilizacion las
referidas a las presentes especificaciones.

En aquellos sectores de muro y cielorraso existentes en donde los revoques se encuentran en mal estado
deberan ser retirados y luego sustituidos por revoques nuevos realizados en un todo de acuerdo con la
M.C.G. logrando un acabado prolijo. Se picaran y retiraran los revoques sueltos en los dinteles, pretiles y
antepechos, se retirara el oxido de las armaduras que estén a la vista y se les aplicara protector de
armaduras tipo Armatec-108 o similar, luego se recompondran los revoques y se aplicara 2 manos de
impermeabilizante blanco sobre la fachada posterior.

Los procedimientos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y a las
especificaciones de la M.C.G. Los paramentos de las paredes que deban revocarse, se prepararan
esmeradamente. Previamente se deberan reparar imperfecciones o humedades que se manifiesten en la
mamposteria. Antes de aplicar la ultima capa de revoque deberan estar totalmente terminadas las
cafierias de las instalaciones que deberian ir embutidas y armadas todas las aberturas, elementos
empotrados en los muros. Los revoques deberan ser perfectamente planos, no presentar superficies
alabiadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

En todos los casos que se indiquen revoques nuevos se ejecutaran en 2 capas siguiendo el procedimiento
establecido en la M.C.G. La primera de revoque grueso y la segunda mano de revoque fino, esta ultima
Gnicamente por encima del revestimiento ceramico. No podra aplicarse la segunda capa antes de que
haya secado perfectamente la anterior.

SANITARIA

La instalacién de abastecimiento de agua en los SS.HH. se realizara embutida dentro de los SS.HH, con
cafios de PPL termo-fusion de 25mm, de acuerdo al caudal necesario y desde el punto de conexién ya
existente. Los SSHH contaran con una llave de corte propia. Los desagues seran en PVC 3,2 mm
aprobados por IM Montevideo, todos los elementos de sanitaria deberan cumplir las normas municipales,
seran factibles de inspecciones y pruebas manométricas.

Se colocaran inodoros mochila tipo nérdico o similar en todos los sshh nuevos, seran 2 y cada uno llevara
una llave de corte mini.

Se colocara pileta pedestal, altura 0,80 m con griferia monocomando con temporizador (agua fria). Al lado
y debajo de la pileta llevara una canilla de servicio (agua fria).

ELECTRICA
En el SS.HH. se colocaran 2 luminarias nuevas, tipo estanco doble, con tubos LED x36w utilizando la

conexioén existente, utilizando también la conexién existente. Se colocara un interruptor para encender las
luminarias en el bafio colocado dentro del mismo, a 80 cm del NPT en el bafio. Se colocara una toma
schuko con interruptor y tres en linea para conectar el secamanos en el servicio higiénico. Se colocaran
llaves y cableado nuevos. En caso de ser necesario se picaran los muros para instalar cafierias nuevas
para el cableado de lo indicado en planos.

PISOS
En el piso del SS.HH. se colocara porcelanato de color gris grafito 0.60x0.60m, procurando que el sustrato
se encuentre nivelado previo a la colocacion del mismo. Sera similar al de la imagen.
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REVESTIMIENTOS

Se revestirdn los paramentos verticales del servicio sanitario con cerdmica rectificada blanca de
0.30x0.60m similar al de la imagen.

Se incorpora una guarda a 0,90m de altura, de cerdmica tipo Mix pastilla gris y negro de 0.33x0.60m,
similar al de la imagen.

Las mismas irdn colocadas en los lugares que corresponda como se indica en los recaudos gréficos e iran
hasta una altura de +2.10m.

EQUIPAMIENTO

Se colocara 2 espejos en los servicios higiénicos en los sectores indicados en los recaudos gréaficos, sera

de 0,50m de ancho y una altura de 1,00m, el borde inferior debe estar 0.10m sobre el borde superior de la
pileta. En el sector donde esté colocado el mismo no ira revestimiento, el espejo ira colocado sobre rustico
coincidiendo con el revestimiento.

Se colocaran secamanos, dispensador de papel y jabdn en el servicio higiénico en los lugares indicados.

PINTURAS

La pintura sera de 1™ calidad y tipo que se especifique en la M.C.G. o, en su defecto, se entendera que las
pinturas seran de la mejor calidad de plaza y apropiadas a su destino.

Las pinturas seran llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y
completamente llenos, no podran ser abiertos.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie, se ejecutaran con pinturas provenientes de un
mismo fabricante en relaciéon con su uso y formas de aplicacion.

Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura, se debera comprobar que la anterior esté
perfectamente seca.

Cuando se pasa lija por una superficie pintada no debera quedar empastada la pintura.

El Contratista o Subcontratista cuidara la perfecta aireacién de las superficies pintadas, evitando al mismo
tiempo que los trabajos restantes, en la obra, puedan provocar acumulacién de polvo en las mismas.

PINTURA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

En todos los Paramentos verticales, llevaran pintura sintética color blanco al interior, solo donde no se
encuentre revestimiento.

En las circulaciones verticales indicadas en los recaudos en todos los paramentos verticales, llevaran
pintura sintética color blanco.

La superficie se rasqueteara con espatula retirando pinturas descascaradas y sectores con revoques
desprendidos, se recompone con revoque fino y terminacién en enduido unificando la superficie a pintar.
En todos los casos, se aplicardn menos dos manos, o hasta lograr un color uniforme y parejo, no
admitiéndose sectores velados o sin buena calidad de terminacion.
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Se tendra especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos se hallen
bien secos a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.
Se requieren pinturas de primera calidad, tipo Inca, Renner, Belco, Sika, Sinteplast o calidad superior.

PINTURA FACHADA PRINCIPAL

La superficie de fachada se rasqueteara con espatula retirando pinturas descascaradas y sectores con
revoques desprendidos, se recompone con revoque fino y terminacion en enduido unificando la superficie
a pintar.

En todos los casos, se aplicaran dos manos, o hasta lograr un color uniforme y parejo, no admitiéndose
sectores velados o sin buena calidad de terminacién, de requerir se solicitara una tercera mano de pintura
sin que impliquen adicionales.

Se tendra especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos se hallen
bien secos a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.

Se requieren pinturas de primera calidad, tipo Inca, Renner, Belco, Sika, Sinteplast o calidad superior.

PINTURA SOBRE MEDIANERAS

Las medianeras propias que dan al vecino se pintardn con impermeabilizante liquido blanco de primera
calidad, se repararan los revoques y se recomponen los revoques con hidrofugo.

Se repararan las fisuras y grietas por donde ingresa humedad a las paredes de la escuela.

En patio posterior se pintaran las paredes de la escuela y las medianeras de los vecinos.

PINTURA SOBRE CARPINTERIA

Se pintara la puerta del bafio con pintura de color similar al existente.

En las aberturas se pintaran con barniza todas las hojas, marcos y contra-marcos, zécalos y pasamanos
de las barandas.

ELECTRICA

Se adecuaran los tableros de todos los niveles de la escuela incluido el subsuelo con el sistema de
bombeo.

La empresa contratada debera realizar un proyecto ejecutivo de la instalacion tomando como
responsabilidad propia toda la instalacién y cumpliendo con las disposiciones y reglamentos de UTE.

ASCENSOR

El ascensor debera adecuarse en su totalidad a las normas actuales y sera parte de la obra la habilitacion
en SIME de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Se debera remodelar toda la cabina, pudiendo mantener la estructura se sustituye pavimento, laterales,
cielorraso, luces.

El mecanismo de control, sistema de comandos, botoneras, indicadores de uso, alarma, luces sirena y
todo el sistema electronico sera nuevo.

Motor eléctrico de movimiento, serd sustituido por uno nuevo acorde a la carga y sera de ultima
generacion, caracteristicas de consumo tipo A o B.

Las Puertas se remodelaran y de ser posible se sustituyen la puerta fuelle interior.

Los demas componentes estructurales y mecanismos sera a criterio del subcontrato mantenerlo o sustituir.

Division Arquitectura y Mantenimiento
San Salvador 1674. Montevideo, Uruguay. CP 11200 +598 24101258 -
24109373 arquitectura@utu.edu.uy 1 www.utu.edu.uy



mailto:arquitectura@utu.edu.uy
http://www.utu.edu.uy/

