

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**CODICEN****DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA****ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION**

AGOSTO 2022

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO	INET
DIRECCION	Guatemala 1172
LOCALIDAD	MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS	REFORMA
---------------------	---------

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ARQUITECTO:	Arq. Gustavo dos Santos Cruz / Arq. Sandra Soto
TECNICO AYUDANTE DE ARQUITECTO	Arq. Carla Firpo Zapata / Arq. Flavio Flores
METRAJISTA:	Arq. Carolina Castells
ING. AGRIMENSOR:	NO CORRESPONDE
ING. CALCULISTA:	Ing. Emilio Coitiño
ING. O TECNICO SANITARIO:	NO CORRESPONDE
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:	Técn. Electricista Jose Pañella
ING. IND. MECANICO	NO CORRESPONDE

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
DOCUMENTACION ESCRITA					
		CARATULA DE PRESENTACION / ANEXO C	SIN	2	A4
		RUBRADO	SIN	3	A4
MEMORIAS / INFO.COMPLEMENTARIA					
		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR	SIN	7	A4
		MEMORIA CONSTRUCTIVA MTO 2006	SIN	397	A4
		MEMORIA INST. ELECTRICA PARTICULAR	SIN	10	A4
		MEMORIA GENERAL DE INST. ELECTRICA	SIN	22	A4
		INFORME EXTRACTURAL , REFERENCIAS y ANTECEDENTES	SIN	30	A4
DOCUMENTACION GRAFICA NIVEL SUB-SUELO					
ANTECEDENTES					
		Inet pluvial , Sanitarias, plantas y cortes	varias	8	A1
		Electrica y estructura , plantas cortes y detalles	varias	5	A1
ALBAÑILERÍA					
		MON-MON-INET-L01A01 PLANTA ALBAÑILERIA	1:100	1	A1
ELÉCTRICA					
		MON-MON-INET-L02IE01 ELECTRICA	1,100	1	A1
PLANILLAS					
		ELECTRICA			
		INET-L1		1	A4
		INET-L2		1	A4
		INET-L3		1	A4
Total de hojas			sin	1	A4
Cartel de obras				490	

PLAZO DE OBRAS

96 días (plazo de obra en días laborables para la construcción)

Arq. Sandra Soto

Arq. Gustavo dos Santos Cruz.

Arq. Gustavo dos Santos Cruz