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TIPO Y NUMERO

DEPARTAMENTO

Nº DE PADRON

PROPIEDAD DEL BIEN

PROVIDENCIA DE AUTORIZACION

OBJETO DE LAS OBRAS

 

A 3.001.300
B IMPREVISTOS (10% sobre A) 300.130
C SUBTOTAL (A+B)  3.301.430

D IVA OBRA (22% sobre A) 660.286
E 66.029
F 726.315

G 900.000
H MONTO IMPONIBLE (50% de B) 150.065

I 600.840
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 100.183
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 701.023

L 4.728.768

Plazo de obra: 60
(en días calendario laborables para la construcción)

Arquitecto Residente

Rivera

DATOS DEL PADRON

• Obras de Mantenimiento y Reparaciones en sector Gimnasio.-

96/22

ELABORACION DE RECAUDOS

ANEXO A     -    CARATULA DE PRESENTACION  DS

IDENTIFICACION DEL LOCAL

Liceo N°1_Dra. Celia Pomoli.-

1983

ANEP

MONTO ESTIMADO
MONTO de OBRAS

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

Firma

TOTAL IVA (D+E)

MONTO IMPONIBLE (sobre A)

LEYES SOCIALES (66,76% de G)

MAIRO
Arq. Mairo Cardozo 1


