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ANEXO A -

CARATULA DE PRESENTACION DS

IDENTIFICACION DEL LOCAL

Fecha: 21/03/2022

TIPO Y NUMERO

Liceo N°1_Dra. Celia Pomoli.-

DEPARTAMENTO Rivera
DATOS DEL PADRON

N° DE PADRON 1983
PROPIEDAD DEL BIEN ANEP
ELABORACION DE RECAUDOS
PROVIDENCIA DE AUTORIZACION | 96/22

OBJETO DE LAS OBRAS

» Obras de Mantenimiento y Reparaciones en sector Gimnasio.-

MONTO ESTIMADO |

A [MONTO de OBRAS 3.001.300
B |[IMPREVISTOS (10% sobre A) 300.130
C |SUBTOTAL (A+B) 3.301.430
D [IVA OBRA (22% sobre A) 660.286
E_|IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 66.029
F_ |TOTAL IVA (D+E) 726.315
G |MONTO IMPONIBLE (sobre A) 900.000
H |MONTO IMPONIBLE (50% de B) 150.065
| JLEYES SOCIALES (66,76% de G) 600.840
J__|LEYES SOCIALES (66,76% de H) 100.183
K |TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 701.023
[C [MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) | 4.728.768]

Plazo de obra: 60
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