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ANEXOA - CARATULA DE PRESENTACION DSI

Fecha: 21/06/2022

IDENTIFICACION DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO Liceo N°3_Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja.-

DEPARTAMENTO Rivera

DATOS DEL PADRON

N° DE PADRON 11277

PROPIEDAD DEL BIEN ANEP

ELABORACION DE RECAUDOS

PROVIDENCIA DE AUTORIZACION

OBJETO DE LAS OBRAS

hormigon existentes.-

« Sustitucion de cubiertas de fibrocemento y adecuacién de canalones de

MONTO ESTIMADO I

A |[MONTO de OBRAS 4,624,500
B [IMPREVISTOS (10% sobre A) 462,450
C |SUBTOTAL (A+B) 5,086,950
D |IVA OBRA (22% sobre A) 1,017,390
E [IVAIMPREVISTOS (22% sobre B) 101,739
F |TOTAL IVA (D+E) 1,119,129
G [MONTO IMPONIBLE (sobre A) 550,000
H |MONTO IMPONIBLE (50% de B) 231,225
I |[LEYES SOCIALES (66,76% de G) 367,180
J  |LEYES SOCIALES (66,76% de H) 154,366
K |TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 521,546
[ [MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) [ 6,727,625]

Plazo de obra: 90
(en dias calendario laborables para la construccién)

Firma

Arquitecto Residente



