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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  
 

 

Asesor: T.S.   Pablo   G.   Richero                                                     Octubre 2022 
      

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – CONDICIONES PARTICULARES 
                              
  OBRA: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORESTE 
                              RUTA N° 5 GUIDO MACHADO BRUM - RIVERA 
                              AMPLIACIÓN BLOQUES D y E  

     

1. ALCANCE: 

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de 
materiales y medios de obra para la construcción de las instalaciones desde los puntos de 
consumo o uso, hasta la disposición de los mismos en lugares previstos a estos efectos.  

Los límites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de 
Acondicionamiento Sanitario, el Contratista principal y los restantes subcontratistas, están 
definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo que no quede ningún elemento 
excluido. 

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deber ser suministrados o 
instalados por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumirán incluidos 
en su presupuesto, aún cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se 
admitirá que ninguno de esos elementos se indique como no incluido, debido a que todos 
ellos son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones tal como han sido 
proyectadas. 

La presentación de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los 
criterios técnicos en que está basado.  

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se ejecutarán las obras para reconocer y 
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecución de los 
trabajos. No se admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos 
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones 
existentes y las que se registran en los recaudos gráficos. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 
componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por 
la Dirección de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite 
un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este 
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de 
representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular de los de 
terminación, será definida por la Dirección de Obra en cada caso. 
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Toda modificación al proyecto que el Subcontratista desee proponer, deberá ser realizada 
mediante la presentación de los recaudos gráficos completos modificados, acompañados 
de esquemas y detalles, que permitan la clara comprensión de lo que se propone, así 
como los cálculos hidráulicos que la sustenten. 

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 

El Subcontratista deberá contar con representante técnico con título habilitante para la 
ejecución de obras sanitarias, emitido por la Universidad de la República o U.T.U. Este 
técnico estará obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue 
proyectada la instalación, y a conocer los recaudos, las características del edificio, su 
sistema constructivo y estructura. Será el Subcontratista responsable de ajustarse a 
dichos criterios.  

Será además responsable por la coordinación con la Dirección de Obra, respecto a la 
definición de la ubicación de registros y válvulas, de forma de asegurar una adecuada 
ubicación de los distintos elementos componentes de la instalación, accesibilidad para su 
mantenimiento y operación, así como de los pases para cañerías en muros, tabiques y 
elementos estructurales. 

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas), 
salvo autorización expresa por escrito del Director de Obra, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones que éste imparta al respecto.  

El Subcontratista será responsable por la coordinación con la Dirección de Obra, respecto 
al ajuste de plazos de ejecución de las instalaciones y su relación con los de las obras de 
albañilería y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.  

Estará obligado a indicar a la Dirección de Obra eventuales contradicciones u omisiones 
con antelación suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en 
retrasos en las obras. 

Todas las cañerías y accesorios de abastecimiento, deberán ser sometidas a pruebas 
hidráulicas ante la Dirección de Obra, previas al tapado de cualquier parte de la 
instalación. Como criterio general, la carga hidrostática de prueba será 50% mayor que la 
presión de trabajo. 

Deberá tener disponibles en obra todos los elementos y útiles necesarios para la 
realización de pruebas y controles previstos para la instalación. 

El Subcontratista será responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los 
equipos de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos. 

El Subcontratista será responsable de la descarga, transporte y elevación de los 
materiales, herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, así como de la 
coordinación de estas operaciones con la Dirección de Obra. Contará con un área para 
depósito de los materiales, herramientas y equipos adecuada a las características de la 
obra. 

El Subcontratista será responsable de limpiar diariamente las áreas donde ejecuta 
trabajos, del transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depósito, y 
del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra. 

El representante técnico del Subcontratista deberá realizar, en caso de que corresponda, 
los trámites de permiso y habilitación de las obras, así como supervisar y estar presente 
durante la realización de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria 
Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El Subcontratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra un replanteo 
planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberán 
ser balizados), previo a la construcción de éstos, verificándose en todos los casos su 
ajuste a los despiezos previstos del pavimento. 
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El Subcontratista será además responsable por la coordinación con el Contratista de 
Albañilería, respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar 
un adecuado recubrimiento de las cañerías.  

El Subcontratista deberá maximizar las precauciones en los equipos de bombeo, 
incorporando los accesorios necesarios para minimizar la trasmisión de vibraciones y 
ruidos al edificio. 

3. RECEPCIÓN DE OBRA: 

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizarán con la presencia del Director de 
Obra o quien él designe para que lo represente.  

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada (en máximos y 
mínimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la 
habilitación del edificio.  

Será responsabilidad del Subcontratista la conservación de la totalidad de la instalación y 
de la corrección de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses 
de la recepción definitiva de la Obra.  

4. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA: 

Las modificaciones se adjudicarán a cantidades físicas (metros de cañerías, etc.) y por ello 
los aumentos o disminuciones que generarán sobre el precio original de licitación será 
según proporcionalidad lineal. Para el cálculo de precio de los adicionales y disminuciones 
de obra se aplicará a los metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el 
presupuesto de la oferta, o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la 
Dirección de Obra. 

No darán lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten 
del ajuste preciso a la realidad de los trazados esquematizados en plantas, así como de las 
longitudes y niveles indicados en ellas. 

5. MATERIALES: 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su 
especie en la plaza. 

El Subcontratista deberá suministrar e instalar los materiales que, aunque no estén 
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz 
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminación de los trabajos.  

6. PLANOS DEFINITIVOS: 

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario será responsable de la confección y 
entrega a la Dirección de Obra de un juego completo de planos, con los trazados de las 
instalaciones en su estado al momento de la recepción definitiva de las obras (conforme a 
obra). Dichos planos serán entregados en formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser 
impresos a escala 1/100, acompañados de un juego completo impreso a esta escala. La 
presentación de estos planos es requisito imprescindible para que se efectúe dicha 
recepción. 

7. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

La oferta será presentada ajustándose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos 
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.  

Los oferentes deberán agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren 
necesarios para la correcta realización de las obras, o desglosar los sub-rubros que 
considere conveniente. Se indicarán los metrajes, precios unitarios y totales para cada 
rubro o subrubro. 
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8. LISTA DE RUBROS:  

1. Implantación y replanteo 

1.1. Implantación, transportes 
1.2. Instalaciones provisorias de obra 
1.3. Replanteo 
 

2. Instalación de desagüe y ventilación 

2.1. Zanjas y movimientos de tierra 
2.2. Registros de desagües primarios 
2.3. Registros de desagües secundarios 
2.4. Registros de desagües pluviales 
2.5. Cañerías de desagües primario de PVC 
2.6. Cañerías de desagües secundarios de PVC y/o PPD 
2.7. Cañerías de desagües pluviales de PVC 
2.8. Tomas de desagües pluviales 
2.9. Cañerías de ventilación de PVC 
2.10. Drenajes de equipos de aire acondicionado 
2.11. Pruebas 

3. Instalaciones de abastecimiento de agua fría y caliente:      

3.1. Tuberías de abastecimiento de agua fría y caliente de polipropileno termofusión 
3.2. Aislaciones 
3.3. Grampas, apoyos y sujeciones 
3.4. Pruebas 
3.5. Limpieza y desinfección 
3.6. Grifería 
3.7. Valvulería 
3.8. Artefactos sanitarios y accesorios: 

3.8.1. Piletas de acero inoxidable 
3.9. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujeción de artefactos 

4. Planos definitivos conforme a obra:     

4.1. Instalaciones de desagüe 
4.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fría y caliente 
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