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CAPITULO 3. OBRAS DE ARQUITECTURA

3.1. IMPLANTACION DE OBRAS

3.1.1. Consideraciones generales

El lugar en que se implantaran las obras proyectadas se encuentra en su estado natural, con tierra
vegetal en su superficie. Al respecto se indica que los niveles definitivos indicados en los planos,
seran ratificados o rectificados, debiéndose para ello contar con el acuerdo de la Direccién de Obra
y el Contratista.

Segun se establece el contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades
nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que
correspondan a la obra.

Para esto debera confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesararias para la obra serdn a cargo de la
Empresa Contratista.

El Contratista deberd incluir en su cotizacién los honorarios de un Técnico Prevencionista, para su
actuacion en lo que se refiere al proyecto de seguridad y a la supervisién en obra de su
cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS. Se ocupara de tener al dia todas
las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

En el PUOL, Plano superpuesto de hechos y parcelamiento proyectado,se indica cual es el
limite que corresponde al desarrollo de las obras.

3.1.2. Construcciones provisorias
3.1.2.1. General

Estan comprendidas todas aquellas obras exigidas en el Decreto 125/14, Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccién, asi como también aquellasque el Contratista, de
su cuenta y de acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Memoria, debe ejecutar en un
todo de acuerdo con la Direccién de Obra.

Los licitantes deberan concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que
no se admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacion
vinculado al predio y sus caracteristicas (construcciones vecinas, accesibilidad peatonal,
vehicular — transporte de equipos y materiales, etc.)

El lugar en que se implantaran las obras proyectadas se entregara al Contratista en su
estado actual, correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas por el proyecto
en todos los aspectos que conciernen al mismo, como la adaptacién de los actuales niveles a
los niveles proyectados, eliminacion de cualquier obstaculo que impida el normal
desenvolvimiento de la obra etc.

No se pagaran adicionales por concepto de adecuacion de las condiciones actuales del
predio a las condiciones exigidas por el proyecto, considerandole todas las obras necesarias
no indicadas expresamente, como obras implicitas.
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El Contratista ubicara el obrador en area a determinarse conjuntamente con la Direccion de
Obra.

3.1.2.2. Oficina para Direccién de Obra

El contratista debera proveer una oficina para la direccién de obra, tipo solucion modular de
12m2 con bafio incluido. El mismo debera estar aislado térmicamente y debera contar con aire
acondicionado, estanteria, frigobar, micro-ondas y acceso a internet. También se debera
suministrar un escritorio de oficina 'y 6 sillas.

Debera contar con luminarias y minimo 3 toma corrientes. Debera tener como minimo 2
ventanas de 1,20m x 1,00m con rejas y una puerta de acceso batiente de 70cms de ancho
minimo. Asimismo, debera tener acceso a internet, contar con instalacion eléctrica segura y
una PC con los softwares adecuados para el facil acceso a los recaudos graf icos y escritos
de la obra.

Previo a su instalacion se debera informar a la direcciéon de obra acerca de las caracteristicas
de la oficina y recibir la aprobacion de la misma.

3.1.2.3. Cercado

Al iniciarse el trabajo de construccién, el Contratista colocara en todo el perimetro del terreno
un cerco provisorio.

Se dispondra de una caseta separada para sereno, personal que el Contratista esta obligado
a mantener en obra hasta la Recepcioén Provisoria.

La empresa contratista sera responsable del cuidado y mantenimiento de lasareas afectadas
a la obra, y de los materiales y equipamiento que en ellas se aloje, por todo el periodo de
obras. Por periodo de obras se entiende aquel que comienza con el acta de inicio de obras y
culmina con la recepcion final.

La delimitacion de las areas de trabajo y de predio, se haran atendiendo a la estética,
seguridad y reglamentaciones municipales vigentes.

El cerramiento de la obra debera ser de una altura minima de 2.00 mts, siendo de chapones
los mismos deberan estar prolijamente pintados, siendo metalicos deberan presentar
condiciones de prolijidad y buen mantenimiento durante todo el transcurso de la obra, de
colocarse tejido perimetral, este debera ser tejido olimpico con postes de hormigén armado
cada no mas de 4mts.

Se deberd presentar a la Direccion de Obra el plan de entradas y salidas de todos los
suministros (tanto de barracas, como de cualquier proveedor, incluidos los suministros de los
subcontratos) de modo de interferir lo menos posible con el funcionamiento del barrio y el
resto de las obras.

La direcciéon de obra podra solicitar en cualquier momento el arreglo o sustitucién del
cerramiento perimetral.
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3.1.2.4. Cartel

El contratista esta obligado a colocar por lo menos un cartel, cuyo disefio se ajustara a lo
establecido por el PMB debiendo contar con la aprobacion de la Direcciéon de Obra.

3.1.3. Condiciones de higiene y seguridad en el trabajo
3.1.3.1. General

Se pondrd especial atencion a las Normas de Seguridad en un todo de acuerdo con lo
previsto en Decreto 125/14, Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién, y anexos.

Durante los trabajos de construccidn, el empresario esta obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personas, tanto en el interior como en el exteriordel obrador en todo
cuanto afecte a operarios y/o vecinos, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las
leyes referentes a Prevencion de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia de Montevideo en la
materia, asi como decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacion que la Direccion de Obra realice sobre el tema de seguridad, asicomo de la
construccion de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de
cargas, etc., sera responsabilidad de la empresa darle curso.

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra, con las medidas y disefio detallado en el Pliego de Condiciones
General del MVOT.

La carteleria en general de la empresa, arquitectos y proveedores de propaganda de sus
actividades estara ubicada segun un disefo integral de obra, supervisado por la direccion.

Se levantaran asi mismo las construcciones reglamentarias para vestuarios, bafiosy comedor
para el personal a emplearse en la obra.

3.1.3.2. Instalaciones provisorias
Todas las instalaciones provisorias, alojamiento para obreros, etc., se regirdn por las
disposiciones Reglamentarias de seguridad e higiene para la construcciéon y estaran de
acuerdo con todas las normativas vigentes que correspondan.
» Instalacién eléctrica:
Se debera pedir el suministro provisorio de obras ante UTE.

= Instalacién de agua:

Se debera realizar la gestién del provisorio antes OSE.
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3.1.3.3. Limpieza de obra

El contratista debera conservar la obra siempre limpia durante su ejecucién,quitandose restos
de materiales, escombros, maderas, etc. o aquellos elementosque produzcan aspecto
desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo laintegridad fisica o de salud de los
operarios u otras personas vinculadas a la obra. Para ello deberé destinar un equipo de
personal permanente y exclusivo para lalimpieza y los equipos, equipamientos, maquinas y
herramientas necesarias.

También deberd implementar un sistema de disposicién, clasificacién y retiro de los
desechos y basura de la obra. Para esto debera definir zonas para la ubicaciénde recipientes
para hacer la clasificacién.

El Contratista Principal sera responsable de hacer que todos los subcontratistas mantengan
en condiciones de limpieza permanente y orden en las &reas que le hayan sido asignadas, ya
sean estas de apoyo, de depdésito o de trabajo, obligando a los subcontratistas a que realicen
la clasificacion de residuos a los efectos de que posteriormente pueda hacer la disposicion
final.
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3.2. DEMOLICIONES

Se demolera en forma completa, cualquier pre existencia en cualquier sector de la zona de
intervencién, ajustandose todas las tareas y procedimientos a los mas estrictos controles de
seguridad.

El Contratista presentara por escrito y sometera a consideracion del Director de Obra, con la
debida antelacién, el plan de demolicién aprobado por las Autoridades Competentes. El
Contratista es responsable por todos los trabajos de demolicién y sus consecuencias
materiales y/o humanas. Todas las partes dafiadas y afectadas debera el Contratista
restaurarlas y volverlas a su estado original a su entero cargo, y a satisfaccion del Director de
Obra. Cualquier incumplimiento que se produzca en relacién a esto, daré lugar a las
penalidades previstas en los recaudos, asi como a las acciones judiciales civiles y/o penales
que correspondiere.

Desde el punto de vista de los criterios de sustentabilidad, que deben incidir en todas las
fases de los procesos productivos incluyendo los asociados al desarrollo arquitectonico
edilicio, urbano o territorial, en el proyecto se debe atender los residuos a partir de los
siguientes criterios:

Es evidente que no hay tarea que no genere residuos, pero, una obra bien planificada los
reducira de forma cuantitativamente significativa.

Los residuos de la construccion, por el tipo de materiales utilizados tienen una huella
ecolégica grande, con mucha energia incorporada, materiales naturales, agua, entre otros,
por lo cual, se debe evitar la deposicion final y promover la reutilizacion o el reciclaje de los
componentes.

Es imprescindible que la Jefatura de Obra junto con la Direccion de Obra, analicen las
diferentes posibilidades de reutilizar los residuos generados.

Antes del comienzo de las obras de demolicion, se deberan identificar los materiales que
puedan contener amianto. De ser posible, el amianto o los materiales que lo contengan seran
eliminados antes de las tareas de demolicidn, salvo en caso de que dicha eliminacién cause
un riesgo aun mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan
amianto se dejaran in situ.

En las tareas de demolicion los trabajadores deberan en todo tiempo tener protecciéon
respiratoria adecuada para la emision de material particulado producto de las demoliciones.
En demoliciones a realizarse en dias secos, la empresa contratista debera implementar la
humectacion de las estructuras a demoler para mitigar la dispersion de material particulado.
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3.3. REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO

El replanteo serd realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos y verificado por la
Direccién de Obra, sin lo cual el Contratista es responsable de los errores cometidos. Para el
replanteo de las obras el Contratista debera designar un Ingeniero Agrimensor quien debera utilizar
el equipamiento de medida adecuado para el replanteo de las coordenadas (X, y, z).

El Contratista deberd asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las
verificaciones que pudiera requerir el Director de Obra.

El replanteo se hara de tal manera que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos, debiéndose revisar y recomponer las referencias
todas las veces que sea necesario en forma sistematica, periédica, tanto al inicio y como al final de
cada tarea o secuencia, debiendo siempre ser de cargo de la Contratista. No constituird excusa del
incumplimiento o pretexto de cobro de extraordinarios que las referenciashayan sido movidas o
retiradas por terceros ajenos a la Empresa

3.4. MATERIALES

3.4.1. Condiciones generales

Todos los materiales serdn de primera calidad dentro de su especie y se ajustardn a las
especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberan depositarse en la obra en
sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se
hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacién.

3.4.2. Muestras

El Contratista debera presentar a la consideraciéon del Supervisor de Obra una muestra de cada uno
de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y aceptacion provisoria. No
podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir
con este requisito.

3.4.3. Aceptacién

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la
obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

3.4.4. Fiscalizacién de los materiales

El Supervisor de Obra, si lo creyera conveniente, fiscalizar4 la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, niimeros del teléfono, horarios de trabajo de cada una de
Bartolomé Mitre 1441 - Piso 5
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las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos, a los
efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.

El Contratista tendra la obligacién de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indique una marca o
calidad determinada.

Si el Supervisor de Obra creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o muestras de
fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios y el ensayo
solicitado ser4 a su entero costo.

3.4.5. Rechazo de los materiales

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las
muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el Supervisor
de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los
gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se comprobase
que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha a entera
cuenta del Contratista.

3.4.6. Condiciones particulares de los materiales

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser modificadas en el
curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacion y demés requisitos, se encuentran
detallados en la presente memoria.

3.4.7. Deposito y proteccion

El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, articulo o
producto acopiado en el recinto de la obra.

3.4.8. Ensayos

El Supervisor de Obra, podra requerir la realizacion de un estudio de cualquier material, articulo o
producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la Republica, UTU o
Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del Contratista
de la obra.
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3.4.9. Condiciones particulares

Agua

En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. El Contratista dispondra, si
fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serdn dulces, siliceas, de granos duros y
resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran perfectamente lavadas, exentas
de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del material, no
pudiendo tener mayor contenido de estos elementos que los que fija la Norma UNIT-82.

No podran tener vestigios de salinidad u otros contaminantes quimicos que puedan afectar la
resistencia y/o terminaciones de morteros u hormigones, siendo el Contratistaresponsable directo
de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas afectadas.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado
arenas conteniendo cloruros.

Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la Norma UNIT 82. Los
diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm.
Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccion de laObra, podra fijar otros
tipos y procedencias de arenas

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en obra,
con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Gravay gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la Norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes
descompuestas o terrosas. Se solicitara, en caso de ser necesarios los ensayos correspondientes.

La piedra para composicién de hormigones se empleara fragmentada en pequefios trozos regulares,
ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca,
dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartdndose aquellas partidas que
lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra serd limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.
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El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:
GRAVILLA :5A10 MM

GRAVA 10 A20 MM

PIEDRA PARTIDA: 20 a 40mm

Regira para el control de calidad la Norma UNIT 44-46.
Cementos

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacién de la cantidad
y Sus componentes constitutivos.

Seréa cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse la
integridad del envase hasta el momento de su utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacion del Supervisor de Obra.

No se admitira el uso de cemento portland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30 dias
desde la fecha de su expedicion en fabrica.

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso de
ningln cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para realizar el respectivo control de calidad las Normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45; 22-45.
Hierro para hormigones

Se utilizaré el acero estructural indicado en las planillas de hormigdn armado. Rigen las condiciones
de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de pinturas, grasas y herrumbres
excesivos.

Cal
La cal para revoques ingresara a obra hidratada..
Hidrofugos

Se utilizardn exclusivamente hidréfugos quimicos, inorgénicos, liquidos. Se suministrardn en
envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendrd especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Ladrillos

El ladrillo utilizado para las viviendas serd de campo y de buena calidad, bien cocido y su
consistencia, dimensiones y coloracion deberan ser sometidas a la aprobacion del Supervisor de
Obra. Para los muros de ladrillo visto se cotizara ladrillo de color rojo, de forma regular, sin alabeos
y sonido metélico al golpearse entre si. No se admitiran ladrillos quemados o con falta de coccion.
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Los muros interiores portantes, se realizardn de ladrillo macizo de primera calidad con una
resistencia caracteristica a la compresion = 35km/cm2.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin
nudos, manchas, enfermedades o polillas.

Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobacion
expresa del Supervisor de Obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacion y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial méxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicacion.

Morteros
Podréan utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberéa tener consistencia homogénea, y
dosificacion de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicacion. Se seguirdn estrictamente las
proporciones indicadas para cada uso, empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que
faciliten su contralor.

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentara al Supervisor de Obra las
especificaciones técnicas de la fabricacién del mismo.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en cuanto
a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo con las Normas
UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicién entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan
prepardndose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mafiana para la tarde.
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Seran de los siguientes tipos, salvo indicacion en contrario en los respectivos planos:

Dosificacion de morteros Empleo de morteros

TIPOA

4 partes de arena .
o Para elevacion de muros no portantes.
1 parte de cemento de albafileria

10% de cemento

TIPO B Unica capa de revoques interiores (en cielorrasos

7 partes de mezcla (3 partes arena sobre azotado de arena y portland).

terciada, 2 partes cal en pasta) Bolseado de muros interiores.

1 parte de cemento Bolseado de bovedillas de Hormigén Vibrado.

Con hidréfugo

TIPOE
* Para aislar del suelo a los muros
3 partes de arena terciada
) * Para la capa a extender sobre el contrapiso de
1 parte de cemento con hidr6fugo seguin terrazas, bafios y ducheros.

especificacion del fabricante. ) )
* Para la capa impermeable exterior.

* Para la primera capa (Azotada de toda superficie de
TIPO F o
—_— hormigon a revocar)
4 partes de arena terciada * Para amurado de grapas

1 parte de cemento

* Para elevacién de tabiques y muros portantes.

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de cal en
su composicion.

Se podran utilizar cementos de albafileria tipo Ancaplast, Articor o similar y adhesivos para
colocacion de revestimientos tipo Bindafix de SIKA, Perfecto o similar. En todos los casos se
deberan seguir las indicaciones del fabricante.

Morteros Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que los
huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los granos
inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento. Utilizar arena
terciada, sin granos gruesos.

Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleard mortero hidréfugo en los
casos siguientes:
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e Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores.
e Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo.
e Primeras 3 hiladas de ladrillo desde el nivel de viga de fundacion (mortero de toma).

Se aceptara el uso de otras soluciones tipo Superseal Plus, en las dosificaciones recomendadas por
el proveedor y previo aprobacion por la Direccion de Obras.

Vidrios y Cristales

Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas en las
presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las
laminas del proyecto.

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni ampollas
u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos "fantasia" seran
elegidos, segun muestras a suministrar por el Contratista, por el Supervisor de Obra.

Defectos

Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se indican a
continuacion, solicitdndose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitucion:

Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensiéon mayor sea
superior a 1 mm.

Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.
Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefias.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricaciéon por soplado o
estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa
netamente, en las segundas son mas difuminadas.

Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que da un aspecto de
ondulacioén o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual
desde un punto de vista frontal.

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la ufa.

Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la accion
conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

Impresion. Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por
efectos de interferencia.
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3.5. HORMIGON ARMADO

3.5.1. Generalidades

Este capitulo se complementa con los planos y especificaciones de Estructura que se adjuntan. En
caso de contradiccién, valdra la especificacion particular o sera resuelta porla Direcciéon de Obra.

La ejecucion de obras de hormigdn y hormigdn armado se hara de acuerdo a lo que establecen los
planos, planillas y memoria constructiva correspondientes. En todo lo que no estuviere
debidamente indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones contenidas
en la memoria constructiva para hormigén armado de la Direccidn de Arquitectura del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y a la norma UNIT1050:2005, Proyecto y ejecucion de estructuras de
hormigén en masa o armado.

El Contratista realizara el replanteo de la estructura sometiéndolo posteriormente a la aprobacién
del Director de Obra.

Para todas las tareas se recurrira siempre a personal capacitado y especializado conformea las
disposiciones vigentes, estos operaran bajo las érdenes inmediatas de un encargadodel control
técnico de las obras, el que debera asegurar que los trabajos se realicen de conformidad con el
proyecto y las instrucciones del Director de Obra.

3.5.2. Moldeo del hormigdn

Los moldes para las obras de hormigén armado no podran tener deformaciones, debiéndose tener
cuidando de que las terminaciones sean prolijas, se apuntalara de modode asegurar el soporte de
las cargas y sobrecargas mayoradas por 4. Las dimensiones interiores de los moldes estaran de
acuerdo con las piezas a construir y tendran superficies lisas. Se establece como tolerancia limite
para las deformaciones e irregularidades el 0,1%.

Una vez finalizados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara la
aprobacion de los mismos a la Direccién de Obra. Esta aprobacion no exime al

Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion
0 aseguramiento de la calidad de terminaciones exigidas.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigén
y tendran la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigén
fresco, sobrecarga, vibraciones producidas por el transito y la distribucion del hormigén, en sus
condiciones mas desfavorables.

La Direccion de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes,o aun la
suspension de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material
importantes o deformaciones en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de residuos y
elementos extrafios, a tal fin se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza,
recomendandose el empleo de equipo de aspirado.
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Cuando se juzgue conveniente, la Direccién podra exigir que se apliquen desencofrantes sobre los
moldes, a los efectos de reducir la adherencia; si se emplean moldes usados, estos deberan
previamente limpiarse y rectificarse.

En caso de lluvias o exposicién prolongada de los encofrados a la intemperie se procedera,
previamente al llenado, a una nueva nivelacion y control del acufiado.

3.5.3. Armaduras

3.5.3.1. Generalidades

En general se procedera segun las especificaciones de las normas UNIT 104 y 118. Los hierros de
las armaduras deberan estar exentos de todo agente que puedaperjudicar la adherencia con el
hormigoén y/o desencadenar procesos degresivos, talcomo herrumbre, aceites, materias grasas,
bituminosas, pinturas, morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en planos, ocupenla posicion
establecida y que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente ligadas a las
armaduras de reparticion por medio de ataduras con alambres del diametro conveniente.

3.5.3.2. Empalmes

Deben evitarse en lo posible, pero cuando sean necesarios deben hacerse en la zona donde los
esfuerzos de traccién de las barras sean minimos, puntos de inflexion, regiénde doblado, etc.

Los empalmes por solape, salvo indicacion expresa en planos, deberan verificar las
especificaciones de la Norma DIN 1045 en su edicidon mas reciente.

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguiran las especificaciones del
Calculista.

3.5.3.3. Separacién de las varillas

Siempre que sea posible, la separacion neta entre barras paralelas debera cumplir las condiciones
iguientes:

1. No ser menor que el diametro de las barras.

2. No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se coloquen en dos 0 mas camadas o filas, la separacion entre
cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores transversales,
constituidos por varillas de diametro tal que se asegure lo indicado precedentemente y separados
entre si una distancia no menor a 60 veces el diametro de la armadura.
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3.5.3.4. Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimientoneto de
hormigén de:

1. Plateas - 4,0cm.

2. Cimentaciones [13cm

3. Pilotes 04 cm

4. Pilares de ancho>20cm.-2,5cm.

5. Pilares de ancho <20 cm (en interiores revocados) — 1,5 cm.
6. Vigas-2,0cm.

7. Losas-2,0cm.

8. Losas con cielorrasos revocados 1,5 cm.

3.5.3.5. Colocacioén de la armadura

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de Obra y no se podrallenarse ningun
molde sin la autorizacién expresa de esta. En caso de no cumplirse esta clausula por el
Contratista, aquel podra ordenar la demoliciorde la parte no inspeccionada, orden que el
Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada
para el llenado. En esta fecha tendréa que estar totalmente terminada la colocacion de la armadura
en los moldes correspondientes.

La colocacién de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones, asi como la dimension de
los moldes, debera responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o
en las disposiciones del proyecto.

Toda modificacion a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explicitamente por el
Director de Obra.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicaciéon de las barras
mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de las mismas
entre si y de las barras con el molde, aplicando separadores especificos plasticos , o adoptando
otras medidas que se juzguen mas convenientes, nunca se admitira la utilizacion de barras de
acero para tal fin.

Antes y durante la colocacion del hormigdn, deberéa cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de plataformas de
servicio, por el transito de operarios, carretillas, o cualquier otra causa.

3.5.4. Aditivos
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El Contratista podra emplear sustancias quimicas comerciales con el objeto de alterar las
propiedades del hormigén fresco o endurecido.

Su utilizaciéon sera ordenada por la Direccion, o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista.

Solamente se autoriza el uso de aquellos aditivos que estén garantizados por el fabricante y
produzcan la funcién principal deseada sin alterar las restantes caracteristicas de hormigén ni
presentar peligro para las armaduras.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo seran por cuenta del Contratista. Los aditivos
pulverulentos ingresaran al tambor de la hormigonera conjuntamente con los aridos. Si los aditivos
son solubles, deberdn ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de
solucién, salvo indicacion expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo
introducirda conjuntamente con el agua de mezclado con excepcion de los superfluidificantes que
seran incorporados a la mezcla inmediatamente antes de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn, se almacenaran bajo techo y se protegeran de la congelacion. Si la
Direccion de Obra lo considera conveniente, podrd exigir el agregado de algin plastificante de
reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie, las de
dificil llenado y para los reservorios de agua.

3.5.5. Amasado, colocacién y tratamiento del hormigén.

El hormigén se amasara de manera de conseguir una mezcla homogénea de los distintos
materiales, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nuncainferior al
minuto y medio a contar desde que se complete la hormigonera.

Se permitira maquina de media bolsa de capacidad, para colocar hasta 13 metros cubicosen 8
horas efectivas de trabajo.

La dosificacion sera estudiada por el Contratista en funcion de la resistencia exigida en planos y
demas recaudos de estructura, debiendo solicitar la aceptacion de la Direccion de Obra previo al
inicio de los trabajos.

Se dara especial importancia a que la retraccion sea la minima posible, en ese sentido la mezcla
debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento de Cono de Abramsno mayor de 6
cm., para ello debera contarse en obra y desde su iniciacién, con un cono de norma. El porcentaje
de aire incorporado sera del orden del 4% y la relacion agua/cemento no superior a 0.4.

Se permitira la utilizacion de hormigén premezclado, transportado en camiones especiales con
mezcladora, siendo el Contratista de las obras el responsable por el cumplimiento de las calidades
y resistencias del mismo.

Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Direccién de Obra lo estime conveniente (cono
de Abrams).
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La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados,
debiendo corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicho requisito.

El hormigoén debera ser vertido en los encofrados inmediatamente después de ser mezclado en un
proceso continuo y se hara sin interrupciones.

No se producira hormigdn con temperatura ambiente inferior a 5 OC y, en caso de fuerza mayor,
para hacerlo durante el dia que se haya registrado dicha temperatura, se debera solicitar
indicaciones especificas a la Direccion de Obra.

Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado, aquellos
agregados que se hubiesen separado.

No se debera trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el
desagregado.

3.5.6. Compactaciony Vibrado

La compactacion se realizard mediante procedimientos adecuados a la consistencia de las
mezclas, de modo de obtener una correcta compacidad de la masa sin que llegue a producirse
segregacion.

La aplicacién de vibradores, no deberéa afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la
masa del hormigén, y tratara de evitarse el contacto con los encofrados.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial se evitara el vibrado de la masa de hormigén. En
ningln caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigdén dentro de los moldes.
Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecéanico o neumético, del
tipo de inmersién.

3.5.7. Proteccién y Curado del hormigon

Todo hormigdn debera mantenerse permanentemente humedecido, a una temperatura mayor a 10
°C desde la terminacién de su colocacién hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias debiendo
prolongarse este periodo en ambientes secos y calurosos.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante
dicho periodo. En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la superficie hUmeda
con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cafierias perforadas, con
rociadores mecanicos, con mangueras porosas, peliculas que formen membranas o cualquier otro
método aprobado por la Direccién de Obra, cuidando de no lavarse la superficie.

El agua para el curado debera cumplir los requisitos especificados para el agua utilizada en la
elaboracién del hormigdén. No se permitird en ninguna circunstancia la exposicién del hormigon
colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.
Durante el tiempo frio, el Contratista deberd tomar las medidas necesarias para curar el hormigén
en forma adecuada, sujetas a la aprobacion previa de la Direccion de Obra.
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3.5.8. Desencofrados

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura o ponga en riesgo
superficies, angulos o puntos fragiles, podran quitarse tan pronto el endurecimiento del hormigon
lo permita, siguiendo las normas en la materia y las instrucciones que imparta la Direccién de
Obra.

No obstante, y cuando se utilice cemento comun, se seguira el siguiente criterio:

e Costado de viguetas y columnas 4 dias

e Fondo o piso de vigas, manteniendo puntales 13 dias.

e Fondo o piso de losas con vigas, manteniendo puntales 8 dias.

e Remocién de los puntales de las vigas y viguetas hasta 7.00 m 21 dias.

Idem de méas de 7.00 m 3 veces la luz en dias.

Los soportes de seguridad permaneceran, por lo menos, 21 dias en las losas. Los moldes y los
puntales serdn quitados con toda precaucién, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que
puedan ocasionar perjuicios al hormigén

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del
desencofrado, ocultando imperfecciones sin antes consultar con la Direccion de Obra. Estatomara
las decisiones que correspondan en base a la entidad de las imperfecciones generadas.

El hormigén para reparaciones sera el mismo que corresponde a la estructura. Previamente a su
relleno las superficies seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que
aseguren una perfecta union entre los hormigones de distinta edad. No se aceptara la reparacion
de superficies dafiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas continuas de
mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacion. Estas reparaciones recibirdn un
tratamiento de curado idéntico al del hormigdn reparado. En caso que a solo juicio de la Direccion
de Obra, la estructura no admita reparacion, debera ser demolida.
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3.5.9. Controles de calidad

El control de la resistencia mecanica del hormigén se hara mediante ensayos de acuerdo con las
normas UNIT.

Durante la ejecucion de la obra, toda vez que la Direccion de Obra lo solicite, deberan
confeccionarse probetas, en general en grupos de seis, las que deberan ser representativas de
un tipo de elemento estructural de un determinado sector de la obra (Pilares, Platea, etc.).

El Contratista debera prever a su cargo la realizacién de los ensayos.

Los informes correspondientes a los resultados de los ensayos seran presentados a la Direccion
de Obra dentro de las 24 horas de haberse obtenido los resultados. El laboratorio sera oficial u
homologado.

3.5.10. Juntas de construccion, interrupcion de la puesta en obra del
hormigén

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de su
terminacién se deberan estudiar las juntas de construccion resultantes de manera que causen el
menor perjuicio posible sobre las condiciones de trabajo final de las piezas. Se debera trasladar
a la Direccién de Obras quien debera autorizar la ubicaciéon de la junta de llenado y controlara el
procedimiento en todas sus etapas.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura, orientadas de
manera que los esfuerzos previstos para el hormigon en esa zona, se desarrollen normalmente a
la junta y de manera que tiendan a su unién con el nuevo material a colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia
entre las partes de hormigén en contacto. En todos los casos se utilizaran puentes de adherencia
Sika o similar. Las obras se reanudaran dentro del mas breve plazo posible. Para ello debera
cuidarse que las superficies de interrupcion sean convenientemente rugosas y se hallen limpias
al recibir el hormigén fresco, antes de continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una
lechada de cemento o puente de adherencia especifico.
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3.6. PREPARACION DE BASES PARA PLATEAS

En las viviendas de realojo se consider6 fundacién mediante platea de hormigén armado de 12y
15cm de espesor. La base sobre la cual se construira la platea debera exceder 50cm en todo su
perimetro. La platea incluye las veredas perimetrales.

Se deberd realizar la excavacion total del area con un minimo 40cm y hasta el retiro total del
suelo organico. Se realizara el perfilado de la superficie y la compactacién a CBR 5. Se
realizara el relleno hasta el nivel indicado en planos, con material granular compactado a CBR
240 en capas de 20cm. Sobre la tosca compactada se colocara capa de polietileno previo a la
colocacion de la armadura.

Se obtendra, para los rellenos, un grado de compactacion no inferior al 95% del peso unitario
seco maximo (pusm.) obtenido en el ensayo Proctor modificado (ver control de compactacion).
En las adyacencias de las estructuras, tales como muros de contencion, etc., o en los lugares
donde no sea practicable o conveniente el empleo de rodillos, se usaran pisones mecanicos o de
mano que no produzcan presiones excesivas que ocasionen dafios o desplazamientos de
estructura, tratando que la densidad obtenida no sea menor que la obtenida con equipos
pesados.
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3.7. ALBANILERIA

3.7.1. MUROS Y TABIQUES DE MAMPOSTERIA
3.7.1.1. Elevacién de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de
plantas y detalles. Toda la construcciéon se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

En el caso que los muros se planteen como portantes estos deberan estar rigidizados de manera de
no presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros transversales y/o por la
losa que sostienen.

Los muros que los rigidizan deberdn estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden
debidamente trabados; segun se indica en los planos de estructura. En general se colocaran hierros
de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada 30cm.

Para elevar los muros se utilizaran reglas metdlicas que superen la altura del muro a elevar. En
todos los casos, las reglas no presentaran deformaciones y en ellas se marcaran las hiladas de
altura uniforme. No se aceptaran reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantaran
con hilo y las hiladas seran continuas en toda la vivienda.

No se utilizaran morteros con cal para la elevaciéon de muros.

Los muros se levantardn bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y
manteniendo bien limpias las juntas.

Encima del cimiento y hasta las tres primeras hiladas se utilizar4 para las juntas horizontales
mortero con hidréfugo. Las hiladas siguientes se seguiran elevando con el mortero indicado en el
cuadro respectivo.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando las
superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigén armado.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas
verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aun faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria
maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 1.5cm.

En encuentro de muros con elementos de hormigén armado, los muros y tabiques se trabaran con 2
bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm.
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En todos los casos se evitaran cuarterones (chorizos), en las mochetas y angulos, donde se daran
instrucciones especiales.

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberd elevarse hasta el fondo de viga o losa que se
encuentre por encima, sino que deberd dejarse un espacio suficiente que permita que dichas
estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetaran con cufias de madera hasta el momento del
acufado definitivo.

Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuard con material reforzado con
mortero de arena y pértland al 3x1.

3.7.1.2. Capa aisladora

Se realizara dicha capa al inicio de todas las paredes y tabiques de planta baja, hasta 2 hiladas
por encima del nivel de piso terminado interior, se tomaran los mampuestos con mortero de arena
y cemento portland al 3x1 con adicionado de hidrofugo.

Con el mortero mencionado anteriormente, se revocaran ambas caras del muro, y el plano
horizontal.

3.7.1.3. Colocacién de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria iran engrampados al muro por 8 hierros como minimo y tomados con mortero de
arena y poértland al 3x1.. Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de
tablillas atadas y aseguradas a la mamposteria, pero no clavados a los mismos marcos. Si se
optara por marcos de chapa estos deberan ser rellenados completamente con mortero tipo G, de
modo que no queden huecos entre éste y la mamposteria.

No existe tolerancia en cuanto a desvios en el aplomado.

Los marcos correspondientes a puertas batientes deberan tener un tras plomado de 4mm, la
plomada en todo el largo de la jamba volara dicha dimension hacia el lado opuesto al que bate la
hoja.

La empresa contratista debera consultar a la Direccion de Obra en caso de pretender amurar los
marcos con poliuretano expandible.
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3.7.1.4. Canalizaciones

El contratista debera presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros, previo a la
ejecucion de las plateas.

De forma general se debera tener en cuenta lo siguiente: en el muro interior del muro exterior, las
canalizaciones iran en la cara externa, contra la cAmara de aire, previo a la impermeabilizacién del
muro. Se colocara el cafio corrugado, se fijara a la pared para luego cubrirlo completamente de
mortero, reconstruyendo el plomo general de la pared de ladrillo. Recién en este momento se
aplicara la azotada y capas siguientes, segun lo indicado anteriormente.

En los tabiques interiores, las canalizaciones se realizaran paralelas a las aristas de los locales.

3.7.2. REVOQUES

3.7.2.1. Generalidades

Las uniones de las paredes entre si y las de éstas con el cielorraso se haran segun diedros
perfectos, no tolerandose bajo ningun concepto las uniones curvas.

Entre el bolseado sobre superficies de ladrillo y superficies de hormigén se generara siempre una
bufia de dimensién maxima de 5mm x 5mm, o marcado de la superficie para delimitar el cambio
de texturas.

3.7.2.2. Revoques Interiores
Revoques en paramentos verticales

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan desgrosando las juntas, raspando restos
de mortero de la superficie. Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared,
cepillando eflorescencias. Si se constatara que las mismas son de origen salitroso, se trataré la
superficie segun indicaciones del Supervisor de Obra.

No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acufiado.
Estas tareas seran realizadas con posterioridad a la colocacion de viguetas y bovedillas.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigén armado llevaran
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie
rugosa de adherencia y se continuara con el bolseado que viene del muro de ladrillo.

Terminacion de cielorrasos

En las viviendas Duplex, el cielorraso sobre planta baja sera de hormigon visto: la superficie
resultante debera ser pareja, sin rebarbas ni oquedades; realizada con suma prolijidad ya que sera
éste el acabado final de la superficie.
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3.7.2.3. — Revoques exteriores

Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, libres de grasitudes y niveladas. Previamente
se aplicara al paramento una capa no superior a 5mm de mortero de arena y portland al 3X1 con
hidréfugo y luego una azotada. Posteriormente se realizarael revoque grueso) liso segun detalle de

fachada, o balai fratasado en la parte inferior (ver lamina fachadas).

Cuando la terminacién exterior del ladrillo se indique “enrasado”, esta no sera bolseada,no llevara
ningun tipo de capa de mortero, el muro se trabaja a junta enrasada, quedando con su apariencia
tal cual fue trabajado, debiéndose asegurar que no se ensucie la superficie del mismo con el

escurrido del cemento, no se aceptaran raspados o tratamientos posteriores.

3.7.3. REVESTIMIENTOS, PISOS Y ZOCALOS
3.7.3.1. Normas Generales

Los revestimientos interiores como exteriores, seran ejecutados con los materiales estipulados en
los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle, disponga el Supervisor de Obra.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la
ejecucion de la tarea, se acordara con el Supervisor de Obra el despiece de las baldosas y
demas detalles que no consten en recaudos.

Las superficies revestidas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificara el posicionado de las
instalaciones (energia eléctrica, agua corriente, etc.).

3.7.3.2. Pisos y z6calos

3.7.3.2.1. Generalidades

Las plateas se terminaran mediante fratasado mecéanico directo, ejecutado conjuntamente con la
platea.

Las veredas perimetrales tendran una pendiente del 2%.
Las superficies deberan quedar planas, uniformes, sin fisuras, perfectamente pulidas y acabadas.

Se ejecutaran segun lo especificado y se deberan tomar las previsiones de tal forma que
permitan la colocacion de un piso cerdmico a posteriori.
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3.7.3.2.2. Bafios

En los bafios, se utilizaran piezas ceramicas de dureza 3, perfectamente planas, con
dimensiones regulares, para ser colocados con juntas menores a 5mm. No presentaran piezas
casacas 0 en mal estado. Se deberan presentar muestras para su aprobacién por el Supervisor
de Obra.

Presentaran superficies regulares, alineadas y dispuestas segun pendientes de acuerdo a los
niveles dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por el Supervisor de Obra.
En su forma y calidad responderan a lo estipulado en la presente Memoria.

Previo a la colocacion de pavimentos se tendra especial cuidado en la verificacion del nivel de
piso terminado, previendo en el caso del sector de ducha. Las baldosas deberan colocarse a
junta corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento se terminara con pastina
impermeable de color similar.

Se exigira una terminacién esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las
juntas; la generacion de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias
propias de la ejecucion, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se debera entregar el
pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitira ningln tipo de irregularidad ni en la
horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberdn mantener una ancho
uniforme. No esta prevista la colocacion de zdcalos.

El Supervisor de Obra verificara estas situaciones y podra solicitar la correccién o eventualmente
la demolicién de lo construido, y su nueva ejecucién a cargo del Contratista en las condiciones
resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo ameritaran.

En los Bafios, se pondra especial atencion en la definicién de limahoyas que concurran al
desagie. Estos elementos singulares se definiran en el sitio con el Supervisor de Obra. A los
efectos se estudiara una unidad para cada tipologia construida y el criterio a seguir se repetira
para iguales situaciones.

El area de la ducha se definira con un listén de marmol o granito que se colocara previo al
revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Esta pieza tendra 20mm de espesor y una
altura de 15cm, y se desarrollara entre los muros que confinan ese sector. Los extremos del
liston, irdn empotrados en los muros laterales, y se pondra especial atencién en la
impermeabilidad de éstos punto critico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento
revestido.

3.7.3.2.3. Accesos a las viviendas

Los accesos a las viviendas seran de 1,20m de ancho segun indicacion en recaudos gréficos. En
las situaciones de viviendas esquina serd verificada su ubicacion en acuerdo con el Supervisor
de Obra.

Salvaran los desniveles que correspondan mediante escalones realizados por losetas de
hormigén armado de 5 cm de espesor, ubicados entre cordonetas de hormigén armado de
15x7cm. Tendran pendiente hacia la vereda publica.
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3.7.3.2.4.Z6calos

Los z6calos de las viviendas seran de madera de 7cm de altura minimo y se fijaran a los muros
mediante tacos y clavos metalicos sin cabeza. Se debera presentar muestra y la Direccion de
Obra debera aprobarla.

3.7.3.3. Revestimiento de Paramentos con Ceramica Esmaltada

Los paramentos que seran revestidos con piezas ceramicas esmaltadas, deben prepararse en
forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las
irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos después de humedecidos recibiran una capa rayada de mortero (1/3 cemento
Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues sera
la que definira el plano de revestimiento. Esta capa debera asentarse durante no menos de 24 ni
mas de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcién. Se colocaran las piezas
con adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se usard ceramica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su
color, deberan ser aprobadas previamente por el Supervisor de Obra. El despiece de la ceramica
debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Para el revestimiento de los Bafios se exigira una altura minima de 1.80m.

Al replantear el revestimiento, se debera tener en cuenta el plomo de la griferia y los marcos de
puertas y ventanas.

En la Cocina se revestira el sector de paramento por sobre el nivel de mesada, siguiendo el
procedimiento ya descrito, con un minimo de 3 hiladas (0,60m sobre mesada) y utilizando la
misma baldosa. Se continuara el revestimiento en la pared donde apoya la cocina, desde 1.50m
hasta el piso, en todos los lados en contacto con la cocina, segun se indica en planos.

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en linea. No se
aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con
diferencia de color.

Las juntas seran rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza ceramica. Las
juntas seran uniformes y acordes a la ceramica elegida

3.7.4. MESADAS DE COCINA

Las mesadas seran de granito, de color gris, de 60cm de ancho 2cm de espesor. Se colocara
sobre dos muretes de ladrillo (bolseado ambas caras) en sus laterales, retranqueados 3cm
respecto al borde de la mesada. Estara embutida en la pared 2cm.
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La griferia sera de mesada monocomando.

En el murete contra el hueco para la cocina (electrodoméstico), se dejara un orificio previsto para
la caferia de la garrafa de supergas

La pileta simple de acero inoxidable, se presentara en conjunto con la mesada e ird pegada a la
placa desde abajo. Las dimensiones y ubicacién de la pileta surgiran del gréafico correspondiente.

3.8. CUBIERTA
Cubierta Liviana Tipo Panel Térmico

El techo sera un panel térmico, auto estructural de alta calidad, compuesto de dos laminas de
acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con
nacleo de poliestireno expandido (espumaplast) con densidad 16-20Kg/m3 y espesor definido por
luz de apoyos (minimo 10cms), tipo Isodec.

Se exigira que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Direcciéon Nacional de
Bomberos asegurando su comportamiento frente a siniestros, como por la Intendencia de
Montevideo como sistema constructivo no tradicional.

Se deberan presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas.

Los elementos de fijacion, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, asi como los detalles
de resolucién de todos los puntos criticos y las pendientes de las placas, seran los indicados por
el fabricante.

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos el Supervisor de Obra debera aprobar
el tipo de panel y la forma de montaje propuesta por el Contratista.

En las viviendas apareadas llevara una pared cortafuego elevada 50cm sobre la cara superior del
techo. En la unién entre la placa y la pared, se colocara una babeta sobre una membrana
autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de 3mm con
terminacién de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones. En el interior, se
colocara un angulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared, en todo el
perimetro.

La cubierta se entregara con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento
(tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.).

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicara en el
sector de corte, 2 manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la
pieza pintada al horno).
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3.9. PINTURA
3.9.1. Generalidades

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion de
las superficies y las formas de aplicacion y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de
pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extrafios adheridos. La
union de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan
siempre sellarse con materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicién a las manos de taller que se soliciten a
otros Subcontratistas, los cuales deberdn cumplir también con estas especificaciones.

El Contratista deberé proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que
deberan cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia.

Los colores seran a determinar por la Direccién de Obra.

No se podra pintar superficies que se encuentren humedas.

3.9.2. Procedimientos
La mano de obra ser& de primera calidad y por obreros especializados.
No se pintara en dias humedos.

Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la superficie a pintar. Se quitaran
todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las
que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra
lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre cada
capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una vez que la anterior haya
secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las especificaciones del
fabricante. Se mostraran al Director de Obra las capas sucesivas para su aprobacion. Las
muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.
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3.9.3. Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc, asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberén ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se dard una mano de sellador.

3.9.4. Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serdn de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales
sellados.

Los solventes y diluyentes serén los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté
seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a
utilizarse.

3.9.5. Pintura sobre Mamposteriay Cielorrasos

Muros Interiores:

Se aplicara pintura al agua, especial para paredes. Previamente se aplicar4d una mano de
sellador-fijador pigmentado blanco al agua y luego 2 manos minimo, de pintura al agua o las que
requiera para una correcta terminacion.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos , suciedad y
grasitud.

Si existieran manchas de hongos, estos se lavaran con agua y detergente.

Cielorrasos:

No se pintaran.

Se retiraran las rebarbas y se taparan las oquedades, de forma que no se distingan de la
superficie de hormigon. Si queda desprolijo a juicio de la D de O, deberan ser pintados a costo de
la Empresa con pintura especial para cielorrasos, dos manos minimo previo aplicacion de

Bartolomé Mitre 1441 - Piso 5

(598) 291516 43

Email: secretaria@pmb.mvotma.gub.uy
Montevideo - Uruguay

29



Ministerio Programa
de Vivienda y Mejoramiento
Ordenamiento Territorial | de Barrios

sellador pigmentado.

3.9.6. Pintura sobre Carpinteria de Madera y/o Hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semimate que
debera asegurar un aspecto satinado con gran duracion y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido, polvo u
otros contaminantes.

Sobre carpinteria de madera se aplicara una primera mano de sellador antialcalino y dos manos
de esmalte.

Sobre carpinteria de hierro, dos manos de antiéxido y dos de esmalte.
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3.10. CARPINTERIA DE MADERA

3.10.1. Disposiciones Generales
Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizaran maderas enfermas, con sefiales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su
duracion, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera condicion indispensable para la aceptacion
de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

3.10.2. Calidad

Las maderas de escuadria seran de primera calidad. Todas las piezas tendran fibras paralelas en
su sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen.

En cualquier momento durante la ejecucion de la carpinteria, el Director de Obra podra solicitar
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

3.10.3. Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, exigiéndose una esmerada
terminacién en todos los detalles.

Se considerardn comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos
los elementos complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacion
que se exige, la puesta en obra y colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones
de funcionar, de acuerdo a los recaudos.

3.10.4. Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacién de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metélicos, indicados en los planos o que el Director de Obra ordenara.

3.10.5. Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegar4 a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles,
ljada y pulida. El acabado de las superficies se hard de manera de que no queden huellas de
magquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.

Salvo especificacion contraria, la carpinteria sera entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas.

3.10.6. Verificacion de medidas

Bartolomé Mitre 1441 - Piso 5

(598) 291516 43

Email: secretaria@pmb.mvotma.gub.uy
Montevideo - Uruguay

31



Ministerio Programa
de Vivienda y Mejoramiento
Ordenamiento Territorial | de Barrios

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en
obray las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

3.10.7. Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccién, dilatacion, etc.,
antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente
cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

3.10.8. Puertas

Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles. Llevaran bastidor
de madera tipo alamo o superior, con travesaino inferior de 3” y placas de durabor de 4mm en
ambas caras y tapacanto perimetral de madera dura de 15mm.

Las hojas de las puertas interiores se prepararan para pintar.

3.10.9. Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas,
etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las planillas y
demas documentos 0 que se entreguen para su colocacion, ya vayan colocados integramente en la
carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacién de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres
de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacién a la pieza
que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura
0 pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigir4 el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes fuera de
plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan,
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitard la ubicacion exacta de cada uno de ellos; asi
mismo solicitard al Director de Obra, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.

3.10.10. Escalones de madera

Seran de madera de primera de calidad de 1 1/2” de espesor, de eucaliptus fingerjoin, como
referencia minima de calidad.

El canto frontal de la huella serd redondeado y tendra 3 ranuras antideslizantes contra el mismo
borde.
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Los posibles nudos de la madera en ninglin caso se encontraran contra las aristas de la pieza.
Debera estar pulido en todas sus caras y sin cantos vivos.

Se deberan entregar con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como minimo.
En el proceso de la obra se deberan proteger con cartén corrugado, el cual se retirara en el
momento de la recepcién de la obra.
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3.11. CARPINTERIA DE ALUMINIO

3.11.1. Generalidades

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningan trabajo se
realizara sin el visto bueno del Supervisor de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de
no cumplirse con lo indicado.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio seran de la Series indicadas en planillas. La
perfileria a utilizar serd de Aluminios del Uruguay o igual calidad. El Contratista presentara
documentacién probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de perfileria a utilizar; los
cuales seran aprobados por el Supervisor de Obra.

3.11.2. Ejecucién

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizaran con escuadras o dngulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de perfil,
asegurandolas con remaches o tornillos.

- Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.

3.11.3. Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

Las aberturas de aluminio llevardn grampas de aluminio (nunca plasticas) a razén de 2 por lado
como minimo.

Luego de colocadas se protegeran en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se
retiraran en el momento de la limpieza final de obra.
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3.12. CARPINTERIA DE HIERRO

Ver planilla de herreria (puertas exteriores, estructura de la escalera, rejas)

3.12.1. Escalera

El rubro incluye la estructura metdlica que arma la escalera, la baranda y los escalones; de acuerdo
a lo indicado en planos.

3.12.2. Herreria de taller

Definiciones

Comprende el disefio y ejecucion de elementos menores de obra, a modo de ejemplo: puertas y
marcos de nichos de medidores, rejillas de ventilacion, etc.

Ejecucién

Antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, el contratista debera coordinar con el Arquitecto
Director las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc.

Las dimensiones seran indicadas oportunamente por la Direccién de Obra, y antes de comenzar
cada trabajo el contratista debera verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo motivo
sera responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Los encuadramientos y uniones seran prolijamente construidos, con soldadura autégena o eléctrica,
segun los casos ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptandose soldaduras
defectuosas, superficiales o insuficientes.

Cualquiera sea el sistema de unién realizado, las ensambladuras no deberan presentar ninguna
discontinuidad, los trozos de soldadura deberan ser limados sobre todas las superficies, donde
perjudiguen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo
correspondiente.
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3.13.INSTALACION SANITARIA

3.13.1. Generalidades

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construccién
de las instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexién a las redes, incluyendo la camara
N° 1.

3.13.2. Obras comprendidas

Se trata de la construccién de todas las instalaciones internas de desaglie de aguas servidas y
pluviales, y las instalaciones de agua fria y caliente, colocacién de aparatos y griferias.

3.13.3. Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia correspondiente, a las
cuales debera ajustarse el Contratista en todo momento.

3.13.4. Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en
plaza.

Todos los materiales seran previstos por el contratista aunque no estén expresamente indicados.

3.13.5. DESAGUES

Para los desagiies se utilizaran cafios, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con
las Normas UNIT 206 y 647 en los diametros indicados. Las juntas seran del tipo soldado, debiendo
seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y colocacion.

Para las ventilaciones de los desaglies se utilizaran tuberias y accesorios de PVC sanitario.

Las camaras de inspeccion, bocas de desagiie y piletas de patio exteriores seran de hormigén
armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas. Las
tapas, rejas y contratapas seran de hormigon vibrado de calidad, en todos los casos tendran
tiradores metélicos que permitan su facil remocion.- Se podré utilizar piezas prefabricadas, siempre
que estén aprobadas por los organismos competentes, previa aprobacion de la Direccién de Obra.

3.13.6. ABASTECIMIENTO

Las tuberias de suministro seran de polipropileno termo fusionado (copolimero random). Las
tuberias se protegeran contra la radiacion solar con mochetas. La llave de paso sera tipo coliza
industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales seran
colizas o esféricas. Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con
cartén corrugado o similar, de manera de evitar el amure rigido del cafio y permitir la dilatacion libre.

3.13.7. APARATOS SANITARIOS
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Los bafios irdn equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en plaza
color blanco. El inodoro sera con depésito incorporado tipo mochila. El sistema interno de
funcionamiento de desagote de la mochila debe tener repuestos faciles de encontrar en plaza. El
inodoro se fijara al piso con tornillos de bronce. Se sellara la unién del artefacto con el piso con
silicona blanca antihongos.

3.13.8. GRIFERIA Y ACCESORIOS

Seran de primera calidad, bronce niquelado, marca reconocida en plaza.

Griferia de cocina: se colocara mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza.

En los bafios se colocard mezcladora en lavatorio y en duchero. En duchero se colocara
mezcladora embutida en la pared, evitando el uso de las griferias con teléfono.

3.13.9. ACCESORIOS

En bafio se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en duchero, de
embutir de color blanco.

3.13.10. TERMINACIONES

Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion. Se pondra
especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la distancia de los aparatos
entre si y su separacién de los muros.

El orificio de salida del inodoro debera tener el didmetro necesario maximo para calzar en el cafio de
110 de PVC que conecta con la camara. En el caso que el diametro de salida sea inferior a 85mm,
se deberéd consultar con el Supervisor de Obra para su aprobacién.

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas. Se colocaran tapajuntas metalicos en
todas las conexiones. Sera de responsabilidad del Contratista la coordinacion con el Capataz de
albafileria los plomos de terminacion de los locales.

3.13.11. PRUEBAS E INSPECCIONES

Se seguiran las normas vigentes de cada Intendencia para efectuar las pruebas de todas las
instalaciones, ademas de las pruebas que aqui se detallan:

Prueba hidraulica de Cafierias Subterraneas

Para efectuar esta prueba se colocara en el extremo mas bajo de la cafieria que se prueba un tapon
de cierre hermético, y en el otro extremo un prolongacion temporal del cafio vertical de dos metros
de alto como minimo, llenandose posteriormente la cafieria de agua hasta enrasar una altura fija.

Después de una hora de llenada la cafieria se comprobara si durante el intervalo minimo de diez
minutos no varia el nivel del agua en el tubo prolongacion y durante este tiempo se revisaran los
cafios y las juntas de los mismos y enchufes con camaras de inspeccion. Se comprobara también el
buen escurrimiento del desaglie del contenido del tramo de caferia inspeccionado y del cafio
vertical mencionado.
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Prueba de Instalacién de Abastecimiento de Agua

Las tuberias de distribucién de agua fria y caliente, tanto directa como derivada, se someteran una
prueba hidraulica un presién minima de 7 Kg/cm 2 durante una hora. Dicha condicién se constatara
por medio de la colocacidon de manédmetros en la instalacion.

El instalador debera solicitar al Supervisor de Obra la autorizacion previa al tapado de cualquier
instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo pudiera
ocasionar.

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la confeccion de
pruebas y controles de los trabajos de instalacion.
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3.14.INSTALACION ELECTRICA

3.14.1. Generalidades

La presente memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

Se debera coordinar con UTE para la alimentacion de cada vivienda e incluir en el costo total, los
costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente.

Toda la instalacién se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE. La instalacion se efectuara de acuerdo a los
planos adjuntos.

Se incluye también toda la tramitacion inherente al suministro de energia eléctrica del proyecto ante
UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.

Se deberan verificar todas las dimensiones, célculos y datos técnicos que figuran en planos,

llamando la atencién de cualquier error u omision.

3.14.2. Alcance del suministro

La potencia a solicitar para las viviendas sera de 3.7 KW.

Se debera tener en cuenta:

Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
Suministro e instalacion de todas las canalizaciones.

Suministro e instalacién de todos los conductores de potencia e iluminacion.
Suministro e instalacidn de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
Instalacion de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

Costo de todos los tramites ante UTE.

Costos ante la Intendencia correspondiente.

Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacion.
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3.14.3. Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningdn material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por el
Supervisor de Obra.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente, sin
cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

3.14.4. Planos

El Contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccion de los planos de
obra definitivos, los que se someteran a la aprobacion del Supervisor de Obra.

Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados,
el Contratista entregara tres juegos completos de planos de obra.

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de planos, gestiones, coordinacion y habilitacion de
las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia Municipal de Montevideo,
UTE, etc.

Tres juegos de los planos de Obra seran presentados por el contratista, luego de la firma del
contrato y seran sometidos a la aprobacion del Supervisor de Obra con la antelacién necesaria para
no interferir con la ejecucion de la Obra.

3.14.5. Pruebas

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para el Supervisor de Obra se
realizaran las pruebas de operacién y puesta que el Supervisor de Obra entienda necesario para
evaluar la instalacion.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicién.
Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no serd4 considerado como terminado hasta estar en operacion
correctamente y aceptado por el Supervisor de Obra.

3.14.6. METODOS Y MATERIALES BASICOS

La instalacién no podra ir por contrapiso o platea, siendo las paredes y estructura de hormigén
armado por donde se tenderd la cafieria. Como la terminacion interior del ladrillo seréd bolseada, se
tendré especial cuidado en no picar los muros, excepto en los sectores que luego se revestira, como
ser, Cocina y Bafio.

En caso contrario se colocara la cafieria a medida que se levanta el muro de ladrillo. En las paredes
se realizara el tendido en forma vertical y horizontal, evitando los trazados diagonales.
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En estructuras de hormigén armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y cafierias embutidas.
Cafios de plastico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacién de
bolsas de agua de condensacion.

Cajas
Todas las cajas exteriores seran de PVC estancas y de dimensiones acordes a las cafierias.Todas
tendran tapas de PVC con burlete de goma.

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedaran rehundidas
mas de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o
similar. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a
120 cm del piso terminado.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos
Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, seran del tipo
monoblock de marca reconocida con poder de corte minimo 20 KA.

Los interruptores generales de los tableros serdn termomagnéticos con diferencial de 30mA de
marca reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas serdn termomagnéticos serén bipolares para 220
V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos los cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizara aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores
seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la
tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de
aprobacion de un laboratorio.

La seccion minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T.
La seccion minima para alimentar tomas sera de 2x2 + 2T.

La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores
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Se suministrara e instalara un tablero por vivienda cuando sea de un nivel y dos tableros cuando
sea tipo duplex (uno en planta baja y otro en planta alta).

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel din
sobre los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como tapa
junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la numeracién y
el destino de cada ramal.

Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los planos adjuntos, cualquier
modificacion debera ser sometida a la aprobacién del Supervisor de Obra antes de su colocacion en
el tablero.

Todos los cables de tierra seradn aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre en el
tablero.

El Contratista someterd a la aprobacién del Supervisor de Obra un prototipo de los tableros a
suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacion, con o sin interruptor de acuerdo a
lo indicado. Todos los tomas seran protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el punto de
vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra

La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte
superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectara con un terminal a la
jabalina. En ningln caso tendra una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. La seccién del
cable de PAT desde la jabalina hasta la bornera de tierra en el tablero sera como minimo de 6mm?2.
En caso que esto no se cumpla el Contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta
cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas serdn bipolares. Los interruptores para las luces seran
unipolares, con la excepcion de las luces exteriores. Se exigird como minimo la linea AVE de
Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas.

Conductor de proteccidn

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metédlicas de las instalaciones, mediante la
unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante la colocaciéon de un
conductor de proteccion al que debe conectarse cada elemento metéalico de toda la instalacion.
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Coordinacion

El Contratista de estas instalaciones debera coordinar con el Contratista General de la obra asi
como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se debera
coordinar con los demas Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y tramites
correra por cuenta del Contratista de estas instalaciones.

Aprobacién técnica

Para la aprobacion técnica y recepcion de cada instalacién, etapa o sector, el Contratista debera
presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el
recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas.

3.15.REALOJOS TRANSITORIOS:

La empresa contratista debera proveer 26 soluciones habitacionales transitorias a las familias que
viven en la zona de Los Reyes donde se ejecutaran las obras de Saneamiento, durante el tiempo
que lleve la construccidon de las nuevas viviendas y hasta que se habilite la ocupacion de las
mismas. El plazo estimado es de 18meses, lapso de tiempo que se consideré entre la construccion
del colector de saneamiento paralelo a la cafiada y la entrega de las viviendas de realojo. La
Empresa Contratista debera ajustar los plazos a su cronograma de obras.

Dichos realojos transitorios podran ser en viviendas de alquiler en la zona.

Se consideraran 13 viviendas de dos dormitorios y 13 viviendas de 3 dormitorios que cumplan con
las condiciones de habitabilidad exigidas por la IM.

La Direccién de Obra debera aprobar las soluciones habitacionales propuestas y al cronograma de
traslado de las familias.

La empresa contratista debera hacerse cargo de los consumos de luz y agua de las soluciones
habitacionales durante el tiempo que dure la construccion de las nuevas viviendas y hasta que se
habilite su ocupacion, contra presentacion de factura de consumo mensual (UTE-OSE).
La empresa contratista colaborara en todos los traslados de las familias y de todos los
bienes muebles tanto hacia la vivienda transitoria, como luego hacia la vivienda definitiva.
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Se adjunta plano de Los Reyes donde se indica la zona de intervencion que requerira de realojos
transitorios.
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3.16. CERCOS DIVISORIOS

Se realizaran cercos limitando cada uno de los predios, en todo su perimetro y con una altura de
1.20 m. por encima del nivel de piso terminado interior de la vivienda.

En el caso de diferencia entre los niveles de piso terminado de 2 viviendas vecinas, se considerara
a los efectos de definir la altura de los cercos, el 1.20 m por encima del més alto.

En el caso de existir muro de contencién entre los predios, el cerco sera construido sobre el mismo,
debiéndose prever la espera con hierros para la ejecucion de los postes.

Se realizardn del tipo alambrado de campo, mediante la colocacion de postes de madera de
eucaliptus 6x6 cm colocados cada 2.00 m, 3 hilos de alambre galvanizado para tensar y malla
electrosoldada galvanizada de 7.5 x 5mm por 1.20m de altura..

En el caso de los cercos frontales, se colocaran respetando los accesos indicados en planos.

Los postes a excepcion de los que se realizan encima de los muros de contencién se fundaran en
dados de hormigén de 0,60 x 0.25x0.25m. Se deberan colocar postes de didmetro 15 cm en las
esquinas como refuerzo de los mismos.

En el caso de los postes ubicados sobre muros de contencién, los dados seran de hormigén
armado y de 12 x 12 cm.

3.17.LIMPIEZA

3.17.1. Limpieza final de la obra

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
cubiertas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion
eléctrica, herrajes, vidrios, etc. debiendo emplearse elementos y herramientas especificas para
dichas tareas, asi como personal especializado.

3.17.2. Limpieza del terreno

Al terminar las obras y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales, Utiles sobrantes y enteramente
limpio.
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3.18. SOLUCIONES BASICAS HABITACIONALES

Nota: Para la construccion de las soluciones basicas habitacionales rigen las mismas
consideraciones que para la construccion de viviendas descriptas anteriormente, salvo en lo
indicado en estas consideraciones particulares.

3.18.1. Elevacion de muros

Todos los muros y tabiques seran de bloques de hormigén vibro prensado en los espesores que
indiquen los planos de plantas y detalles. Toda la construccién se hara a nivel, quedando prohibido
hacer muros escalonados. Previamente se debera presentar muestra y ficha técnica del bloque a
utilizar.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo bien
limpias las juntas. Debera cuidarse especialmente la terminacion de los mismos, la que sera de
primera calidad ya que los muros quedaran vistos en su cara interior sin ningun otro tipo de
terminacién superficial.

Si hubiese que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando las
superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigdén armado.

Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si alin
faltara mortero se completar4d su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 0.015 m.

En encuentro de muros con elementos de hormigén armado, los muros y tabiques se trabaran con 2
bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms. Toda la vivienda a la altura de bajo antepecho se “cocera”
con 2 hierros de 6 mm de tipo comun tomados con arena y portland.

Impermeabilizacion de submuracion

Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 1 hilada por encima del nivel de platea, se
tomaran los mampuestos de ladrillo de campo con mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado
de hidrofugo.
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3.18.2. Colocacion de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria irAn engrampados al muro por 6 hierros como minimo, tomados con mortero E. Los
marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a la
mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos. Para el correcto amure se deberan realizar
mochetas de 5 cm ejecutadas en el mismo material que el muro.

3.18.3. Canalizaciones

Se tratara de evitar las canalizaciones realizadas posteriormente a la ejecucién de los muros, por lo
que se buscara que los corrugados estén incorporados al procedimiento, cuando se estén
ejecutando los muros. De no ser asi, se acordara previamente con la direccién de obra.

3.18.4. Carreras, Dinteles y antepechos

Carreras
En todos los muros se realizaran carreras de Hormigobn Armado que tendran de ancho el espesor
del muro, conformados con bloques de hormigén vibrado tipo U.

Dinteles

Todas las aberturas llevaran dinteles, los cuales seran de Hormigon armado conformados con
blogues de hormigén vibrado tipo U. En la generalidad de los casos las carreras ofician también de
dintel.

Antepechos

Los antepechos seran de hormigén armado hechos en sitio; excederan como minimo en 3cm el
ancho del muro y 10cm a cada lado de la abertura; tendran una pendiente minima del 2% y su
borde se conformara a modo de goterdn.

3.18.5. Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el capitulo
dedicado a los morteros.

Revoques en paramentos verticales

La obra nueva no prevé revoques interiores. Los ambientes se entregaran con junta enrasada y
superficie del blogue limpia. En el caso del bafio se prevé la realizacion de una capa de revoque
impermeable en el sector de ducha previo a la colocacion de las cerdmicas. Dicho sector
comprende el piso y los muros y tabiques hasta una altura de 40cms.

La terminacién interior serd junta enrasada, no aceptandose chorretes o restos de material en la
cara de los mampuestos. De verificarse, se podra exigir el bolseado de las paredes sin que esto
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implique un sobre costo. La empresa podra proponer otro tipo de terminacioén a su costo, la cual
debera ser aprobado por la direccién de obra.

Revoques exteriores
Se aplicara revoque impermeable y gruesa fratasada con terminacion tipo balai. Posteriormente se
pintara con pintura para exteriores impermeable color a definir por la D de O.

3.18.6. Cubiertas

Seran de los tipos indicados en el rubrado, planos y/o detalles.

Se anclaran en muros, carreras y vigas, por medio de grapas o cajas de hierro, planchuelas, o lo
que a propuesta del contratista se acuerde con la Direccién de Obra, colocadas de tal forma que
permitan un perfecto acabado y soporte, siempre siguiendo las recomendaciones surgidas de la
ficha técnica proporcionada, debiendo incluir todos los accesorios que alli se indique.

La cubierta ser4 de panel tipo multicapa con ndcleo de poliestireno expandido (espesor minimo
10cm) y terminacion en ambas caras de chapa de acero galvanizado, prepintado con acabado
poliéster color blanco en ambas caras a aprobar por la direccion de Obra. El sistema de cubierta
debera incluir los apoyos correspondientes, segun luces de apoyo de la ficha técnica del material
suministrado. La Empresa podra proponer un sistema de cubierta de similares caracteristicas, para
lo cual debera presentar detalles y ficha técnica al Director de Obras para su aprobacion.

Los paneles de cubierta no presentaran ningun defecto como ser abolladuras, raspaduras, y no
tendran manchas.

3.18.7. Pavimentos

Pavimentos Interiores

Se realizara la platea, de acuerdo a norma y especificaciones de la presente memoria y se
terminara el Hormigén con fratasado mecanico parejo y a nivel, a excepcion del bafio donde se
colocara baldosa de ceramica dureza certificada grado 5 y sujeto estrictamente a la aprobacion de
la direccion de obra. (se deberé certificar procedencia, fabricante, y empresa de suministro). La
Direccion de Obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantias y
certificados que avalen lo solicitado.

En el area de la ducha se daran las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto desagiie
de la zona, coordinando con la Direccién de Obras la forma de colocacion de los pavimentos en ese
sector. En la division del espacio ducha con el resto del bafio, se debera colocar un zo6calo de
granito adherido y sellado en todas las superficies de contacto con adhesivo antihongos tipo
sikaflex.
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3.18.8. Pavimentos exteriores

La vereda perimetral, vinculada estructuralmente a la platea de fundacioén, sera de hormigén armado
con terminacion lisa, tendra las dimensiones indicadas en recaudos graficos y tendrd una pendiente
minima del 1.5 % hacia el terreno, siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de
niveles.

3.18.9. Mesada de cocina

Las mesadas seran de granito, tipo gris mara, con una pileta simple de acuerdo a lo indicado en la
planilla correspondiente. Las piezas seran Unicas, homogéneas, y sin roturas.

El Contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas mejoren
lo solicitado.

3.18.10. Pintura

Pintura de componentes (herreria, tapas, puertas de elementos auxiliares, etc.)

Se aplicara pintura de tipo esmalte sintético para exteriores sobre dos manos de fondo antiéxido.

En relacién a ésta, las manos que se soliciten seran en adicién a las manos de taller, las cuales
deberan cumplir también con todas las especificaciones técnicas de rigor a una esmerada
ejecucion.

Las superficies de madera deberan ser entregadas con la superficie correctamente lijada, y se daran
dos manos de sellador.

En los muros y tabiques interiores se aplicara pintura al agua latex color blanco. Se podra aplicar
sellador previamente.

Los muros exteriores se pintaran con pintura latex para exteriores impermeable de color a definir por
la D de O.

En todos los casos se cubriran las superficies a pintar con la cantidad de manos que asegure una
terminacién superficial pareja con color homogéneo sin la existencia de manchas.

3.18.11. Carpinteria de madera
Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutardn de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas,
detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos,
exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles; se consideraran comprendidos, aun
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cuando no se mencione en los antedicho recaudos, todos los elementos complementarios que sean
indispensables para lograr la esmerada terminacion que se exige, la puesta en obra y colocacion de
las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles,
ljada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera de que no queden huellas de
maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificacion contraria, la carpinteria
sera entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas.

Verificacion de medidas

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en
obray las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construcciéon

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccion, dilatacion, etc.,
antes de la Recepcién Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente
cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Proteccion

Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.
Las hojas de las puertas interiores se entregaran con 2 manos de protector sintético para maderas
de tipo Incastain o similar.

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas,
etc., y accesorios, como ser. ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las planillas y
demas documentos 0 que se entreguen para su colocacion, ya vayan colocados integramente en la
carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayones producidos por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres
de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacién a la pieza
que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura
0 pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacién de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no se toleraran herrajes fuera de
plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan,
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos; asi
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mismo solicitara al Director de Obra, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.
El cierre en las puertas interiores sera del tipo Manija Yale Dover con llavin, cromo satinado o similar
de igual o mejor calidad que la mencionada.

3.18.12. Carpinteria de aluminio

Disposiciones Generales

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningun trabajo se
realizara sin el visto bueno de la Direccién de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de
no cumplirse con lo indicado.

Ejecucion

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizardn con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de perfil,
asegurandolas con remaches o tornillos, y selladas con silicona.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberdn llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

3.18.13. Herreria

Sera realizada por personal calificado y de experiencia previa. Preferentemente sera realizada por
taller especializado. El material debera estar libre de 6xidos, las soldaduras seran de tipo corddn,
perfectamente terminadas.

Los herrajes seran los adecuados a cada elemento, permitiéndose el contratante rechazar todo lo
que no sea de su complacencia.

Todos los elementos de herreria seran considerados puestos en obra con una mano de fondo
antiéxido, dandose la segunda mano EN OBRA.
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