
presupuesto

PRÉSTAMO BID N º 3097/OC-UR  
26/10/20

1 Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

1 IMPLANTACIÓN GENERAL DE OBRA

1,01 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 300 750 225.000 176 52.800
1,02 Cerco malla galvanizada (H=2mts)  ml 120 740 88.800 176 21.120
1,03 Cartel de Obra (2,70x2,00) un 1 22.500 22.500 0
1,04 oficina de empresa constructora m2 20 18.000 360.000 4.160 83.200
1,05 Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño m2 11 18.000 198.000 4.160 45.760
1,06 Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 150 15.000 2.250.000 3.840 576.000
1,07  Instalación Provisoria de obra (Sanitaria)  gl 1 75.800 75.800 9.600 9.600
1,08 Instalación Provisoria de obra (Eléctrica) gl 1 84.500 84.500 11.600 11.600
1,09 Demolición viviendas (206 ) y retiro escombros gl 1 580.000 580.000 58.000 58.000
1,10 Trámites ante Organismos previos al comienzo de la gl 1 45.000 45.000 0

SUBTOTAL 3.929.600 858.080
2 RED VIAL

2,01 Excavacion no clasificada (tosca) m3 9.793 250 2.448.178 19 190.664
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 13.482 900 12.133.563 89 1.202.679
2,03 Suministro de cemento asfaltico ton 131 27.000 3.545.972 1.338 175.738
2,04 Suministro de diluidos asfalticos m3 22 30.000 661.254 1.487 32.772
2,05 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 2.627 3.800 9.981.255 188 494.671
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 18.368 28 514.308 1 25.489
2,07 Pavimento de Hormigon Simple con armadura de 8cm de espesor m2 11.790 786 9.266.702 167 1.968.247

2,08 Cordon de hormigon simple m 495 890 440.146 157,53 77.906
2,09 Cordon cuneta de Hormigon Armado m 7.766 2.000 15.532.137 354 2.749.188

54.523.514 6.917.355
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3 RED DE DESAGÜES PLUVIALES

3,01 Suministro en obra de tuberia d=1200mm m 93 20.000 1.860.000 1.000 93.000
3,02 Tendido de tubería de hormigón d = 1200 mm( entre 0 y 2 m ) m 93 16.500 1.534.500 3.300 306.900
3,03 Construcción de canalización rectangular de HA Seccion 1,2x1,5 m 35 48.600 1.706.346 9.720 341.269
3,04 Construcción de canalización rectangular de HA Seccion 1,2x2,0 m 81 57.600 4.650.048 11.520 930.010
3,05 Construcción de canalización rectangular de HA Seccion 1,0x1,2 m 22 39.600 879.120 7.920 175.824
3,06 Construcción de canalización rectangular de HA Seccion 1,0x2,5 m 18 63.000 1.149.120 12.600 229.824
3,07 Construcción de canalización rectangular de HA Seccion 1,0x1,75 m 16 49.500 774.180 9.900 154.836
3,08 Construcción de canal abierto tipo cuneta m 446 2.100 936.600 210 93.660
3,09 Construccion de bocas de tormenta tipo II u 29 102.000 2.958.000 20.400 591.600
3,10 Construcción de conexión a boca de tormenta u 29 10.000 290.000 2.000 58.000

SUBTOTAL 16.737.914 2.974.923
4 RED DE SANEAMIENTO

4,01 Suministro en obra de tubería PVC200 ml 6.014 1.800 10.825.200 90 541.260
4,02 Tendido de tuibería PVC200 entre 0 y 2m ml 6.014 1.200 7.216.800 180 1.082.520
4,03 Construcción de registros de primera categoría entre 0 y 2m u 82 36.000 2.952.000 7.200 590.400
4,04 Construcción de registro terminal entre 0 y 2m u 51 25.200 1.285.200 5.040 257.040
4,05 Construccion de conexiones con camara nº1 u 539 21.600 11.642.400 4.320 2.328.480

  33.921.600 4.799.700
5 RED DE AGUA POTABLE

5,01 Suministro de tubería de alta presión PEAD fi110 ml 7.389 300 2.216.700 15 110.835
5,02 Tendido de tubería (incl excavación colocación tapado apisonado) d = 110 mm ml 7.389 1.200 8.866.800 144 1.064.016
5,03 Construcción de conexiones largas ( con materiales) u 539 10.000 5.390.000 1.200 646.800
5,04 Suministro y colocación de nicho con medidor incluido u 539 8.000 4.312.000 960 517.440

SUBTOTAL 20.785.500 2.339.091
6  RED DE ALUMBRADO PUBLICO

6,01 SUMINISTRO  DE COLUMNA DE HORMIGON 7,5 m TIPO 500/7.5 un 35 12.000         420.000        1.680 58.800
6,02 COLOCACIÓN DE COLUMNA DE HORMIGON 7,5 m TIPO 500/7.5 un 35 2.500           87.500          600 21.000
6,03 SUMINISTRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 3x25+54 6mm2 AI ml 1.400 250              350.000        35 49.000
6,04 TENDIDO AEREO DE CONDUCTOR PREENSABLADO 3x25+54,6mm2 Al ml 1.400 300              420.000        75 105.000
6,05 SUMINISTRO  DE RETENCIONES un 20 1.100           22.000          154 3.080
6,06 SUMINISTRO  DE SUSPENSIONES un 35 900              31.500          130 4.550
6,07 COLOCACION DE CONJUNTO DE SUSPENSION un 35 1.300           45.500          320 11.2006,07 1.300           45.500          320 11.200
6,08 SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO A un 55 2.150           118.250        310 17.050
6,08 COLOCACION DE LUMINARIAS un 55 1.200           66.000          290 15.950

Página 2



presupuesto

PRÉSTAMO BID N º 3097/OC-UR  
26/10/20

1 Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

Presupuesto por rubros asentamIento NUEVO AMANECER-LOS REYES

6,10 NUEVOS SERVICIOS EN 3,7 KW INCL.INST.DE ENLACE,ACOMETIDAS,TRÁMITES Y CONEXIONESun 186 15.850         2.948.100     3.804 707.544
SUBTOTAL 4.508.850 993.174

7   VIVIENDAS Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales
Viviendas 1D cant 6

7,001 Limpieza del terreno gl 1 112.992 112.992 5.393 5.393
7,002 Replanteo gl 1 38.520 38.520 2.054 2.054
7,003 Excavaciones a mano gl 1 42.115 42.115 2.311 2.311
7,004 Excavaciones a máquina gl 1 21.571 21.571 1.091 1.091
7,005 Tosca compactada m3 150 2.135 320.250 427 64.050
7,006 Platea m3 66 17.400 1.148.400 3.132 206.712
7,007 Pilares m3 4 25.600 92.160 5.120 18.432
7,008 Vigas sobre planta baja m3 19 23.380 448.886 4.208 80.800
7,009 Losas macizas m3 42 20.400 856.800 4.080 171.360
7,010 Alizado de arena y portland m2 264 554 146.183 100 26.313
7,011 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 264 271 71.467 49 12.864
7,012 Ailslación térmica m2 264 105 27.612 19 4.970
7,013 Terminación : chapa galvanizada m2 288 1.046 301.226 188 54.221
7,014 Muro de ladrillo de campo de 7 cm M1 m2 307 1.427 438.491 257 78.928
7,015 Muro de ladrillo de campo de 15 cm  M1 m2 307 1.304 400.690 235 72.124
7,016 Muro de ladrillo de campo de 12 cm m2 77 1.427 109.623 257 19.732
7,017 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 106 2.240 236.492 403 42.569
7,018 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 130 492 63.789 89 11.482
7,019 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 307 554 170.104 100 30.619
7,020 Revoque interior bolseado m2 494 431 212.926 78 38.327
7,021 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 264 431 113.698 78 20.466
7,022 Contrapiso de hormigón pobre m2 144 1.477 212.630 266 38.273
7,023 Amure de aberturas u 5 25.894 124.291 18.832 90.394
7,024 Pavimento terminación de arena y portland m2 144 591 85.052 106 15.309
7,025 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 115 1.661 191.367 299 34.446
7,026 Zócalos de madera ml 192 271 51.976 49 9.356
7,027 Revestimiento de azulejo m2 106 1.009 106.551 182 19.179
7,028 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 215.712 215.712 8.239 8.239
7,029 Cámaras de inspección gl 1 184.896 184.896 7.062 7.062
7,030 154.080 154.080 5.885 5.8857,030 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 154.080 154.080 5.885 5.885
7,031 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 77.040 77.040 1.177 1.177
7,032 Suministro e instalación de griferia gl 1 55.469 55.469 1.177 1.177
7,033 Suministro e instalación de mesadas 

7,034 M3 Unidad 6 6.009 36.055 1.926 11.556
7,035 M4 Unidad 6 10.015 60.091 1.926 11.556
7,036 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 55.469 55.469 2.087 2.087
7,037 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 27.734 27.734 1.284 1.284
7,038 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 34.668 34.668 1.338 1.338
7,039 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 13.867 13.867 621 621
7,040 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 6.934 6.934 300 300
7,041 Pinturas paramento interior a la cal m2 618 439 271.117 79 48.801
7,042 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 0 0 0 0
7,043 A1 Unidad 6 1.685 10.112 0 0
7,044 A2 Unidad 6 770 4.622 0 0
7,045 A3 Unidad 6 4.606 27.638 0 0
7,046 A4 Unidad 6 4.590 27.542 0 0
7,047 A5 Unidad 6 6.468 38.809 0 0
7,048 Suministro de aberturas de madera 

7,049 C1 Unidad 6 7.260 43.560 0 0
7,050 C2 Unidad 6 8.250 49.500 0 0
7,051 C3 Unidad 6 7.920 47.520 0 0
7,052 C4 Unidad 6 7.920 47.520 0 0
7,053 Cerco perimetral: tejido ml 96 814 78.144 143 13.682
7,054 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 42.115 42.115 1.926 1.926
7,055 Limpieza de obra gl 1 14.638 14.638 803 803

VIVIENDAS 1 D cant. 24 (en campo de los corderos ) 

7,056 Replanteo gl 1 192.600 192.600 41.088 41.088
7,057 Muro de ladrillo de campo  M1 m2 881 2.360 2.079.160 235 206.841
7,058 Muro de ladrillo de campo de 12 cm M2 m2 547 1.340 732.980 257 140.540
7,059 Muro de rejillón 20 cm  M3 m2 703 1.450 1.019.350 403 283.388
7,060 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 648 492 318.946 89 57.410
7,061 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 1.536 554 850.522 100 153.094
7,062 Revoque interior bolseado m2 2.472 431 1.064.629 78 191.633
7,063 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 1.320 431 568.491 78 102.328
7,064 Amure de aberturas gl 1 378.000 378.000 71.820 71.820
7,065 Pavimento terminación de arena y portland m2 720 591 425.261 106 76.547
7,066 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 576 1.661 956.837 299 172.231
7,067 Zócalos de madera ml 960 271 259.882 49 46.779
7,068 Revestimiento de azulejo m2 528 1.009 532.757 182 95.896
7,069 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 1.078.560 1.078.560 8.239 8.239
7,070 Cámaras de inspección gl 1 924.480 924.480 7.062 7.062
7,071 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 770.400 770.400 5.885 5.885
7,072 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 385.200 385.200 1.177 1.177
7,073 Suministro e instalación de griferia gl 1 277.344 277.344 1.177 1.177
7,074 Suministro e Instalación de mesadas 

7,075 m3a Unidad 24 10.264 246.344 1.926 46.224
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7,076 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 277.344 277.344 2.087 2.087
7,077 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 138.672 138.672 1.284 1.284
7,078 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 173.340 173.340 1.338 1.338
7,079 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 69.336 69.336 621 621
7,080 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 34.668 34.668 300 300
7,081 Pinturas paramento interior a la cal m2 2.472 439 1.084.466 79 195.204
7,082 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,083 A3 Unidad 24 4.305 103.320 0 0
7,084 A4 Unidad 48 4.590 220.320 0 0
7,085 A13 Unidad 24 5.087 122.095 0 0
7,086 8,154 Suministro de aberturas de madera 0 0
7,087 C1 Unidad 24 7.260 174.240 0 0
7,088 C3 Unidad 48 7.920 380.160 0 0

Viviendas 2D un nivel cant. 12

7,089 Limpieza del terreno gl 1 259.987 259.987 53.569 53.569
7,090 Replanteo gl 1 89.996 89.996 22.285 22.285
7,091 Excavaciones a mano gl 1 95.995 95.995 27.856 27.856
7,092 Excavaciones a maquina gl 1 5.600 5.600 10.714 10.714
7,093 Tosca compactada m3 336 2.135 717.324 427 143.465
7,094 Plateas m3 132 17.400 2.296.685 3.132 413.403
7,095 Pilares m3 12 25.600 307.185 5.120 61.437
7,096 Vigas m3 64 23.380 1.496.213 4.208 269.299
7,097 Losas macizas m3 72 20.400 1.468.727 4.080 293.745
7,098 Alizado de arena y portland m2 720 554 398.662 93 67.065
7,099 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 720 271 194.901 46 32.787
7,100 Ailslación térmica m2 720 105 75.303 18 12.668
7,101 Terminación : chapa galvanizada m2 760 1.046 794.863 176 133.715
7,102 Muro de ladrillo de campo  M1 m2 816 2.360 1.925.664 240 195.928
7,103 Muro de ladrillo de campo de 12 cm M2 m2 82 1.340 109.339 219 17.904
7,104 Muro de rejillón 20 cm  M3 m2 336 1.450 487.176 240 80.676
7,105 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 240 2.240 537.456 377 90.413
7,106 492 135.840 83 22.8527,106 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 276 492 135.840 83 22.852
7,107 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 816 554 451.817 93 76.007
7,108 Revoque interior bolseado m2 1.404 431 604.637 72 101.715
7,109 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 720 431 310.070 72 52.161
7,110 Contrapiso de hormigón pobre m2 480 1.477 708.733 248 119.226
7,111 Amure de aberturas gl 1 131.817 131.817 15.085 15.085
7,112 Pavimento terminación de arena y portland m2 559 591 330.252 99 55.556
7,113 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 372 1.661 618.748 279 104.088
7,114 Zócalos de madera ml 186 271 50.301 46 8.462
7,115 Revestimiento de azulejo m2 153 1.009 154.523 170 25.994
7,116 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 539.253 539.253 21.256 21.256
7,117 Cámaras de inspección gl 1 462.217 462.217 16.713 16.713
7,118 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 385.181 385.181 14.571 14.571
7,119 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 192.590 192.590 7.285 7.285
7,120 Suministro e instalación de griferia gl 1 138.665 138.665 5.228 5.228
7,121 Suministro e Instalación de mesadas 

7,122 M1 Unidad 12 8.513 102.150 1.800 21.599
7,123 M2 Unidad 12 10.015 120.182 1.800 21.600
7,124 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 157.154 157.154 7.300 7.300
7,125 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 78.577 78.577 3.600 3.600
7,126 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 98.221 98.221 4.800 4.800
7,127 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 39.288 39.288 2.100 2.100
7,128 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 19.644 19.644 950 950
7,129 Pinturas paramento interior a la cal m2 1.404 439 615.904 74 103.610
7,130 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 0 0
7,131 A1 Unidad 12 1.685 20.223
7,132 A2 Unidad 12 770 9.245
7,133 A3 Unidad 12 4.606 55.276
7,134 A4 Unidad 36 4.590 165.251
7,135 A5 Unidad 12 6.468 77.618
7,136 Suministro de aberturas de madera 0 0
7,137 C1 Unidad 12 7.260 87.120
7,138 C2 Unidad 36 8.250 297.000
7,139 C3 Unidad 12 7.920 95.040
7,140 C4 Unidad 12 7.920 95.040
7,141 Cerco perimetral: tejido ml 77 814 62.791 133 10.275
7,142 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 117.388 117.388 20.123 20.123
7,143 Limpieza de obra gl 1 43.562 43.562 7.467 7.467
7,144 Lotes con plomo (151 y 587 ) m2 413 1.340 553.420

Viviendas 2D dúplex 51

7,144 Limpieza del terreno gl 1 1.106.110 1.106.110 65.050 65.050
7,145 Replanteo gl 1 382.884 382.884 27.061 27.061
7,146 Excavaciones a mano gl 1 408.410 408.410 33.826 33.826
7,147  Excavaciones a maquina gl 1 23.824 23.824 13.010 13.010
7,148 Tosca compactada m3 918 2.135 1.959.899 427 391.980
7,149 Plateas m3 357 17.400 6.211.703 3.132 1.118.106
7,150 Pilares m3 63 25.600 1.625.313 5.120 325.063
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7,151 Vigas sobre planta baja m3 66 23.380 1.533.003 4.208 275.920
7,152 Vigas sobre planta alta m3 128 23.380 2.993.006 4.208 538.701
7,153 Losas macizas m3 505 20.400 10.297.675 4.080 2.059.535
7,154 Escaleras Unidad 51 17.200 877.186 4.202 214.304
7,155 Alizado de arena y portland m2 2.810 554 1.556.056 93 261.766
7,156 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 2.810 271 760.738 46 127.975
7,157 Ailslación térmica m2 2.810 105 293.922 18 49.445
7,158 Terminación : chapa galvanizada m2 3.070 1.046 3.211.366 176 540.230
7,159 Muro de ladrillo de campo  M1 m2 7.344 2.360 17.331.568 240 1.763.414
7,160 Muro de ladrillo de campo de 12 cm M2 m2 1.634 1.340 2.189.635 219 358.545
7,161 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 1.224 492 602.443 83 101.346
7,162 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 7.344 554 4.066.493 93 684.083
7,163 Revoque interior bolseado m2 5.973 431 2.572.420 72 432.743
7,164 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 3.672 431 1.581.414 72 266.032
7,165 Contrapiso de hormigón pobre m2 1.632 1.477 2.409.773 248 405.382
7,166 Amure de aberturas gl 1 560.815 560.815 18.318 18.318
7,167 Pavimento terminación de arena y portland m2 1.632 591 963.909 99 162.153
7,168 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 734 1.661 1.219.948 279 205.225
7,169 Zócalos de madera ml 2.448 271 662.688 46 111.480
7,170 Revestimiento de azulejo m2 562 1.009 566.623 170 95.320
7,171 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 2.294.243 2.294.243 24.800 24.800
7,172 Cámaras de inspección gl 1 1.966.494 1.966.494 19.500 19.500
7,173 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 1.638.745 1.638.745 17.000 17.000
7,174 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 819.372 819.372 8.500 8.500
7,175 Suministro e instalación de griferia gl 1 589.948 589.948 6.100 6.100
7,176 Suministro e Instalación de mesadas 

7,177 M1 Unidad 51 8.513 434.152 1.800 91.799
7,178 M2 Unidad 51 10.015 510.775 1.800 91.800
7,179 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 668.608 668.608 7.598 7.598
7,180 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 334.304 334.304 3.747 3.747
7,181 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 417.880 417.880 4.996 4.996
7,182 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 167.152 167.152 2.186 2.186
7,183 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 83.576 83.576 989 989
7,184 439 2.620.353 74 440.8077,184 Pinturas paramento interior a la cal m2 5.973 439 2.620.353 74 440.807
7,185 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,186 A1 Unidad 51 1.685 85.948
7,187 A2 Unidad 51 770 39.290
7,188 A3 Unidad 51 4.606 234.924
7,189 A4 Unidad 153 4.590 702.305
7,190 A5 Unidad 51 6.468 329.876
7,191 Suministro de aberturas de madera 0 0
7,192 C1 Unidad 51 7.260 370.260
7,193 C2 Unidad 153 8.250 1.262.230
7,194 C3 Unidad 51 7.920 403.920
7,195 C4 Unidad 51 7.920 403.920
7,196 Cerco perimetral: tejido ml 1.532 814 1.246.671 163 249.334
7,197 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 466.132 466.132 93.226 93.226
7,198 Limpieza de obra gl 1 172.979 172.979 34.596 34.596

Viviendas 3D un nivel cant. 16

7,199 Limpieza del terreno gl 1 572.000 572.000 57.500 57.500
7,200 Replanteo gl 1 198.000 198.000 23.920 23.920
7,201 Excavaciones a mano gl 1 126.720 126.720 29.900 29.900
7,202 Excavaciones a maquina gl 1 149.600 149.600 11.500 11.500
7,203 Tosca compactada m3 576 2.135 1.229.760 427 245.952
7,204 Platea m3 224 17.400 3.897.600 3.132 701.568
7,205 Pilares m3 16 25.600 409.600 5.120 81.920
7,206 Vigas sobre planta baja m3 86 23.380 2.020.032 4.208 363.571
7,207 Losas macizas m3 80 20.400 1.632.000 4.080 326.400
7,208 Alizado de arena y portland m2 880 569 500.940 105 92.400
7,209 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 880 278 244.904 54 47.520
7,210 Ailslación térmica m2 880 108 94.622 18 15.484
7,211 Terminación : chapa galvanizada m2 960 1.075 1.032.240 195 187.200
7,212 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 1.344 1.467 1.972.186 240 322.721
7,213 Muro de ladrillo de campo de 15 cm m2 1.344 1.341 1.802.170 219 294.900
7,214 Muro de ladrillo de campo de 12 cm m2 656 1.467 962.614 240 157.519
7,215 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 352 2.302 810.410 410 144.320
7,216 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 864 506 437.184 83 71.539
7,217 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 1.344 569 765.072 93 125.194
7,218 Revoque interior bolseado m2 2.128 443 942.172 72 154.174
7,219 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 1.088 443 481.712 72 78.826
7,220 Contrapiso de hormigón pobre m2 704 1.518 1.068.672 248 174.874
7,221 Amure de aberturas gl 1 131.648 131.648 95.972 95.972
7,222 Pavimento terminación de arena y portland m2 704 607 427.469 99 69.949
7,223 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 272 1.708 464.508 279 76.010
7,224 Zócalos de madera ml 928 278 258.262 46 42.261
7,225 Revestimiento de azulejo m2 176 1.037 182.565 170 29.874
7,226 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 739.200 739.200 114.080 114.080
7,227 Cámaras de inspección gl 1 633.600 633.600 89.700 89.700
7,228 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 528.000 528.000 78.200 78.200
7,229 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 264.000 264.000 39.100 39.100
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7,230 Suministro e instalación de griferia gl 1 190.080 190.080 12.880 12.880
7,231 Suministro e Instalación de mesadas 

7,232 M3 Unidad 10 6.178 61.780 1.800 18.000
7,233 M4 Unidad 9 10.296 96.909 1.800 16.942
7,234 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 240.768 240.768 60.720 60.720
7,235 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 120.384 120.384 32.660 32.660
7,236 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 150.480 150.480 39.100 39.100
7,237 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 60.192 60.192 15.640 15.640
7,238 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 30.096 30.096 7.820 7.820
7,239 Pinturas paramento interior a la cal m2 2.128 451 959.779 74 157.055
7,240 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,241 A1 Unidad 16 1.733 27.720
7,242 A2 Unidad 16 792 12.672
7,243 A3 Unidad 16 4.736 75.768
7,244 A4 Unidad 48 4.719 226.512
7,245 A5 Unidad 16 6.650 106.392
7,246 Suministro de aberturas de madera 

7,247 C1 Unidad 16 7.260 116.160
7,248 C2 Unidad 48 8.250 396.000
7,249 C3 Unidad 16 7.920 126.720
7,250 C4 Unidad 16 7.920 126.720
7,251 Cerco perimetral: tejido ml 314 814 255.618 133 41.828
7,252 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 145.554 145.554 43.669 43.669
7,253 Limpieza de obra gl 1 166.445 166.445 46.613 46.613

Vivienda 3 D cant. 41 dúplex

7,254 Limpieza del terreno gl 1 1.465.750 1.465.750 12.500 12.500
7,255 Replanteo gl 1 507.375 507.375 5.200 5.200
7,256 Excavaciones a mano gl 1 324.720 324.720 6.500 6.500
7,257 Excavaciones a maquina gl 1 383.350 383.350 2.500 2.500
7,258 Tosca compactada m3 1.066 2.135 2.275.910 427 455.182
7,259 Plateas m3 410 17.400 7.134.000 3.132 1.284.120
7,260 Pilares m3 103 25.600 2.644.992 5.120 528.998
7,261 23.380 5.176.332 4.208 931.6517,261 Vigas sobre planta baja m3 221 23.380 5.176.332 4.208 931.651
7,262 Losas macizas m3 531 20.400 10.835.182 4.080 2.167.036
7,263 Escaleras Unidad 41 17.200 705.200 4.700 192.700
7,264 Alizado de arena y portland m2 3.159 569 1.798.183 105 331.681
7,265 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 3.159 278 879.112 54 170.579
7,266 Ailslación térmica m2 3.159 108 339.657 18 55.580
7,267 Terminación : chapa galvanizada m2 3.187 1.075 3.426.626 195 621.430
7,268 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 3.444 1.467 5.053.726 240 826.973
7,269 Muro de ladrillo de campo de 15 cm m2 3.444 1.341 4.618.060 219 755.682
7,270 Muro de ladrillo de campo de 12 cm m2 1.681 1.467 2.466.699 240 403.642
7,271 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 902 2.302 2.076.675 410 369.820
7,272 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 2.214 506 1.120.284 83 183.319
7,273 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 3.444 569 1.960.497 93 320.809
7,274 Revoque interior bolseado m2 5.453 443 2.414.316 72 395.070
7,275 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 2.788 443 1.234.387 72 201.991
7,276 Contrapiso de hormigón pobre m2 1.804 1.518 2.738.472 248 448.114
7,277 Amure de aberturas gl 1 337.349 337.349 27.200 27.200
7,278 Pavimento terminación de arena y portland m2 1.804 607 1.095.389 99 179.245
7,279 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 697 1.708 1.190.302 279 194.777
7,280 Zócalos de madera ml 2.378 278 661.797 46 108.294
7,281 Revestimiento de azulejo m2 451 1.037 467.822 170 76.553
7,282 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 1.894.200 1.894.200 340.956 340.956
7,283 Cámaras de inspección gl 1 1.623.600 1.623.600 292.248 292.248
7,284 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 1.353.000 1.353.000 243.540 243.540
7,285 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 676.500 676.500 121.770 121.770
7,286 Suministro e instalación de griferia gl 1 487.080 487.080 87.674 87.674
7,287 Suministro e Instalación de mesadas 

7,288 M3 Unidad 25 6.178 151.969 1.800 44.280
7,289 M4 Unidad 25 10.296 257.400 1.800 45.000
7,290 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 616.968 616.968 123.394 123.394
7,291 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 308.484 308.484 61.697 61.697
7,292 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 385.605 385.605 77.121 77.121
7,293 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 154.242 154.242 30.848 30.848
7,294 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 77.121 77.121 15.424 15.424
7,295 Pinturas paramento interior a la cal m2 5.453 451 2.459.308 74 402.432
7,296 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,297 A1 Unidad 41 1.733 71.033
7,298 A2 Unidad 41 792 32.472
7,299 A3 Unidad 41 4.736 194.156
7,300 A4 Unidad 123 4.719 580.437
7,301 A5 Unidad 41 6.650 272.630
7,302 Suministro de aberturas de madera 0 0
7,303 C1 Unidad 41 7.260 297.660
7,304 C2 Unidad 123 8.250 1.014.750
7,305 C3 Unidad 41 7.920 324.720
7,306 C4 Unidad 41 7.920 324.720

7,307 Cerco perimetral: tejido ml 525 814 427.188 133,20 69.903
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7,308 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 383.351 383.351 8.900 8.900
7,309 Limpieza de obra gl 1 438.373 438.373 9.500 9.500

º

Viviendas 4 D  cant. 25 dúplex        

7,310 Limpieza del terreno gl 1 640.000 640.000 107.100 107.100
7,311 Replanteo gl 1 240.000 240.000 48.300 48.300
7,312 Excavaciones a mano gl 1 312.500 312.500 58.800 58.800
7,313 Excavaciones a maquina gl 1 420.000 420.000 39.900 39.900
7,314 Tosca compactada m3 700 2.135 1.494.500 427 298.900
7,315 Plateas m3 250 17.400 4.350.000 3.132 783.000
7,316 Pilares m3 68 25.600 1.728.000 5.120 345.600
7,317 Vigas sobre planta baja m3 100 23.380 2.338.000 4.080 408.000
7,318 Vigas sobre planta alta m3 115 23.380 2.699.833 4.080 471.143
7,319 Losa s/ planta baja m3 175 20.400 3.570.000 4.080 714.000
7,320 Losa s/planta alta m3 125 20.400 2.550.000 4.080 510.000
7,321 Alizado de arena y portland m2 2.365 569 1.346.276 105 248.325
7,322 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 2.365 278 658.180 54 127.710
7,323 Ailslación térmica m2 2.365 108 254.297 18 41.612
7,324 Terminación : chapa galvanizada m2 2.500 1.075 2.687.500 195 487.500
7,325 Muro de ladrillo de campo de 7 cm M1 m2 2.801 1.334 3.736.788 240 672.622
7,326 Muro de ladrillo de campo de 15 cm  M1 m2 2.801 1.219 3.414.651 219 614.637
7,327 Muro de ladrillo de campo de 12 cm m2 1.369 1.334 1.826.310 240 328.736
7,328 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 724 2.093 1.514.933 410 296.762
7,329 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 1.810 460 832.381 83 149.829
7,330 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 2.919 518 1.510.607 93 271.909
7,331 Revoque interior bolseado m2 6.881 403 2.769.583 72 498.525
7,332 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 2.083 403 838.542 72 150.938
7,333 Contrapiso de hormigón pobre m2 1.179 1.380 1.626.429 248 292.757
7,334 Amure de aberturas gl 1 843.750 843.750 160.313 160.313
7,335 Pavimento terminación de arena y portland m2 2.088 552 1.152.629 99 207.473
7,336 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 363 1.553 563.705 279 101.467
7,337 Zócalos de madera ml 3.155 253 798.155 46 143.668
7,338 943 728.580 170 131.1447,338 Revestimiento de azulejo m2 773 943 728.580 170 131.144
7,339 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 2.165.625 2.165.625 327.600 327.600
7,340 Cámaras de inspección gl 1 757.983 757.983 113.400 113.400
7,341 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 265.293 265.293 44.100 44.100
7,342 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 587.840 587.840 88.200 88.200
7,343 Suministro e instalación de griferia gl 1 296.505 296.505 46.200 46.200
7,344 Suministro e Instalación de mesadas 

7,345 M8a Unidad 12 18.711 224.532 1.800 21.600
7,346 M8b Unidad 13 18.711 243.243 1.800 23.400
7,347 M7a Unidad 12 8.286 99.436 1.800 21.600
7,348 M7b Unidad 13 8.286 107.722 1.800 23.400
7,349 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 574.200 574.200 109.200 109.200
7,350 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 287.100 287.100 52.500 52.500
7,351 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 358.875 358.875 69.300 69.300
7,352 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 143.550 143.550 29.400 29.400
7,353 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 71.775 71.775 15.750 15.750
7,354 Pinturas paramento interior a la cal m2 6.869 410 2.816.366 74 506.946
7,355 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,356 A2 Unidad 25 744 18.612
7,357 A4 Unidad 100 4.436 443.586
7,358 A6 Unidad 25 4.451 111.284
7,359 A8 Unidad 25 5.118 127.958
7,360 A9 Unidad 25 1.675 41.877
7,361 A10 Unidad 25 3.490 87.244
7,362 8,154 Suministro de aberturas de madera 

7,363 C2 Unidad 25 7.260 181.500
7,364 C3 Unidad 75 8.250 618.750
7,365 C4 Unidad 25 7.920 198.000
7,366 C6 Unidad 25 7.920 198.000
7,367 Cerco perimetral: tejido ml 26 814 21.164 133 3.463
7,368 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 15.800 15.800 3.500 3.500
7,369 Limpieza de obra gl 1 10.500 10.500 2.800 2.800

Viviendas 5 D cant.10 dúplex

7,370 Excavaciones a mano gl 1 125.000 125.000 28.000 28.000
7,371 Excavaciones a maquina gl 1 168.000 168.000 19.000 19.000
7,372 Tosca compactada m3 280 2.135 597.799 427 119.560
7,373 Plateas m3 100 17.400 1.739.998 3.132 313.200
7,374 Pilares m3 27 25.600 691.199 5.120 138.240
7,375 Vigas sobre planta baja m3 37 23.380 857.266 4.208 154.293
7,376 Vigas sobre planta alta m3 51 23.380 1.194.977 4.208 215.075
7,377 Losa s/ planta baja m3 70 20.400 1.427.999 4.080 285.600
7,378 Losa s/planta alta m3 50 20.400 1.019.999 4.080 204.000
7,379 Alizado de arena y portland m2 589 518 304.750 105 61.833
7,380 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 589 253 148.989 54 31.800
7,381 Ailslación térmica m2 589 98 57.564 18 10.361
7,382 Terminación : chapa galvanizada m2 589 978 575.638 195 114.833
7,383 Muro de ladrillo de campo de 7 cm M1 m2 169 1.334 225.298 240 40.554
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7,384 Muro de ladrillo de campo de 15 cm  M1 m2 169 1.219 205.875 219 37.058
7,385 Muro de ladrillo de campo de 12 cm m2 78 1.334 103.755 240 18.676
7,386 Muro de ladrillo de campo de 20 cm m2 3 2.093 6.977 410 1.367
7,387 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 57 460 26.067 83 4.692
7,388 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 169 518 87.400 93 15.732
7,389 Revoque interior bolseado m2 2.514 403 1.012.063 72 182.171
7,390 Revoque de cielorraso   (super seal ) m2 970 403 390.425 72 70.276
7,391 Contrapiso de hormigón pobre m2 453 1.380 625.599 248 112.608
7,392 Amure de aberturas gl 1 375.000 375.000 83.332 83.332
7,393 Pavimento terminación de arena y portland m2 8.300 552 4.581.595 99 824.687
7,394 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 59 1.553 91.425 279 16.456
7,395 Zócalos de madera ml 1.131 253 286.171 46 51.511
7,396 Revestimiento de azulejo m2 359 943 338.432 170 60.918
7,397 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 787.499 787.499 156.000 156.000
7,398 Cámaras de inspección gl 1 275.630 275.630 54.000 54.000
7,399 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 96.470 96.470 21.000 21.000
7,400 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 235.136 235.136 42.000 42.000
7,401 Suministro e instalación de griferia gl 1 118.602 118.602 22.000 22.000
7,402 Suministro e Instalación de mesadas 

7,403 M8a Unidad 4 18.711 83.160 1.800 8.000
7,404 M8b Unidad 6 18.711 103.950 1.800 10.000
7,405 M7a Unidad 4 8.286 36.828 1.800 8.000
7,406 M7b Unidad 6 8.286 46.035 1.800 10.000
7,407 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 229.680 229.680 52.000 52.000
7,408 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 114.840 114.840 25.000 25.000
7,409 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 143.550 143.550 33.000 33.000
7,410 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 57.420 57.420 14.000 14.000
7,411 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 28.710 28.710 7.500 7.500
7,412 Pinturas paramento interior a la cal m2 2.514 410 1.030.912 74 185.564
7,413 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

7,414 A2 Unidad 20 744 14.890
7,415 A4 Unidad 50 4.436 221.793
7,416 A6 Unidad 10 4.451 44.514
7,417 5.118 51.1837,417 A8 Unidad 10 5.118 51.183
7,418 A9 Unidad 10 1.675 16.751
7,419 A10 Unidad 10 3.490 34.898
7,420 8,154 Suministro de aberturas de madera 

7,421 C2 Unidad 10 7.500 75.000
7,422 C3 Unidad 30 7.200 216.000
7,423 C4 Unidad 20 7.200 144.000
7,424 C5 Unidad 10 6.800 68.000
7,425 C6 Unidad 10 6.800 68.000
7,426 Cerco perimetral: tejido ml 24 814 19.898 163 3.980
7,427 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 17.555 15.800 3.901 3.901
7,428 Limpieza de obra gl 1 11.667 10.500 2.593 2.593

Vivienda 7D cant 1 

7,429 Limpieza del terreno gl 1 23.540 23.540 4.494 4.494
7,430 Replanteo gl 1 8.025 8.025 1.712 1.712
7,431 Excavaciones a mano gl 1 8.774 8.774 1.926 1.926
7,432 Excavaciones a maquina gl 1 4.494 4.494 910 910
7,433 Tosca compactada m3 43 2.135 91.805 427 18.361
7,434 Platea m3 16 17.400 278.400 3.132 50.112
7,435 Pilares m3 2 25.600 51.200 5.120 10.240
7,436 Vigas m3 11 23.380 257.175 4.208 46.291
7,437 Losas macizas m3 18 20.400 367.200 4.080 73.440
7,438 Alizado de arena y portland m2 65 554 35.992 100 6.479
7,439 Impermeabilización: emulsión afáltica + velo vidrio como barrera de vapor m2 65 271 17.596 49 3.167
7,440 Ailslación térmica m2 65 105 6.799 19 1.224
7,441 Terminación : chapa galvanizada m2 70 1.046 73.215 188 13.179
7,442 Muro  M1 m2 196 2.093 410.228 257 50.358
7,443 Muro  M2 m2 131 1.334 174.754 235 30.756
7,444 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 45 492 22.149 89 3.987
7,445 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 196 554 108.530 100 19.535
7,446 Revoque interior bolseado m2 458 431 197.249 78 35.505
7,447 Contrapiso de hormigón pobre m2 96 1.477 141.754 266 25.516
7,448 Amure de aberturas gl 1 56.250 56.250 42.188 42.188
7,449 Pavimento terminación de arena y portland m2 138 591 81.508 106 14.671
7,450 Pavimento exterior de hormigón  esp.8 cm m2 7 1.661 11.628 299 2.093
7,451 Zócalos de madera ml 147 271 39.794 49 7.163
7,452 Revestimiento de azulejo m2 16 1.009 16.144 182 2.906
7,453 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 89.880 89.880 17.976 17.976
7,454 Cámaras de inspección gl 1 77.040 77.040 15.408 15.408
7,455 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 64.200 64.200 12.840 12.840
7,456 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 1 32.100 32.100 6.420 6.420
7,457 Suministro e instalación de griferia gl 1 23.112 23.112 4.622 4.622
7,458 Suministro e instalación de mesadas 

7,459 M3 Unidad 1 28.875 28.875 1.926 1.926
7,460 M4 Unidad 1 28.875 28.875 1.926 1.926
7,461 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 35.928 35.928 7.186 7.186
7,462 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 17.964 17.964 3.593 3.593
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7,463 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 22.455 22.455 4.491 4.491
7,464 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 8.982 8.982 1.796 1.796
7,465 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 4.491 4.491 898 898
7,466 Pinturas paramento interior a la cal m2 458 439 200.925 79 36.166
7,467 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 0 0 0 0
7,468 A2 Unidad 2 744 1.488 0 0
7,469 A4 Unidad 7 4.436 31.052 0 0
7,470 A6 Unidad 1 4.451 4.451 0 0
7,471 A8 Unidad 3 5.118 15.354 0 0
7,472 A9 Unidad 1 1.675 1.675 0 0
7,473 A10 Unidad 1 3.490 3.490 0 0
7,474 Suministro de aberturas de madera 0 0 0 0
7,475 C1 Unidad 8 8.250 66.000 0 0
7,476 C2 Unidad 1 7.920 7.920 0 0
7,477 C5 Unidad 1 7.260 7.260 0 0
7,478 Cerco perimetral: tejido ml 55 814 44.770 163 8.954
7,479 Acondicionamiento de niveles exteriores gl 1 15.900 15.900 3.180 3.180
7,480 Limpieza de obra gl 1 6.800 6.800 1.360 1.360

Estructura edificios 3 y 4 niveles

7,481 Replanteo gl 1 24.500 24.500 4.533 4.533
7,482 Pilotaje u 66 21.500 1.419.000 3.870 255.420
7,483 Cabezales m3 36 18.600 669.600 3.348 120.528
7,484 Descabezado de pilotes u 66 1.950 128.700 1.463 96.525
7,485 Vigas de fundación m3 36 22.149 797.364 3.987 143.526
7,486 Pilares de fundación m3 16 22.764 364.228 4.098 65.561
7,487 Contrapiso m2 738 1.850 1.365.300 370 273.060
7,488 Pilares m3 105 25.600 2.688.000 4.608 483.840
7,489 Vigas m3 126 23.380 2.945.817 4.208 530.247
7,490 Losas macizas m3 336 24.979 8.392.994 4.496 1.510.739
7,491 Losas terrazas m3 39 26.800 1.045.200 4.824 188.136

SUBTOTAL 341.381.698 54.142.277

8 REPARACIONES POR ENSANCHE DE CALLES, ALEROS  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales8 REPARACIONES POR ENSANCHE DE CALLES, ALEROS Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales
Comprende las reparaciones a las viviendas por daños causados por el

ensanche de calles (aleros, muretes, porches, accesos, etc )

VER NOTA AL PIE

8,010 NUEVO AMANECER m2 812 4.250 3.451.000 765 621.180
8,020 LOS REYES m2 1.800 4.250 7.650.000 765 1.377.000

SUBTOTAL 11.101.000 1.998.180
9 POLICLÍNICA (50 % ) Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

9,01 Limpieza y nivelación del terreno gl 1 29.450 29.450 5.890 5.890
9,02 Demoliciones gl 1 72.800 72.800 14.560 14.560
9,03 Replanteo gl 1 16.050 16.050 3.210 3.210
9,04 Platea m3 26,5 17.400 461.100 3.132 82.998
9,05 Nervio borde m3 2,5 31.500 78.750 5.670 14.175
9,06 Pilares m3 3 25.600 76.800 4.608 13.824
9,07 Vigas m3 17 23.380 397.460 4.208 71.543
9,08 Alero m3 1,25 29.500 36.875 5.310 6.638
9,09 PNI k 69,5 750 52.125 188 13.031
9,10 Isopanel m2 123 2.975 365.925 357 43.911
9,11 Muro M1 m2 98 1.427 139.883 257 25.179
9,12 Muro M2 m2 41,5 1.304 54.130 235 9.743
9,13 Muro M3 hormigón visto m2 17 8.824 150.001 1.588 27.000
9,14 T1 m2 54 1.750 94.500 438 23.625
9,15 T2 m2 18 1.750 31.500 438 7.875
9,16 T3 m2 7,5 1.750 13.125 438 3.281
9,17 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 57 492 28.055 89 5.050
9,18 Impermeabilización de muros (arena y portland con hidrófugo) m2 495 650 321.750 100 49.337
9,19 Revoque interior m2 480 850 408.000 78 37.210
9,20 Cielorraso de yeso m2 41 1.225 50.225 245 10.045
9,21 Amure de aberturas gl 1 99.000 99.000 74.250 74.250
9,22 Pavimento hormigón alisado m2 92 850 78.200 153 14.076
9,23 Pavimento monolítico 30 x 30 m2 43 1.750 75.250 350 15.050
9,24 Pavimento monolítico 30 x 30 antideslizante m2 16 1.925 30.800 385 6.160
9,25 Zócalos monolítico ml 134 175 23.363 32 4.205
9,26 Revestimiento de azulejo m2 58 1.009 58.523 182 10.534
9,27 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 112.350 112.350 8.239 8.239
9,28 Cámaras de inspección gl 1 96.300 96.300 7.062 7.062
9,29 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 80.250 80.250 5.885 5.885
9,30 Suministro e instalación de aparatos gl 1 40.125 40.125 1.177 1.177
9,31 Suministro e instalación de griferia gl 1 28.890 28.890 1.177 1.177
9,32 Suministro e instalación de mesadas 

9,33 M1 Unidad 0,5 12.550 6.275 850 425
9,34 M 2 Unidad 0,5 14.650 7.325 850 425
9,35 M 3 Unidad 0,5 5.100 2.550 850 425
9,36 M 4 Unidad 0,5 9.750 4.875 850 425
9,37 M 5 Unidad 1 3.700 3.700 850 850
9,38 M 6 y 7 Unidad 1 4.850 4.850 850 850
9,39 M 8 y 9 Unidad 1 7.200 7.200 850 850
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9,40 M 10 Unidad 0,5 8.900 4.450 850 425
9,41 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 40.446 40.446 2.087 2.087
9,42 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 20.223 20.223 1.284 1.284
9,43 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 25.279 25.279 1.338 1.338
9,44 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 10.112 10.112 621 621
9,45 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 5.056 5.056 300 300
9,46 Pinturas paramento interior a la cal m2 329 439 144.113 79 25.940
9,47 Pintura cielorrasos m2 41 350 14.350 63 2.583
9,48 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 

9,49 A1 Unidad 3 4.200 12.600 0 0
9,50 A2 Unidad 0,5 24.570 12.285 0 0
9,51 A2 Unidad 0,5 34.020 17.010 0 0
9,52 A3 Unidad 3 7.744 23.232 0 0
9,53 A4 Unidad 3 7.744 23.232 0 0
9,54 A5 Unidad 0,5 2.800 1.400 0 0
9,55 A6 Unidad 1 43.050 43.050 0 0
9,56 A7 Unidad 0,5 4.200 2.100 0 0
9,57 A8 Unidad 0,5 7.840 3.920 0 0
9,58 Suministro de rejas

9,59 H1 Unidad 0,5 17.550 8.775 0 0
9,60 H1 ¨ Unidad 0,5 24.300 12.150 0 0
9,61 H2 Unidad 0,5 30.750 15.375 0 0
9,62 H3 Unidad 6 5.753 34.515 0 0
9,63 H4 Unidad 0,5 14.438 7.219 0 0
9,64 H5 Unidad 1,5 19.250 28.875 0 0
9,65 H6 Unidad 0,5 20.250 10.125 0 0
9,66 Suministro de aberturas de madera 

9,67 C1 Unidad 5,5 7.850 43.175 0 0
9,68 C2 Unidad 3 7.260 21.780 0 0
9,69 C3 Unidad 1,5 8.100 12.150 0 0
9,70 C4 Unidad 0,5 7.920 3.960 0 0
9,71 Limpieza de obra gl 1,0 16.250 16.250 12.188 12.188
9,72 Espacios exteriores

9,73 700 22.400 112 3.5849,73 Rampas m2 32 700 22.400 112 3.584
9,74 Hormigón alisado m2 24 850 20.400 136 3.264
9,75 Tosca cementada m2 120 550 66.000 88 10.560
9,76 Césped m2 92 180 16.560 29 2.650
9,77 Muro contención m3 4 21.000 84.000 3.360 13.440
9,78 Banco hormigón m2 4 900 3.600 144 576

SUBTOTAL 4.468.495 701.028
10   SALON COMUNAL ( 50 % ) Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

10,01 Limpieza del terreno gl 0,5 23.540 11.770 4.494 2.247
10,02 Replanteo gl 0,5 8.025 4.013 1.712 856
10,03 Excavaciones a mano gl 0,5 8.774 4.387 1.926 963
10,04 Excavaciones a maquina gl 0,5 4.494 2.247 910 455
10,05 Tosca compactada m3 26 2.135 55.510 427 11.102
10,06 Platea m3 10 17.400 174.000 3.132 31.320
10,07 Pilares m3 1 25.600 25.600 4.208 4.208
10,08 Vigas m3 3 23.380 58.449 4.208 10.521
10,09 Isopanel m2 17 2.975 49.088 357 5.891
10,10 Muro  M1 m2 39 2.093 80.581 257 9.892
10,11 Muro M2 m2 6 1.334 7.337 235 1.291
10,12 Muro cancha m2 18 1.334 23.345 235 4.109
10,13 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 12 492 5.906 89 1.063
10,14 Impermeabilización de muros (arena y portland con hidrófugo) m2 39 554 21.318 100 3.837
10,15 Revoque interior bolseado m2 49 431 21.103 78 3.799
10,16 Contrapiso de hormigón pobre m2 60 1.477 88.596 266 15.947
10,17 Amure de aberturas gl 0,5 7.875 3.938 42.188 21.094
10,18 Pavimento momolítico 30 x 30 m2 20,5 1.925 39.463 385 7.893
10,19 Pavimento momnolítico lavado m2 39,3 1.720 67.510 344 13.502
10,20 Zócalos monolítico ml 11 193 2.123 49 536
10,21 Revestimiento de azulejo m2 9 1.009 9.081 182 1.635
10,22 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 0,5 44.940 22.470 8.239 4.120
10,23 Cámaras de inspección gl 0,5 38.520 19.260 7.062 3.531
10,24 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 0,5 32.100 16.050 5.885 2.943
10,25 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 0,5 16.050 8.025 1.177 589
10,26 Suministro e instalación de griferia gl 0,5 11.556 5.778 1.177 589
10,27 Suministro e instalación de mesadas 

10,28 M1 Unidad 0,5 11.500 5.750 1.500 750
10,29 M 2 Unidad 0,5 14.000 7.000 1.500 750
10,30 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 0,5 18.490 9.245 2.087 1.043
10,31 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 0,5 9.245 4.622 1.284 642
10,32 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 0,5 11.556 5.778 1.338 669
10,33 Instalación eléctrica: Tableros gl 0,5 4.622 2.311 621 310
10,34 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 0,5 2.311 1.156 300 150
10,35 Pinturas paramento interior a la cal m2 128 439 56.154 79 10.108
10,36 A1 Unidad 0,5 6.300 3.150 0 0
10,37 A2 Unidad 0,5 3.000 1.500 0 0
10,38 A3 Unidad 1 13.500 13.500 0 0
10,39 A5 Unidad 1 1.300 1.300 0 0
10,40 Suministro de rejas 0 0
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10,41 H1 Unidad 0,5 4.900 2.450 0 0
10,42 H2 Unidad 0,5 2.500 1.250 0 0
10,43 H3 Unidad 1 10.300 10.300 0 0
10,44 H5 Unidad 1 1.000 1.000 0 0
10,45 Suministro de aberturas de madera 

10,46 C1 Unidad 0,5 21.500 10.750 0 0
10,47 Limpieza de obra gl 0,5 24.500 12.250 6.125 3.063
10,48 Espacios  exteriores

10,49 Hormigón alisado m2 20 850 17.000 136 2.720
10,50 Cancha monolítico lavado m2 75 1.350 101.250 216 16.200
10,51 Jardinera m2 3 1.800 5.400 288 864

SUBTOTAL 1.100.062 201.197
11   OBRAS DE PARQUIZACION Y ACONDICIONAMIENTO URBANO Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

11,01 Forestación ,suministro y plantado de especies gl 1 485.000 485.000 58.200 58.200
11,02 Césped m2 1.866 180 335.880 29 54.114
11,03 Ciclovías ml 679 850 577.150 136 92.344
11,04 Bancos, muretes gl 1 647.000 647.000 103.520 103.520
11,05 Juegos infantiles

11,06 Contrapisos m2 153 1.380 211.140 248 37.944
11,07 Caucho reciclado 4 cm m2 153 950 145.350 152 23.256
11,08 Tobogán gl 1 32.500 32.500
11,09 Sube y baja u 2 29.500 59.000
11,10 Hamaca gl 1 45.400 45.400
11,11 Caminería

11,12 Contrapiso tosca compactada 10 cm m3 55 2.135 117.425 427 23.485
11,13 Hormigón estampado 7 cm m3 55 22.500 1.237.500 4.050 222.750
11,14 Caminería acceso a viviendas

11,15 Preparación superficie m2 648 2.100 1.360.800 378 244.944
11,16 Green block m2 648 9.400 6.091.200 1.692 1.096.416
11,17 Pavimento plaza

11,18 Contrapiso tosca compactada 10 cm m3 33 2.135 70.455 427 14.091
11,19 Monolítico lavado   7cm m2 330 660 217.800 119 39.204

SUBTOTAL 11.633.600 2.010.268
12  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales12    SERVICIOS HIGIENICOS (nuevos 20 ) Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

12,01 Pedregullo m3 6 1.074 6.443
12,02 Arena gruesa m3 5 1.251 6.253
12,03 Arena fina m3 4 1.313 5.252
12,04 Mezcla gruesa m3 8 2.314 18.512
12,05 Hidrófugo lts. 41 34 1.386
12,06 Madera de encofrado tablas unidad 240 120 28.800
12,07 techo isopanel m2 160 2.320 371.200
12,08 Cemento portland bol.25Kg. 160 344 55.040
12,09 Hierro Kg 60 94 5.616
12,10 Clavos de 1 1/2" Kg 60 179 10.764
12,11 Bloques de hormigón unidad 4500 26 117.000
12,12 Puerta de aluminio de  tablilla Undad 20 10.000 200.000
12,13 Ventana de aluminio Unidad 20 5.600 112.000
12,14 Ladrillos de campo Unidad 1800 10 18.720

Sanitaria

12,15 Caño PVC 110 m 500 390 195.000
12,16 Caño PVC 63 m 20 250 4.992
12,17 Caño PVC 40 m 60 140 8.424
12,18 Codo 90º 110 Unidad 60 182 10.920
12,19 Codo 90º 40 Unidad 80 36 2.912
12,20 Codo 45º 63 Unidad 20 78 1.560
12,21 Ramal Y 110 x 63 Unidad 20 286 5.720
12,22 Caja sifonada PVC abierta Unidad 20 442 8.840
12,23 Rejilla ducha plástica 10 x 10 Unidad 20 195 3.900
12,24 Caño PPT1/2" m 100 57 5.720
12,25 Codo 1/2" PPT Unidad 160 18 2.912
12,26 Tee 1/2" PPT Unidad 80 23 1.872
12,27 Llaves de paso 1/2" PPT Unidad 20 182 3.640
12,28 Cupla 1/2" PPT Unidad 40 16 624
12,29 Desvios 1/2" PPT Unidad 40 78 3.120
12,30 Codo con rosca metalica unidad 140 120 16.800
12,31 Marco y tapa de camara 60x60 Unidad 20 624 12.480
12,32 PPT Unidad 20 338 6.760
12,33 Sifón lavatorio Unidad 20 182 3.640
12,34 Base de goma inodoro Unidad 20 156 3.120
12,35 Cisterna exterior PVC con bajada Unidad 20 910 18.200
12,36 Juego grifería para baño Unidad 20 4.680 93.600
12,37 Inodoro Unidad 20 2.548 50.960
12,38 Colillas unidad 100 70 7.000
12,39 Pegamento para pvc unidad 20 63 1.260
12,40 Lavatorio Unidad 20 3.640 72.800

Eléctrica

12,41 Caja para brazo Unidad 20 18 364
12,42 Caño corrugado m 100 14 1.430
12,43 Cajas de puestas eléctrica Unidad 60 26 1.560
12,44 Toma con plaqueta Unidad 40 169 6.760
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12,45 Llave con plaqueta Unidad 40 169 6.760
12,46 Portalámpara Unidad 20 91 1.820
12,47 Llave térmica Unidad 40 572 22.880
12,48 Cable 1mm forrado mas tierra m 200 8 1.560

Pintura

12,49 Pintura exterior cementicia ltrs. 40 160 6.400
Reacondicionamiento de baños (ver planilla)

12,50 Nuevo Amanecer

12,51 Revestimientos m2 1147 1.009 1.157.323
12,52 Aparatos y grifería gl 1 114.997 114.997
12,53 Los Reyes

12,54 Revestimientos m2 2039 1.009 2.057.351
12,55 Aparatos y grifería gl 1 165.550 165.550
12,52 Conexión a cámara  1 U 564 10.500 5.922.000

SUBTOTAL 10.970.517 0
13    COSTOS INDIRECTOS Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

13,01 Jefatura de Obra mensual 36 110.000 3.960.000
13,02 Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual 10 55.000 550.000
13,03 Capataz general de Obra mensual 36 125.000 4.500.000 65.000 2.340.000
13,04 Replanteo general de Obra global 1 115.000 115.000 21.275 21.275
13,05 Carga y Descarga de materiales jornales 1.200 1.800 2.160.000 864 1.036.800
13,06 Fletes viaje (10m3) 400 5.000 2.000.000 0 0

13,07 Sereno de Obra (seguridad de la obra fuera del horario de trabajo ) mensual 36 48.400 1.742.400 23.232 836.352

13,08
Personal de seguridad (seguridad de la obra dentro del horario de trabajo 
) jornales 792 2.500 1.980.000 1200 950.400

13,09 Traslado de equipos global 1 78.500 78.500

13,10 Remediación de terrenos con plomo (NA) (lote 483 calle y lote 50 no realojo m2 71 1.340 95.140

13,11 Consumos agua potable mensual 36 9.500 342.000
13,12 Consumos Energía Eléctrica mensual 36 12.000 432.000
13,13 Planos conforme a obra global 1 85.600 85.600

13,14 Balizamiento de lotes ( incl. en fraccionamiento ) global 0
13,15 Plano de Mensura Inscripto en Catastro (incl.en fraccionamiento ) global 013,15 Plano de Mensura Inscripto en Catastro (incl.en fraccionamiento ) global 0
13,16 Costos Oficina (Sede) global 1 125.000 125.000

SUBTOTAL 18.165.640 5.184.827
14    FRACCIONAMIENTO

14,01 Amojonamiento u 44 5.000 220.000
14,02 timbres Profesionales / Tasas Municipales gl 1 70.000 70.000
14,03 Plano de Amanzanamiento Inscripto en Catastro u 44 2.000 88.000
14,04 Amojonamiento u 457 1.300 594.100
14,05 timbres Profesionales / Tasas Municipales u 457 1.000 457.000
14,06 Plano de Fraccionamiento Inscripto en Catastro u 457 1.500 685.500
14,07 Plano Proyecto de propiedad horizontal gl 1 3.500 3.500
14,08 plano Definitivo inscripto en catastro gl 1 7.500 7.500
14,09 timbres Profesionales / Tasas Municipales gl 1 1.000 1.000

SUBTOTAL 2.126.600

SUBTOTAL OBRA DIRECTA $ 535.354.589 $ 83.120.101

SUBTOTAL SIN IVA NI LEYES SOCIALES $ 535.354.589
IVA 22 % $ 117.778.010

TOTAL CON  IVA Y LEYES SOCIALES $ 736.252.699

OBRA COMPLEMENTARIAS
RED VIAL

CAMINO COLMAN

2,01 Excavación no clasificada (tosca) m3 1.163 250 290.663 19 22.637
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 1.601 900 1.440.571 89 142.789
2,03 Suministro de cemento asfáltico ton 16 27.000 421.000 1.338 20.865
2,04 Suministro de diluídos asfálticos m3 3 30.000 78.508 1.487 3.891
2,05 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 312 3.800 1.185.036 188 58.730
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimación m2 2.181 28 61.062 1 3.026
2,07 Pavimento de Hormigón Simple con armadura de 8cm de espesor m2 1.400 786 1.100.200 167 233.682
2,08 Cordón de hormigon simple m 35 890 31.324 158 5.544
2,09 Cordon cuneta de Hormigón Armado m 553 2.000 1.105.378 354 195.652

SUBTOTAL 5.713.741 686.817
MATILDE PACHECO NA

2,01 Excavacion no clasificada (tosca) m3 1.730 250 432.500 19 33.683
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 2.381 900 2.142.900 89 212.404
2,03 Suministro de cemento asfaltico ton 23 27.000 621.000 1.338 30.777
2,04 Suministro de diluidos asfalticos m3 4 30.000 120.000 1.487 5.947
2,05 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 464 3.800 1.763.200 188 87.384
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 3.244 28 90.832 1 4.502
2,07 Pavimento de Hormigon Simple con armadura de 8cm de espesor m2 2.082 786 1.636.452 167 347.582
2,08 Cordon de hormigon simple m 56 890 49.840 158 8.822
2,09 Cordon cuneta de Hormigon Armado m 885 2.000 1.770.000 354 313.290

SUBTOTAL 8.626.724 1.044.391
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MATILDE PACHECO LR

2,01 Excavacion no clasificada (tosca) m3 860 250 215.000 19 16.744
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 1.184 900 1.065.600 89 105.622
2,03 Suministro de cemento asfaltico ton 12 27.000 324.000 1.338 16.057
2,04 Suministro de diluidos asfalticos m3 2 30.000 60.000 1.487 2.974
2,05 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 231 3.800 877.800 188 43.504
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 1.613 28 45.164 1 2.238
2,07 Pavimento de Hormigon Simple con armadura de 8cm de espesor m2 1.035 786 813.510 167 172.790
2,08 Cordon de hormigon simple m 30 890 26.700 158 4.726
2,09 Cordon cuneta de Hormigon Armado m 477 2.000 954.000 354 168.858

SUBTOTAL 4.381.774 533.513
SERVIDUMBRE DE PASO

2,01 Excavacion no clasificada (tosca) m3 397 250 99.250 19 7.730
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 547 900 492.300 89 48.797
2,03 Suministro de cemento asfaltico ton 5 27.000 135.000 1.338 6.691
2,04 Suministro de diluidos asfalticos m3 1 30.000 30.000 1.487 1.487
2,05 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 107 3.800 406.600 188 20.151
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 745 28 20.860 1 1.034
2,07 Pavimento de Hormigon Simple con armadura de 8cm de espesor m2 478 786 375.708 167 79.800
2,08 Cordon de hormigon simple m 21 890 18.690 158 3.308
2,09 Cordon cuneta de Hormigon Armado m 330 2.000 660.000 354 116.820

SUBTOTAL 2.238.408 285.817
CALLE 1 LOS CORDEROS

2,01 Excavacion no clasificada (tosca) m3 544 250 135.950 19 10.588
2,02 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 749 900 673.788 89 66.786
2,03 Suministro de cemento asfaltico ton 7 27.000 196.911 1.338 9.759
2,04 Suministro de diluidos asfalticos m3 1 30.000 36.720 1.487 1.820
2,05 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 146 3.800 554.268 188 27.470
2,06 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 1.020 28 28.560 1 1.415
2,07 Pavimento de Hormigon Simple con armadura de 8cm de espesor m2 655 786 514.588 167 109.299
2,08 Cordon de hormigon simple m 19 890 17.093 158 3.025
2,09 Cordon cuneta de Hormigon Armado m 302 2.000 603.179 354 106.763

SUBTOTAL 2.761.056 336.924

9 POLICLÍNICA (50 % ) Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales
9,01 Limpieza y nivelación del terreno gl 1 29.450 29.450 5.890 5.890
9,02 Demoliciones gl 1 72.800 72.800 14.560 14.560
9,03 Replanteo gl 1 16.050 16.050 3.210 3.210
9,04 Platea m3 26,5 17.400 461.100 3.132 82.998
9,05 Nervio borde m3 2,5 31.500 78.750 5.670 14.175
9,06 Pilares m3 3 25.600 76.800 4.608 13.824
9,07 Vigas m3 17 23.380 397.460 4.208 71.543
9,08 Alero m3 1,25 29.500 36.875 5.310 6.638
9,09 PNI k 69,5 750 52.125 188 13.031
9,10 Isopanel m2 123 2.975 365.925 357 43.911
9,11 Muro M1 m2 98 1.427 139.883 257 25.179
9,12 Muro M2 m2 41,5 1.304 54.130 235 9.743
9,13 Muro M3 hormigón visto m2 17 8.824 150.001 1.588 27.000
9,14 T1 m2 54 1.750 94.500 438 23.625
9,15 T2 m2 18 1.750 31.500 438 7.875
9,16 T3 m2 7,5 1.750 13.125 438 3.281
9,17 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 57 492 28.055 89 5.050
9,18 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 495 650 321.750 100 49.337
9,19 Revoque interior m2 480 850 408.000 78 37.210
9,20 Cielorraso de yeso m2 41 1.225 50.225 245 10.045
9,21 Amure de aberturas gl 1 99.000 99.000 74.250 74.250
9,22 Pavimento hormigón alisado m2 92 850 78.200 153 14.076
9,23 Pavimento monolítico 30 x 30 m2 43 1.750 75.250 350 15.050
9,24 Pavimento monolítico 30 x 30 antideslizante m2 16 1.925 30.800 385 6.160
9,25 Zócalos monolítico ml 134 175 23.363 32 4.205
9,26 Revestimiento de azulejo m2 58 1.009 58.523 182 10.534
9,27 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 1 112.350 112.350 8.239 8.239
9,28 Cámaras de inspección gl 1 96.300 96.300 7.062 7.062
9,29 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 1 80.250 80.250 5.885 5.885
9,30 Suministro e instalación de aparatos gl 1 40.125 40.125 1.177 1.177
9,31 Suministro e instalación de griferia gl 1 28.890 28.890 1.177 1.177
9,32 Suministro e instalación de mesadas 

9,33 M1 Unidad 0,5 12.550 6.275 850 425
9,34 M 2 Unidad 0,5 14.650 7.325 850 425
9,35 M 3 Unidad 0,5 5.100 2.550 850 425
9,36 M 4 Unidad 0,5 9.750 4.875 850 425
9,37 M 5 Unidad 1 3.700 3.700 850 850
9,38 M 6 y 7 Unidad 1 4.850 4.850 850 850
9,39 M 8 y 9 Unidad 1 7.200 7.200 850 850
9,40 M 10 Unidad 0,5 8.900 4.450 850 425
9,41 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 1 40.446 40.446 2.087 2.087
9,42 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 1 20.223 20.223 1.284 1.284
9,43 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 25.279 25.279 1.338 1.338
9,44 Instalación eléctrica: Tableros gl 1 10.112 10.112 621 621
9,45 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 1 5.056 5.056 300 300
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9,46 Pinturas paramento interior a la cal m2 329 439 144.113 79 25.940
9,47 Pintura cielorrasos m2 41 350 14.350 63 2.583
9,48 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) 0 0
9,49 A1 Unidad 3 4.200 12.600 0 0
9,50 A2 Unidad 0,5 24.570 12.285 0 0
9,51 A2 Unidad 0,5 34.020 17.010 0 0
9,52 A3 Unidad 3 7.744 23.232 0 0
9,53 A4 Unidad 3 7.744 23.232 0 0
9,54 A5 Unidad 0,5 2.800 1.400 0 0
9,55 A6 Unidad 1 43.050 43.050 0 0
9,56 A7 Unidad 0,5 4.200 2.100 0 0
9,57 A8 Unidad 0,5 7.840 3.920 0 0
9,58 Suministro de rejas 0 0
9,59 H1 Unidad 0,5 17.550 8.775 0 0
9,60 H1 ¨ Unidad 0,5 24.300 12.150 0 0
9,61 H2 Unidad 0,5 30.750 15.375 0 0
9,62 H3 Unidad 6 5.753 34.515 0 0
9,63 H4 Unidad 0,5 14.438 7.219 0 0
9,64 H5 Unidad 1,5 19.250 28.875 0 0
9,65 H6 Unidad 0,5 20.250 10.125 0 0
9,66 Suministro de aberturas de madera 0 0 0 0 0
9,67 C1 Unidad 5,5 7.850 43.175 0 0
9,68 C2 Unidad 3 7.260 21.780 0 0
9,69 C3 Unidad 1,5 8.100 12.150 0 0
9,70 C4 Unidad 0,5 7.920 3.960 0 0
9,71 Limpieza de obra gl 1,0 16.250 16.250 12.188 12.188
9,72 Espacios exteriores

9,73 Rampas m2 32 700 22.400 112 3.584
9,74 Hormigón alisado m2 24 850 20.400 136 3.264
9,75 Tosca cementada m2 120 550 66.000 88 10.560
9,76 Césped m2 92 180 16.560 29 2.650
9,77 Muro contención m3 4 21.000 84.000 3.360 13.440
9,78 Banco hormigón m2 4 900 3.600 144 576

SUBTOTAL 4.468.495 701.028
10   SALON COMUNAL ( 50 % ) Unidad Cantidad  Unitario Precio Total Unitario Aportes Aportes Sociales

10,01 Limpieza del terreno gl 0,5 23.540 11.770 4.494 2.247
10,02 Replanteo gl 0,5 8.025 4.013 1.712 856
10,03 Excavaciones a mano gl 0,5 8.774 4.387 1.926 963
10,04 Excavaciones a maquina gl 0,5 4.494 2.247 910 455
10,05 Tosca compactada m3 26 2.135 55.510 427 11.102
10,06 Platea m3 10 17.400 174.000 3.132 31.320
10,07 Pilares m3 1 25.600 25.600 4.208 4.208
10,08 Vigas m3 3 23.380 58.449 4.208 10.521
10,09 Isopanel m2 17 2.975 49.088 357 5.891
10,10 Muro  M1 m2 39 2.093 80.581 257 9.892
10,11 Muro M2 m2 6 1.334 7.337 235 1.291
10,12 Muro cancha m2 18 1.334 23.345 235 4.109
10,13 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas ml 12 492 5.906 89 1.063
10,14 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 39 554 21.318 100 3.837
10,15 Revoque interior bolseado m2 49 431 21.103 78 3.799
10,16 Contrapiso de hormigón pobre m2 60 1.477 88.596 266 15.947
10,17 Amure de aberturas gl 0,5 7.875 3.938 42.188 21.094
10,18 Pavimento momolítico 30 x 30 m2 20,5 1.925 39.463 385 7.893
10,19 Pavimento momnolítico lavado m2 39,3 1.720 67.510 344 13.502
10,20 Zócalos monolítico ml 11 193 2.123 49 536
10,21 Revestimiento de azulejo m2 9 1.009 9.081 182 1.635
10,22 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 0,5 44.940 22.470 8.239 4.120
10,23 Cámaras de inspección gl 0,5 38.520 19.260 7.062 3.531
10,24 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida. gl 0,5 32.100 16.050 5.885 2.943
10,25 Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio,cisternas, etc) gl 0,5 16.050 8.025 1.177 589
10,26 Suministro e instalación de griferia gl 0,5 11.556 5.778 1.177 589
10,27 Suministro e instalación de mesadas 

10,28 M1 Unidad 0,5 11.500 5.750 1.500 750
10,29 M 2 Unidad 0,5 14.000 7.000 1.500 750
10,30 Instalacion electrica: canalización interna en muros (embutida) gl 0,5 18.490 9.245 2.087 1.043
10,31 Instalacion electrica: canalización interna en losas (embutida) gl 0,5 9.245 4.622 1.284 642
10,32 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 0,5 11.556 5.778 1.338 669
10,33 Instalación eléctrica: Tableros gl 0,5 4.622 2.311 621 310
10,34 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 0,5 2.311 1.156 300 150
10,35 Pinturas paramento interior a la cal m2 128 439 56.154 79 10.108
10,36 A1 Unidad 0,5 6.300 3.150 0 0
10,37 A2 Unidad 0,5 3.000 1.500 0 0
10,38 A3 Unidad 1 13.500 13.500 0 0
10,39 A5 Unidad 1 1.300 1.300 0 0
10,40 Suministro de rejas 0 0
10,41 H1 Unidad 0,5 4.900 2.450 0 0
10,42 H2 Unidad 0,5 2.500 1.250 0 0
10,43 H3 Unidad 1 10.300 10.300 0 0
10,44 H5 Unidad 1 1.000 1.000 0 0
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10,45 Suministro de aberturas de madera 

10,46 C1 Unidad 0,5 21.500 10.750 0 0
10,47 Limpieza de obra gl 0,5 24.500 12.250 6.125 3.063
10,48 Espacios  exteriores

10,49 Hormigón alisado m2 20 850 17.000 136 2.720
10,50 Cancha monolítico lavado m2 75 1.350 101.250 216 16.200
10,51 Jardinera m2 3 1.800 5.400 288 864

SUBTOTAL 1.100.062 201.197
SUBTOTAL OBRA   COMPLEMENTARIA 29.290.260 3.789.688

SUBTOTAL SIN IVA NI LEYES SOCIALES $ 29.290.260

IVA 22 % $ 6.443.857

TOTAL OBRA COMPLEMENTARIAS CON IVA Y LEYES SOCIALES $ 39.523.805

INVERSIÓN DIRECTA

1 RED VIAL 54.523.514 6.917.355
2 RED DESAGÜES PLUVIALES 16.737.914 2.974.923
3 RED SANEAMIENTO 33.921.600 4.799.700
4 RED AGUA POTABLE 20.785.500 2.339.091
5 RED ALUMBRADO PÚBLICO 4.508.850 993.174
6 VIVIENDAS 341.381.698 54.142.277
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL (9 +10 ) 5.568.557 902.225
8 EQUIPAMIENTO URBANO ( 8+11 ) 22.734.600 4.008.448
9 MEJORA VIVIENDAS  (reacondicionamiento baños ) 9.417.221 0

10 SERVICIOS HIGIÉNICOS 1.553.296 0
11 GASTOS GESTIÓN (1 +13+14 ) 24.221.840 6.042.907

535.354.590 83.120.100

SUBTOTAL INVERSIÓN DIRECTA 535.354.590
IVA 117.778.010
LEYES SOCIALES 83.120.100

INVERSIÓN COMPLEMENTARIA

1 RED VIAL 23.721.703 2.887.462
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL (9 +10 ) 5.568.557 902.225

29.290.260 3.789.687

SUBTOTAL INVERSIÓN COMPLEMENTARIA 29.290.260
IVA 6.443.857
LEYES SOCIALES 3.789.687

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN DIRECTA 535.354.590
INVERSIÓN COMPLEMENTARIA 29.290.260

SUBTOTAL INVERSIÓN DIRECTA + COMPLEMENTARIA 564.644.850
IVA 124.221.867
LEYES SOCIALES 86.909.787

TOTAL INVERSIÓN 775.776.504
NOTA

Para presupuestar se consideró la superficie afectada por un valor /m2

Como referencia para la estimación de este valor de m2, se tomaron los 

unitarios del presupuesto de los siguientes rubros : excavación a mano,

muro ladrillo 12 cm,revoque,pintura,contrapisos,hormigón alisado,cercos

alambre,aleros chapa galvanizada,césped.
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