
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

Diciembre 2022

TIPO Y NUMERO NIVEL 11 del Edificio Sede Central del CO.DI.CEN

DIRECCION CALLE COLONIA 1013 ESQ. AV. LIBERTADOR 1409 

LOCALIDAD MONTEVIDEO 

DEPARTAMENTO MONTEVIDEO 

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: Arq. Fernando Ferrero / Arq.Gustavo dos Santos Cruz / Arq.Sandra Soto

TECNICO AYUDANTE DE ARQUITECTO Arq. Flavio Flores /Arq. Carla Firpo Zapata /Arq. Gabriela Sosa

METRAJISTA: Arq. Carolina Castells

ING. O TECNICO SANITARIO: Raúl Berrueta

DEFENSA CONTRA INCENDIO Arq. Carolina Bonino

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad de 

hojas

Formato de impr.

DOCUMENTACION ESCRITA - NIVEL 11 (ARCHIVOS FORMATO PDF)

ANEXOS A, B y C SIN 3 A4

Carpeta 1 MEMORIAS / INFO.COMPLEMENTARIA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR SIN 39 A4

MEMORIA CONSTRUCTIVA MTOP 2006 SIN 397 A4

MEMORIA PARTICULAR DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO SIN 4 A4

MEMORIA GENERAL DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO SIN 3 A4

Carpeta 2  DOCUMENTACION GRÁFICA - NIVEL 11 (ARCHIVOS FORMATO DWG Y PDF)

01/RELEVAMIENTO

MON-MON-L01R01 PLANTA 1:75 1 A1

MON-MON-L02R02 CORTES 1:75 1 A1

02/ALBAÑILERÍA

MON-MON-L03A01 PROYECTO 1:75 1 A1

MON-MON-L04A02 DEMOLICIONES 1:75 1 A1

MON-MON-L05A03 CORTES 1:75 1 A1

MON-MON-L06A04 PLANTA CIELORRASO 1:75 1 A1

MON-MON-L07A05 PLANTA EQUIPAMIENTO 1:75 1 A1

MON-MON-L08A06 DETALLES varias 1 A1

03/SANITARIA

MON-MON-L09S01 PLANTA Y OTROS 1:75 1 A1

04/DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO

MON-MON-L10 DCI 01 PLANTA 1:75 1 A1

05/PLANILLAS

05.01/ ALUMINIO 

A01 -Ventana 1:25 1 A3

A02 - Ventana 1:25 1 A3

A03 -Ventana 1:25 1 A4

A04 -Ventana 1:25 1 A3

A05 -Puerta doble de acceso 1:25 1 A3

A06 - Puerta, tabique divisorio 1:25 1 A3

A07 -Puerta, tabique divisorio 1:25 1 A3

A08 -Mampara 1:25 1 A3

A09 - Mampara fija 1:25 1 A3

A10 - Mampara fija 1:25 1 A3

A11 - Puerta 1:25 1 A3

A12 -Puerta 1:25 1 A4

05.02/ CARPINTERIA

C01 Mesada de Cocina VARIAS 1 A4

C02 Mueble bajo mesada 1:20 1 A4

C03 Aereo cocina 1:25 1 A3

05.03/ VIDRIOS

E01 1:25 A4

E02 1:25 1 A4

05.04/ PETREOS

P01  MESADA DE COMEDOR VARIAS 1 A4

06/FOTOS

Fotos varias Exteriores, azotea y Nivel 11 SIN

07/ ARCHIVO DE PUNTAS

Albañilería, Inst.Eléctrica, Inst. Sanitaria SIN

08/CARTEL DE OBRA

Cartel de obras SIN 1 A4

Carpeta 3 RUBRADO

Rubrado con precio SIN 5 A4

Rubrado sólo % SIN 5 A4

Carpeta 4

Eléctrica - Datos 1:100 1 A1

Eléctrica - Iluminación 1:100 1 A1

Eléctrica - Potencia 1:100 1 A1

Eléctrica .- Unifilares A SIN 1 A0

Eléctrica - Unifilades B SIN 1 A0

Esquema de Distribución de Aire Acondicionado- Unidades Interiores y Exteriores 1:75 1 A1

Esquema de distribución y Detalle de Equipamiento 1:75 1 A1

Expresión simultanea de luminarias y equipos para defensa contra incendios 1:75 1 A1

Total de hojas 492

86 días (plazo de obra en dias laborables para la construcción)

                                                                                                                               Arq.Sandra Soto               -                      Arq. Gustavo dos Santos Cruz

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE APOYO PARA LA OBRA

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

REFORMA 

TECNICOS QUE INTERVIENEN

PLAZO DE OBRAS


