

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**CODICEN****DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA****ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION**

Diciembre 2022

DATOS DEL LOCAL		
TIPO Y NUMERO		NIVEL 11 del Edificio Sede Central del CO.DI.CEN
DIRECCION		CALLE COLONIA 1013 ESQ. AV. LIBERTADOR 1409
LOCALIDAD		MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO		MONTEVIDEO

PROGRAMA	
OBJETO DE LAS OBRAS	REFORMA

TECNICOS QUE INTERVIENEN	
ARQUITECTO:	Arq. Fernando Ferrero / Arq. Gustavo dos Santos Cruz / Arq. Sandra Soto
TECNICO AYUDANTE DE ARQUITECTO	Arq. Flavio Flores / Arq. Carla Firpo Zapata / Arq. Gabriela Sosa
METRAJISTA:	Arq. Carolina Castells
ING. O TECNICO SANITARIO:	Raúl Berrueta
DEFENSA CONTRA INCENDIO	Arq. Carolina Bonino

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
DOCUMENTACION ESCRITA - NIVEL 11 (ARCHIVOS FORMATO PDF)					
		ANEXOS A, B y C	SIN	3	A4
Carpeta 1	MEMORIAS / INFO.COMPLEMENTARIA				
		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR	SIN	39	A4
		MEMORIA CONSTRUCTIVA MTOP 2006	SIN	397	A4
		MEMORIA PARTICULAR DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO	SIN	4	A4
		MEMORIA GENERAL DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO	SIN	3	A4
Carpeta 2	DOCUMENTACION GRÁFICA - NIVEL 11 (ARCHIVOS FORMATO DWG Y PDF)				
	01/RELEVAMIENTO				
		MON-MON-L01R01 PLANTA	1:75	1	A1
		MON-MON-L02R02 CORTES	1:75	1	A1
	02/ALBAÑILERÍA				
		MON-MON-L03A01 PROYECTO	1:75	1	A1
		MON-MON-L04A02 DEMOLICIONES	1:75	1	A1
		MON-MON-L05A03 CORTES	1:75	1	A1
		MON-MON-L06A04 PLANTA CIELORRASO	1:75	1	A1
		MON-MON-L07A05 PLANTA EQUIPAMIENTO	1:75	1	A1
		MON-MON-L08A06 DETALLES	varias	1	A1
	03/SANITARIA				
		MON-MON-L09S01 PLANTA Y OTROS	1:75	1	A1
	04/DEFENSA Y COMBATE CONTRA INCENDIO				
		MON-MON-L10 DCI 01 PLANTA	1:75	1	A1
	05/PLANILLAS				
	05.01/ ALUMINIO				
		A01 - Ventana	1:25	1	A3
		A02 - Ventana	1:25	1	A3
		A03 - Ventana	1:25	1	A4
		A04 - Ventana	1:25	1	A3
		A05 - Puerta doble de acceso	1:25	1	A3
		A06 - Puerta, tabique divisorio	1:25	1	A3
		A07 - Puerta, tabique divisorio	1:25	1	A3
		A08 - Mampara	1:25	1	A3
		A09 - Mampara fija	1:25	1	A3
		A10 - Mampara fija	1:25	1	A3
		A11 - Puerta	1:25	1	A3
		A12 - Puerta	1:25	1	A4
	05.02/ CARPINTERIA				
		C01 Mesada de Cocina	VARIAS	1	A4
		C02 Mueble bajo mesada	1:20	1	A4
		C03 Aereo cocina	1:25	1	A3
	05.03/ VIDRIOS				
		E01	1:25		A4
		E02	1:25	1	A4
	05.04/ PETREOS				
		P01 MESADA DE COMEDOR	VARIAS	1	A4
	06/FOTOS				
		Fotos varias Exteriores, azotea y Nivel 11	SIN		
	07/ ARCHIVO DE PUNTAS				
		Albanilería, Inst.Eléctrica, Inst. Sanitaria	SIN		
	08/CARTEL DE OBRA				
		Cartel de obras	SIN	1	A4
Carpeta 3	RUBRADO				
		Rubrado con precio	SIN	5	A4
		Rubrado sólo %	SIN	5	A4
Carpeta 4	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE APOYO PARA LA OBRA				
		Eléctrica - Datos	1:100	1	A1
		Eléctrica - Iluminación	1:100	1	A1
		Eléctrica - Potencia	1:100	1	A1
		Eléctrica - Unifilares A	SIN	1	A0
		Eléctrica - Unifilares B	SIN	1	A0
		Esquema de Distribución de Aire Acondicionado- Unidades Interiores y Exteriores	1:75	1	A1
		Esquema de distribución y Detalle de Equipamiento	1:75	1	A1
		Expresión simultanea de luminarias y equipos para defensa contra incendios	1:75	1	A1
Total de hojas				492	

PLAZO DE OBRAS	86 días (plazo de obra en días laborables para la construcción)
----------------	---

Arq. Sandra Soto

Arq. Gustavo dos Santos Cruz