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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

2022
Ubicacién: Padrén: N°5480
Direccién: Calle Colonia 1013 esq. Avda. Libertador
Localidad: Montevideo

Departamento: MONTEVIDEO

Generalidades

Las obras a realizar corresponden exclusivamente al
Nivel 11 del edificio de CODICEN. Se trata de un edificio
de 12 niveles, el cual posee una planta baja con entre-
piso parcial, un subsuelo y un nivel sobre azotea con
espacios de servicios y tanques.

Es de destacar su situacion urbana, su ubicacidn es en

la esquina de Avda. Libertador y la calle Colonia.

Todo el nivel 11 se encuentra vacio, pero el resto del
edificio se encuentra en funcionamiento. Por lo tanto, se deberdn coordinar y prever zonas y horarios
de acceso, tanto para el personal como para los materiales a suministrar y a retirar, de manera que
no se vea alterado el normal funcionamiento de las oficinas. Previo al comienzo de la Obra se

realizard un Complemento del Acta de Inicio con registro del estado de las preexistencias.

Alcance de los trabajos

La intervencion busca la total rehabilitacion del Nivel 11 del edificio, siendo los rubros involucrados
los que se detallan a continuacién, discriminando los trabajos y suministros que realizara la ANEP y

los que deberan ser realizados por la Empresa Adjudicataria.

ALBANILERIA:
Se deberdn realizar todos los trabajos indicados en laminas de Albafileria y en la presente Memoria.
En relacién al rubro Demoliciones: se realizardn todas las demoliciones de paredes, tabiques,
muretes y banquinas indicadas / demolicion de tabiqueria en yeso / retiros de todas las instalaciones
Sanitarias indicadas (griferias, sifones, cafierias aparentes y embutidas) y Eléctricas (canalizaciones
exteriores, tableros, luminarias, bandejas, etc.) / retiros de aberturas (interiores y exteriores) / retiro
de rejas existentes / retiro de cortinados y cortinas de enrollar con sus cajones / retiros de
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revestimientos ceramicos y marmoles / retiro de instalaciones de Aire Acondicionado / retiro de
pavimentos / retiro de todos los zécalos / retiro de instalaciones de Deteccidn y Combate contra

Incendio / otros a definir por la Supervision de Obra.

INSTALACION ELECTRICA:

Las obras relacionadas con la Instalacidn Eléctrica, proyecto ejecutivo realizado por el Ing. Gonzalo
Lépez (rubros: fuerza motriz, iluminacion y sefiales débiles), seran ejecutadas por personal técnico de
la A.N.E.P, incluyendo el suministro de los materiales correspondientes. La Empresa Adjudicataria se
encargara de todas las ayudas necesarias (apertura de canalizaciones por piso y paredes, amures de
elementos, cierre de las mismas, etc.), siendo el Ing. G. Lépez quien coordinara tanto las
instalaciones como las ayudas en este rubro. Ver ldmina L03-A01 y ldminas de Instalacién Eléctrica en

la carpeta Anexo - informacion - Obra.

INSTALACION SANITARIA (recaudos realizados por el Técnico Sanitario Raul Berrueta):

Se realizaran todos los trabajos indicados en la [dmina de Instalacién Sanitaria L09-S01 y segun las
indicaciones de la presente Memoria. En los trabajos a realizar se incluyen las canalizaciones de
desaglie de los equipos de Aire Acondicionado, las cuales deberdn coordinarse con la Empresa que

realizara el suministro e instalacién de los equipos (suministrado por la ANEP).

DETECCION Y DEFENSA CONTRA INCENDIO:

Se suministraran e instalaran todos los dispositivos y elementos indicados en lamina L10-DCIO1 y en
la Memoria especifica de Deteccién y Combate Contra Incendio. Las ubicaciones definitivas de los
mismos que no estén indicadas en graficos deberan coordinarse con la Supervision de Obra. Salvo el
suministro e instalacion del sistema de luces de emergencia, que sera suministrado e instalado por
los Técnicos de la ANEP, el resto de los dispositivos y componentes estara a cargo de la Empresa
Adjudicataria (Extintores / Sefialética / Sensores de humo, Central de Alarmas y demas dispositivos).
Ver lamina L10-DCIO1.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado bajo la supervisidon de un técnico
especializado. Todas las instalaciones se entregaran limpias, probadas y en perfecto estado.

Este proyecto para el Nivel 11 no requiere de gestidén ante la DNB ya que se gestionara

posteriormente el edificio en su conjunto.
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CIELORRASOS:

Se suministraran e instalaran los cielorrasos fijos y desmontables indicados en lamina L06-A04 y en la
presente Memoria. Para el caso del cielorraso desmontable Tipo Armstrong que se especifica mas
adelante, la Empresa Adjudicataria debera proveer ademads la Luminaria que se especifica en graficos
y en la presente Memoria, la instalacidn serd ejecutada por los Técnicos de ANEP. El resto de las
luminarias serdn suministradas e instaladas por el personal de la ANEP, con quien se deberdn

coordinar los respectivos calados en cielorrasos.

Consideraciones Generales

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.), complementa la informacidn expresada en Planos,

Cortes, Detalles y Planillas.

También complementa éstos recaudos la Memoria Constructiva General (M.C.G.), del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, que actuara en todo punto que no sea especificado en estos recaudos.
La presente Memoria utiliza la misma estructura que la M.C.G. del MTOP.

El conjunto de los recaudos, gréaficos y escritos, se consideran como una unidad a los efectos de
realizar las construcciones proyectadas.

Se deberdn respetar todas las Normativas vigentes de todos los Organismos involucrados en la obra
arquitectodnica.

Por cualquier duda referente a cualquier posible omisidn o contradiccidon existente en los presentes
recaudos, se debera presentar la consulta con la debida anticipacion al Supervisor de Obra y a los
Arquitectos Proyectistas, no siendo ésta excusa para ningun tipo de atraso.

A modo de informacidon complementaria y para la interpretacion de los trabajos de “ayudas”, se
agrega una carpeta denominada “Anexo - Informacion Complementaria para obra”, que contiene
recaudos de Instalacion Eléctrica, Aire Acondicionado, Equipamiento y Luminarias con otros
dispositivos.

Se deberd coordinar con la Supervisidén de Obra el destino final de las piezas y elementos a retirar
que no se reutilicen en la obra, la empresa debera cotizar todos estos trabajos.

Previo a su colocacidn, todo material nuevo debera ser aprobado por la Supervisién de Obra.
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Materiales

Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fadbrica, nimero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. También seran
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en
dichas especificaciones, las mismas serdn debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la supervision de obra.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes
de importacidn o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa Adjudicataria, la
que debera tenerlos en cuenta, y no serd excusa para la instalacién de otro modelo o marca que no

cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.

Implantacion de la obra

Quedara a cargo de la Empresa la realizacion de todos los tramites necesarios (habilitaciones,
permisos, etc.), que se requieran para la ejecucién de las obras y la entrega final con las
habilitaciones definitivas, a realizar en las diferentes oficinas del Estado.

La empresa contratista debera contar con un Técnico Prevencionista.

El Acta de inicio de obra, se complementara con un registro (fotogréfico y/o escrito), donde se
indique el estado de situacion de los espacios comunes que eventualmente se utilicen para el

desarrollo de la obra: halles de acceso y circulaciones verticales (ascensores y escaleras).

CAPITULO A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Nivel 11)

1.1.2 Demoliciones

Segln lamina de Albafiileria de demoliciones L04-A02.

En caso de ocasionarse roturas en sectores que no se demuelen, éstas deberan repararse
manteniendo las mismas caracteristicas originales.

El procedimiento de demolicidn se realizara respetando las normas de seguridad y de acuerdo a lo

indicado por el Técnico Prevencionista.
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Todas las paredes y tabiques indicados en lamina de demoliciones, se retiraran en su totalidad, desde
el contra-piso hasta el fondo de losa o viga, salvo que se indique lo contrario.

Se retiraran todos los revestimientos en marmol (placas y zdcalos), incluyendo los de los muros que
se mantienen (se debera tener especial precaucion a efectos de retirar la pieza entera). También se
retiraran todos los revestimientos de azulejos o ceramicas, salvo en los locales de bafios a mantener.
Se retirardn todos los pavimentos de piso flotante existente.

En el rubro Ayudas, se realizaran todas las canalizaciones (por piso y pared), para las Instalaciones
Sanitarias y Electicas, segun se indica en los recaudos graficos.

Las bandejas metdlicas existentes del tendido eléctrico, seran retiradas en su totalidad y se
dispondrdn en un lugar seguro, acordado con la Supervisién de Obra, para su futura reutilizacion.
Serd responsabilidad del Contratista el retiro de los escombros de la obra al tiempo que se realizan
las demoliciones. Para el caso de los elementos tales como: aberturas, luminarias y otros que no se
indique su reutilizacién en la obra, se depositaran en donde la Supervisién de Obra lo disponga, hasta
que el propietario indique su destino final. Quedard a cargo de la ANEP el traslado y disposicion final
de los diferentes materiales y o elementos que se indiqguen mantener (ejemplo: aberturas, elementos
de instalacidn eléctrica, etc.)

El hecho de que el nivel Piso 11 del edificio de CODICEN se encuentra ubicado en la Avda. Libertador
esq. Colonia, hace que se dificulten las tareas referidas a suministros y retiro de escombros. Se
deberd coordinar con el Arg. Supervisor de Obra la utilizacion de los distintos tipos de circulacion,
acarreo y horarios, los cuales deberdn respetarse en el transcurso de la Obra.

La empresa debe tener en cuenta que el edificio se encuentra en funcionamiento, por lo que se
deberd también coordinar con el Supervisor de Obra, la forma y los tiempos destinados a las tareas
relacionadas con la demolicidn, retiro y suministro de materiales.

Luego de realizadas las demoliciones y retiros de cerramientos, se repararan las superficies afectadas
con revoques gruesos y finos segin MCG, debiendo presentar una superficie plana y prolija para su

posterior pintado.

1.2 Construcciones provisorias
1.2.1 Barreras o vallas.

Vallas.
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Se deberdn realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios a fin de delimitar perfectamente
los sectores de obra, en acuerdo con la Supervisién de Obra, tanto en el nivel 11 (acceso hall de
ascensores), como en P.B. o cualquier otra zona utilizada para acarreo de materiales.

Se deberd tener en cuenta que en el resto del edificio existen oficinas que seguirdn funcionando

durante el transcurso de las obras.

1.3 Instalaciones provisorias

Andamios

Segln normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el Técnico
Prevencionista.

El Contratista construira los andamios de acuerdo con todas las disposiciones vigentes, estando
obligado a presentar, de ser necesario, Permiso de Andamio en el que se incluya el célculo de
estabilidad del mismo, firmado por su Representante Técnico o Técnico de la Obra. Estos,
conjuntamente con el Contratista, seran los Unicos responsables de la estabilidad de los andamios y

posibles accidentes emergentes.

Seccion 2 - Inicio de obra
Replanteo

2.0.1 Proceso de replanteo

Una vez realizada la demolicidn a satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera al replanteo
general de la obra.

En planos se indican acotados de muros y tabiques, los cuales se deberan rectificar antes de colocar
nuevos tabiques y mamparas, con el fin de decidir su posicién final.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a los recaudos presentados y contando con el aval de la
Supervisién de Obra.

Toda medida debera ser rectificada en obra previa a cualquier accién.

Seccion 3 - Estudio de seguridad e higiene

Vale lo expuesto en la M.C.G.

La empresa contratista deberd contar con Técnico Prevencionista.
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Se seguirdn todas las normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el Técnico

Prevencionista.

CAPITULO D — CERRAMIENTOS VERTICALES
Seccion 10 - Cerramientos verticales

Yeso

Serd de igual o superior performance que el tipo “Durlock”.
Se utilizara el tipo estandar en general y en los bafios su variante de resistencia a la humedad. Se
deberan utilizar ademds todos los elementos estructurales de fijacién, terminacién y distancias
minimas recomendadas por el fabricante, de manera que se garantice la estabilidad y la buena
terminacion.

Elementos bésicos para tabiqueria: solera de 70 mm / perfileria de 35 mm, montante de 69 mm cada
40 cm / velas segln especificaciones del fabricante, tornillos especificos, placa de yeso de 12.5 mm
de espesor (tanto en estandar como en resistente a la humedad), fijaciones, cinta, masilla, enduido y
toda pieza que el fabricante entienda necesario para el 6ptimo funcionamiento del sistema.

Para los casos en los que el tabique divida dos oficinas diferentes (entre
local 17 y locales 16 y 21), se colocara relleno entre caras de lana de roca,
gue asegure una aislacidn acustica no menor a 40 db; la misma debe ser
ignifuga e incombustible.

Reparaciones de yeso: en varios locales existen revestimientos y tabiques
de yeso en mal estado, deberan realizarse todas las reparaciones puntuales

que se indiquen a fin de lograr superficies lisas y uniformes.

Revestimientos con Placas melaminicas

Se revestiran las superficies indicadas en graficos (pilares y tabiqueria), con
placas melaminicas de 18 mm de espesor, color verde Kiwi. Se colocaran
con tornillos cabeza fresada y tacos de expansidn cuando se fijen a

mamposteria u hormigdn, y llevardn terminacion de tapacabeza del mismo

color y material melaminico. En los revestimientos se colocara la placa
entera en vertical (h=2.60 m) sobre zécalo de 10 cm de altura (ver item zécalo), previendo 5 cm de

espacio libre, a modo de bufia con el cielorraso.
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Los cantos se terminaran con cantoneras melaminicas de igual color que las placas.
La colocacidn se realizara coordinando el dimensionado de los pilares existentes, de manera que
todos los pilares revestidos queden con las

mismas dimensiones. También los

revestimientos de los tabiques se enfrentaran / Vi /
manteniendo las mismas dimensiones, (ver 7 {@
Lamina de Cielorrasos y Detalles L06-A04 y s © J@ /
L08-A0S). = S 0 /

Se buscara en todos los casos la unificacién E éé; ®/
dimensional de pilares y paramentos gl; @C;)%

revestidos, teniendo en cuenta ademas las B = B
distintas instalaciones que se adosan a pilares
y tabiques. De ser necesario se utilizardn escuadrias de madera como suplementos por detras de las

placas para lograr coordinar dimensionalmente.

10.4 Componentes constructivos

10.4.1 Aislaciones humidicas

De acuerdo a la M.C.G.
Las mochetas, dinteles y antepechos de aberturas en fachadas se deberan impermeabilizar y revocar
con especial control. La impermeabilizacion se realizarad con arena y portland al 3 x 1 con adicidn de

hidréfugo.

Seccion 12 - Aberturas
12.6 Tipos de abertura

Herrajes. Sustitucion.

Se utilizaran los siguientes tipos de herrajes (de igual o mejor calidad), salvo indicacién en contrario
en la planilla correspondiente.

Los herrajes de movimiento deberdn tener en cuenta el peso y dimensiones de las distintas piezas, a
fin de definir tipo y cantidad de los mismos, los cuales deberan garantizar tanto la facilidad del

movimiento como su durabilidad.
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En hojas de puerta de madera:

Manija: Manija Recta. Dimension: 15 cm

Material: acero inoxidable z
Cantidad: 2 por puerta @

12.6.1 Aberturas de madera

En baiio local 24, se reutilizard puerta que viene del local 32, la que se debera adaptar y restaurar

para su uso. En aberturas de bafios se deberad incluir un pasador interno en cada caso.

12.6.2 Aberturas de aluminio

De acuerdo a la M.C.G.

Se suministraran y colocardn los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se deberdn seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la Memoria
Constructiva General.

Se tendrd presente que se deberdn suministrar todos los accesorios indicados por el fabricante,
necesarios e imprescindibles para el correcto funcionamiento de las aberturas propuestas, sean
grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista deberd consultar a la Supervision de Obra de toda observacién que entienda pertinente
con respecto a la forma, funcidn, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefo indicado en las planillas
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacidn, en cuanto a su resistencia mecdnica, a la corrosidon y
hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las

especificaciones de los recaudos.

Materiales:
Perfiles: Se empleardn perfiles extruidos de aleacidn de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con
las siguientes caracteristicas: Aleacion: 6060/6063 cuya composiciéon quimica debera cumplir la
norma UNIT 670-82/TABLA 2
Temple: T6, segin norma UNIT 669-82.
Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2100 kg /cm2; Limite elastico 1700 kg /cm2;
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Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and
Data—2003. Tablas 11.3a211.10/12.2 2 12.10

Terminacién superficial:

Anodizado Natural y Negro, de acuerdo con la norma UNIT 1076. Para las aberturas exteriores,
ventanas sobre fachadas principales y contra fachada se indica anodizado negro y para las aberturas
interiores se indicara anodizado natural.

El espesor serd controlado por la Direccién de Obra antes de su instalacion.

Deberd estar certificado con la marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076.

La deformacidén de los elementos en direccion perpendicular al plano deberd ser menor o igual a
L/175 y no mayor a 15 mm, salvo que se indique otra especificacidn.

Disefo y secciones: se debera tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de
ejemplo; se podran sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideracién y
aceptacion de la Direccidn de Obra.

Accesorios:

Burletes - Se empleardn los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las Empresas,
debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

Felpillas - En aberturas corredizas se empleardn felpillas multifilamento de polipropileno siliconado
con las dimensiones de acuerdo al catalogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresion
minima de 15%.

Bisagras - Seran de aleacion de aluminio, salvo indicacidén en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

Cierres - Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en contrario, se detallaran
en la cotizacion y se pondran a consideracion de la Direccién de Obra cuando sea requerido.
Colocacién de vidrios - En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al
espesor del vidrio y a lo indicado en los catalogos de las Empresas. En las demas hojas moéviles y
vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cufia del lado
interior.

Protectores de desagiie - Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.
Dispositivos de estanqueidad - En las corredizas se colocaran como minimo en el centro de los

marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
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Grampas de amure - Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles lo
permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del portagrampa.
Deben colocarse cada 50 cm. Maximo y a 25 cm. De los extremos.

Remaches - Seran de aleacion de aluminio

Tornillos - Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmdsferas
agresivas, por ejemplo, marinas. En general podran ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

Selladores:

Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio anodizado o aluminio —
vidrio.

Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio pintado o aluminio —
hormigdn o para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
didmetro adecuado para obtener una firme resistencia.

Fabricacidon y armado de aberturas.

Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa asegurando una
segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos
y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para
mantenimiento y reposicién de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin excepcion,
utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales

de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la colocacidon en obra.

Instalacion en obra:
Evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos acuosos de
los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc., los que producen manchas imposibles de

eliminar.
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Para todas las aberturas a colocar en fachadas, se empleara pre-marco. En el caso de amurado
himedo tradicional, se debera proteger con Film vinilico cuando no se utilice el pre-marco.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen corrosion
electrolitica, se debera emplear como separador film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de
espesor, en toda la superficie de contacto.

En ambas puertas de acceso (desde Hall por calle Colonia y desde Hall por Avda. Libertador), se
colocara dispositivo de cierre magnético, con botdn de apertura desde el interior, brazo hidraulico en
una hoja y doble cerradura a niveles diferentes.

Limpieza y mantenimiento:

Es necesaria una limpieza periédica para mantener las superficies en buen estado.

12.6.2 Aberturas de Hierro

Reparacion de carpinteria de hierro
Aplica para todas las carpinterias de hierro existentes: puertas / rejillas / ventilacion de ductos, etc.

Se sustituiran las partes deterioradas y rotas (marcos, hojas, divisores, contra-vidrios, etc.), por material

nuevo con seccion igual al existente.

Se repondran los contramarcos faltantes, manteniendo de idénticas caracteristicas a los existentes. El

encuentro entre los diferentes tramos se resolverd segun el disefio original.

Se verificara que todos los herrajes de movimiento (pomelas, bisagras, etc.) funcionen correctamente.

En caso contrario seran sustituidas por piezas de igual caracteristica.

Se ajustaran las hojas para lograr un perfecto cierre y hermeticidad. En el caso de puertas de ductos, se

colocaran burletes en todo su perimetro.

El pulido de las piezas debe tener como resultado una superficie lisa y pareja.

Se pintaran segun el apartado de Pinturas de ésta memoria.

La puerta corta fuego ubicada en el acceso desde el Hall por Avda. Libertador se retirard y se reubicara
en el local del mismo Hall que tendra como destino los Rack de Informdtica. Para ello se realizaran las

adaptaciones necesarias para su correcto uso.
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Apertura de vanos y colocacion de ventanas en fachada sobre Avda. Libertador.

En los locales 1, 4, 7 y 11, existen ventanas altas colocadas sobre el tabique interior de un muro doble
con camara existente, por delante del mismo existe un “casetonado” que debera mantenerse en

perfecto estado, ver detalle en lamina de albafileria LO8-A06 e imagen.

Se demolerd el muro doble interior generando el nuevo vano y eliminando los fondos del “casetonado”,

ver imagen. La demolicidn se realizara desde la altura indicada en laminas de albafileria, hasta la altura

del primer casetdn, donde se realizard el nuevo antepecho de H.A.

Se verificard y asegurara el correcto estado de los dinteles existentes y se restauraran las jambas con

ladrillo de primera calidad en caso de ser necesario.

Se realizaran antepechos de hormigén armado de 10 cm de altura por el ancho del muro, armado con 4
@ 8 tratados longitudinales y estribos @ 6 cada 20 cm. El nuevo antepecho se prolongara 25 cm sobre

cada una de las jambas.

Se impermeabilizara con especial cuidado el nuevo vano y se terminard, reparando el “casetonado” y

todas las superficies involucradas con revoque segin MCG.
Finalmente se colocard la nueva abertura tipo Al01, previa instalacion del pre-marco.

El antepecho se revestira con baldosa monolitica con nariz color gris claro, con una pendiente hacia el

exterior no menor al 2%.

Las terminaciones serdn las expresadas en pinturas de esta MCP.
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En todos los casos las mochetas, dinteles y antepechos quedaran perfectamente sellados, en la fachada
posterior con terminacién revocada y en fachadas hacia calle Colonia y Libertador se sellaran las juntas

del revestimiento pétreo existente.

Colocacidn de ventanas en fachada sobre Calle Colonia.
En los locales 23,25 ,26 y 28, se retiraran las ventanas existentes y se colocaran nuevas del tipo Al04.

Se retiraran los cajones y las cortinas de enrollar existentes, la abertura Al04 se adaptara al nuevo
tamaiio del vano generado por el retiro de la cortina, asegurando el correcto amure e

impermeabilizacién de las piezas.

Se verificarad y asegurara el correcto estado de los dinteles existentes y se restaurardn las jambas.
Se impermeabilizara el nuevo vano y se terminara con revoque segin MCG.
Las nuevas ventanas de aluminio tipo Al04 serdn instaladas con pre-marco, asegurando su estanqueidad

y correcto funcionamiento.

El antepecho se revestira con baldosa monolitica con nariz color gris claro, con una pendiente hacia el

exterior no menor al 2%.

De ser necesario, se resolverd el espacio interior que ocupaba el cajéon de madera con estructura

metalica y placas de yeso. Las terminaciones seran las expresadas en pinturas de esta MCP.

Apertura de vanos y colocacidon de ventanas en contra fachada
En los locales 6,9, 16 y 17 existen 2 ventanas por localde 1x1m (8 en
total), las que se uniran de a pares retirando el muro que las separa 'y

bajando el nivel de antepecho a 1 m sobre el NPT.

Se verificara y asegurara el correcto estado de los dinteles existentes y

se restaurardn las jambas con ladrillo de primera calidad de ser

necesario.

Se realizardn antepechos de H.A. de 10 cm de altura por el ancho del muro, armado con 4 @ 8 tratados
longitudinales y estribos @ 6 cada 20 cm. El nuevo antepecho se prolongara 25 cm sobre cada una de las

jambas.

Se impermeabilizara el nuevo vano y se terminara con revoque segiin MCG.
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En estos vanos se colocaran las nuevas ventanas de aluminio tipo Al02 con pre-marco, asegurando su

estanqueidad y correcto funcionamiento.

El antepecho se revestira con baldosa monolitica con nariz, de color gris claro y con una pendiente hacia

el exterior no menor al 2%. Las terminaciones seran las expresadas en pinturas de esta MCP.

En el local 12 existe una ventana de 1 x 1 m similar a las anteriormente citadas. En éste caso se retirard la
abertura existente, se bajara el nivel de antepecho a 1 m sobre el NPT y se seguiran todas las

indicaciones antes mencionadas. La abertura a instalar sera la del tipo Al03 con pre-marco.

En todos los casos se verificard la estanqueidad de las nuevas aberturas.

Seccion 13 - Vidrios

De acuerdo a la M.C.G.

Se suministraran y colocaran los distintos tipos de vidrios en las aberturas de aluminio y espejos,
siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes.

Durante el transcurso de las obras se deberan reponer todos los vidrios que se rompan por
consecuencia de los trabajos.

En el caso de los vidrios existentes, se repondran por nuevos del mismo tipo y espesor.

Todos los vidrios nuevos para tabiques y divisiones interiores, seran templados de 10 mm.

En planillas se indican los vidrios, ya sean puertas o vidrios fijos, que llevaran lamina translucida.
Todos los bordes vistos de los tabiques deberan ser pulidos.

Accesorios:

Cada puerta de acceso desde los halles, locales 02 y 20, aberturas AlO5 y Al11, contard con 2
cerraduras de seguridad a distintas alturas (se entregaran dos juegos de llaves de c/u), brazo

hidraulico y contacto magnético para accionamiento desde el interior.

Barales: (2 por hoja).
Didmetro: 3.0 cm
Largo: 80.0 cm

Material: Acero inoxidable
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Capitulo E — Revestimientos

Seccion 14 Revoques

Segin M.C.G.

Luego de realizadas las demoliciones, los retiros de revestimientos (marmol, azulejos) y retiros de
cerramientos, se repararan las superficies afectadas con revoques gruesos y finos segiun M.C.G., las
superficies deberan quedar perfectamente planas y prolijas para su posterior pintado.

Se repararan todos los revoques que se encuentren flojos o aunque se encuentren sanos, no
presenten una superficie planay lisa.

Se retirara todo el material en mal estado o mal terminado y se repondrd el material necesario,
incluso se deberd llegar al sustrato y realizar gruesa y fina de ser necesario. La decisién sobre cual
serd el tipo de intervencién en cada caso se debera tomar junto con el Supervisor de Obra.

Se terminara con enduido y pintura.

Cantoneras

En general en locales con terminacién de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas
vivas se colocardn cantoneras de aluminio hasta una altura de 2.10 m.

En todos los casos las cantoneras seran de aluminio, perfil | n2 3430 o similar.

Seccion 15 contrapisos

15.2 Contrapiso en entrepiso

Se realizaran por piso las nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas indicadas en graficos.

Estos trabajos estan considerados en las “ayudas” para ambas instalaciones.

Se deberd tener en cuenta que se utilizaran los distintos pavimentos existentes y sectores donde se
rehara el nivel general, como sustrato para recibir el nuevo pavimento de vinilico en tablillas.

Se retiraran todos los tipos de pavimento “flotante” u otros que no mantengan el nivel (NPT) general.

El sustrato debera ser firme, plano y nivelado en la totalidad de la superficie que recibira el nuevo
pavimento de Tablilla Vinilica. Previo a su colocacidn debera limpiarse por aspiracion para que no

quede ningun resto de arena u otras particulas.
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En los locales 1y 4 se demoleran las banquinas existentes y se rellenaran todos los sectores que se
encuentren bajo el Nivel de Piso Terminado (NPT), con el fin de generar una superficie planay en
nivel con el NPT para recibir el nuevo pavimento.

Bajo mesada, en el local 28 Cocina, se indica colocar interceptor de grasa, para lo cual se deberd
evaluar si es necesario realizar banquina y en ese caso se debera coordinar ajustes en la carpinteria

de madera tipo C02 (Placar bajo mesada).

Canalizaciones para instalacion eléctrica:

Se realizardn todas las canalizaciones necesarias, en pisos y paredes, segun los lugares indicados en
[dminas de Demoliciones L04-A02 y de Proyecto L03-A01. Las canalizaciones por piso tendran
aproximadamente 30 cm de ancho por 11 cm de profundidad y su longitud aproximada la
especificada en las [dminas citadas. Se debera rectificar en el lugar.

En estas canalizaciones se amuraran bandejas metdlicas segun se indica en el item
Acondicionamiento Eléctrico

Sobre estas canalizaciones se realizard una carpeta de hormigén de 4 cm de espesor con malla
electro-soldada de 15 x 15 cm esp. 4.2 mm, que debera nivelarse en su cara superior con el NPT
general existente. Se tendrd especial cuidado de que la superficie quede perfectamente plana,
niveladay lisa.

En los lugares indicados para los puestos de trabajo se debera dejar registros para instalar las
“Torretas” donde se conectaran los equipos, coordinar con el Ing. G. Lépez quien dirigira los trabajos

de Instalacién Eléctrica.

Canalizaciones para Instalacidn Sanitaria y desagiies de Aires Acondicionados:

Se realizaran todas las canalizaciones necesarias, en pisos y paredes, segun los lugares indicados en
graficos del proyecto de Instalaciones Sanitarias, ver L09-S01.

Las canalizaciones por piso tendran las dimensiones minimas necesarias para albergar los cafios
especificados con sus respectivas pendientes. Se debera rectificar en el lugar.

Se cerraran las canalizaciones al ras con el NPT general existente, teniendo especial cuidado de que la
superficie quede perfectamente plana, nivelada vy lisa.

En canalizaciones por pared se deberd tener especial cuidado en que la superficie quede al ras con el

plomo del paramento y de igual textura.
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Seccion 16 Pavimentos

Vinilico en tablas

En todos los locales indicados en Plantas de Albafiileria (sélo se
mantendra el pavimento existente de los SSHH locales 18 y
19), se colocara como pavimento vinilico en tablillas, el cual se

instalara sobre el NPT del pavimento existente, debiéndose

verificar su nivelacién y planicie en toda la superficie a cubrir.

El pavimento sera del tipo “Piso Solid”.

Piso de PVC rigido con sistema “Click”, libre de adhesivo, resistente al agua, con manta en goma EVA
de 1 mm, para alto trafico o comercial.

Se colocara como se marca en laminas de albafileria con el menor nimero de cortes posibles. El
replanteo y origen debera ser aprobado por el supervisor de obra.

Se utilizara toda pieza que el fabricante entienda necesario para el dptimo funcionamiento del

sistema.

Largo: 124 cm

Ancho: 18.2 cm

Espesor total: 5 mm (incluyendo manta de 1 mm, en goma EVA, incorporada)
Composicién: 100% PVC

Capa de uso: 0.50 mm

Color: 156-04 (colores tipo Metropolitana Pisos)

En el caso de los locales 18 y 19 (SSHH), se resolvera la unidn del nuevo piso de tablillas con el
existente mediante una “vira” de aluminio (especifica para cambio de materiales), atornillada al piso
existente y en los umbrales de acceso a los locales. La ubicacién definitiva se replanteara de manera

que esta pieza quede bajo las hojas de las puertas.

Tacos de goma y retenes.

En todos los barridos de las puertas se colocardn topes tipo Basic Ib30

(Basic Accessories), de Formani o similar.
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16.1.8 Baldosas monoliticas

De acuerdo a la M.C.G.
Se colocaran como terminacién de todos los antepechos, baldosas monoliticas mono-capa 30 x 30
cm. con nariz, terminacion pulida y de espesor 18 mm., de mejor o igual performance que las del tipo

Compacto de J.B. Blangino. Se exigird una colocacién esmerada sin juntas salientes.

Pastina para el tomado de juntas:

Composicidn: cemento gris

Aridos:  impalpable

Otros:  aditivos (plastificantes, fluidificantes, hidrofugos)

La pastina debera ser utilizada de la manera que indique el fabricante de las baldosas monoliticas

mono-capa.
Color de baldosa 30 x 30 cm esp.= 18 mm.: Chiampo Gris.

Los colores pertenecen a la paleta de Compacto JB de Blangino.

Nota: se podra evaluar revestimientos de 40 x 40 cm que cumplan con

las especificaciones técnicas del tipo propuesto, y que su espesor no

supere los 18 mm.

Seccion 17 - Paramentos revestidos

17.2.2 Azulejos / Ceramicas

De acuerdo a la M.C.G.

La baldosa ceramica cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcidn al agua 12%,
resistencia minima a la flexién 3245 kg / cm2, resistencia a los acidos por encima del 20% ASTM c-
650, resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasion segin norma europea en 154,
PEIIII.

Para el despiezo general se mantendra una pieza entera en la cota superior o segun se indica en
planos de albaiiileria, previendo que los cortes de las piezas ceramicas queden ubicados en los
lugares o angulos menos visibles.

En general se realizara buia entre revoque y revestimiento.
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Ceramica 20 x 30 cm

Sobre mesada de Cocina se colocara revestimiento de baldosa ceramica de 30 x 20 cm, color blanco
mate, colocados en forma apaisada hasta una altura de 1.50 m (tres hiladas sobre mesada) o la
indicada en planos.

Las juntas se rellenardn con pastina realizada con pdértland blanco y carbonato. En el borde superior,

cambio de material entre ceramica y revoque, se colocard buiia de aluminio de 1 cm.

Zocalos

En todos los perimetros de los locales interiores y pilares, a excepcidn de los muros con terminacion
de revestimiento cerdmico, se suministraran y colocaran zécalos de madera de eucaliptus de 100 x
15 mm. No se permitiran afiadiduras en dimensiones menores a 5.00 m de largo y las piezas deberan
estar bien cepilladas y pulidas, con los dngulos unidos a "inglete". La terminacidon sera con pintura
blanca semimate y las manos seran las necesarias para cubrir perfectamente. Se asegurardn al muro
con tornillos de cabeza fresada y tacos expansivos plasticos cada 0.50 m. como maximo y se
recubriran las cabezas de los tornillos de manera que no se visualicen.

En sectores con revestimiento de placas melaminicas color verde, se colocaran zécalos de idénticas

caracteristicas.

17.2.5 Pétreos

De acuerdo a la M.C.G.

Se colocara mesada de granito segun planilla PO1 en Cocina local 28.

Las mesadas seran de granito gris sélo de procedencia nacional de 2 cm de espesor, con los detalles y
acabados que se indican en la planilla de pétreos correspondiente.

En caso de ser necesario el uso de silicona para pegado de piletas o mesada, se debera usar

solamente silicona neutra. Las juntas en general deberdn quedar perfectamente niveladas.

Seccion 18 - Pinturas

18.0 Generalidades

De acuerdo a la M.C.G. y las que indique el proveedor.
Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para cubrir

bien y parejo las superficies.
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Muestras y pruebas de color: se deberdn hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra en
coordinacién con el Arqg. Proyectista lo indique.
Las muestras de color de las distintas pinturas, estaran asociadas a las muestras de revestimiento,

por lo que se definird en obra el conjunto final.

Preparacion de las superficies de mamposteria

Sobre revoque firme se aplicara enduido y pintura.

Los revoques de reparacidn seran segun se indica en la M.C.G.

En todos los casos se preparara la superficie para recibir el material de terminacion.

Para revoques nuevos o reparaciones de revoques se aplicara fijador 2 en 1, luego del enduido se
aplicara fijador al agua, para finalmente recibir la pintura que corresponda en cada caso (muro
interior o exterior).

Las superficies a pintar estaran limpias y libres de polvo. En superficies con presencia de hongos se
limpiard con agua e hipoclorito y luego se aplicara funguicida en las zonas mas afectadas.

En los casos de presencia de manchas de dxido, hollin, etc., se aplicard imprimacion al agua y luego
Tipo Incablock, o similar de igual o mejor calidad, sélo en la mancha para evitar sellar mayor
superficie.

Las manos de pintura a aplicar seran las necesarias para cubrir bien y parejo las superficies, tres
manos como minimo, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Muestras y pruebas de color: se deberan realizar tantas muestras como la Supervisidn de Obra lo

indique.

Pintura sobre revoque interior

Se deberad tener especial cuidado con el encuentro entre mamposteria y placas de yeso. A efectos de
lograr una mejor terminacién, se colocara cinta y enduido para evitar la vista del cambio de material
manteniendo el plomo y la textura.

Se utilizara pintura de igual o superior calidad y performance que el tipo “Incamax” de Inca, el color

en su generalidad serd “Escarcha” 55YY 80/072 pag. 264, segln la paleta de colores de Inca

“Language of colors”.

Pintura en muros exteriores

Los revoques exteriores, correspondiente a los nuevos vanos y “casetonados” en fachada, se
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terminaran con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incafrent, color similar al

existente.

Pintura en carpinterias de hierro.

De aplicacion en todas las piezas de hierro existentes (rejillas, puertas de ductos, etc.).

Para superficies de hierro se debera realizar lijado y piquelado en todos los casos que se indiquen,
aplicacion de dos manos de antioxido (Tipo Cromox) y luego las manos necesarias para cubrir
correctamente todas las superficies, generando una pelicula protectora con el micronage
recomendado por el fabricante (minimo dos manos). Se terminaran con esmalte sintético semi-brillo,
tipo Incalux de color gris grafito para el caso de celosias en ductos de bafios; color “Escarcha” 55YY
80/072 pag. 264 para el resto de la carpinteria de hierro (puertas de ductos, marcos y puertas de

acceso a locales).

Pintura en carpinterias de madera.

En todas las superficies de madera se deberd realizar un lijado general, sellador para madera en los
casos que quede expuesta la madera y luego las manos necesarias para cubrir correctamente todas
las superficies, minimo tres manos. Se terminard con esmalte sintético semi-brillo, tipo Incalux de
color “Pantalla gris” 30 YY 72/009 pag. 23.

Para las mesadas en finger joint, se indica lijado y luego las manos necesarias para cubrir
correctamente todas las superficies, minimo tres manos. Se terminara con Laca tipo Plastificante

Poliuretanica C9 de Inca, color natural o transparente.

Pintura en cielorrasos

Se pintaran todos los cielorrasos con terminacién de revoque visto en los que no se instalen
cielorrasos (por ejemplo Bafios), con pintura para cielorrasos anti-hongo color blanco tipo Inca
Cielorrasos. También se aplicara la misma pintura por sobre los paramentos revestidos hasta el

cielorraso.
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Seccion 19 Cielorrasos

Cielorrasos en Yeso

De acuerdo a la M.C.G.

Se colocaran cielorrasos en base a placas de yeso sobre estructura
metadlica en todos los sectores indicados en lamina Planta de Cielorrasos
LO6-A04. Deberdn coordinarse con la Supervision de Obra las alturas de
instalacion, las terminaciones de borde y en algunos casos la realizaciéon

de falsas vigas a conformar en los laterales de borde (ver Detalles). Ante

cualquier duda realizar la consulta.

En el caso del cielorraso parcial indicado en los S.S.H.H. local 19, se realizard sobre los gabinetes a fin
de cubrir la cafieria de ventilacidn. Las placas se colocardn en posicién horizontal a la altura de la
ventilacidn existente y vertical hasta cerrar el vano. Se colocara una rejilla en el extremo de la
ventilacion de PVC color blanco.

En el resto de los sectores se debera replantear minuciosamente cada caso.

La placa sera de igual o superior performance que las del tipo “Durlock” en su variante “placa Ciel” de
12.5 mm, utilizando todos los elementos estructurales, de fijacidn, terminacidn y distancias
recomendadas por el fabricante, de manera que se garantice una buena terminacidn y estabilidad.

Se deberdan tener presente las ubicaciones de las luminarias embutidas, tanto en la disposicion de la
estructura del cielorraso como en la realizacion de los calados. La misma precaucion se debera tener
para los demas equipos que contenga o atraviese el cielorraso, para lo cual se deberan hacer las

coordinaciones correspondientes.

Cielorraso tipo Armstrong

Se colocaran cielorrasos desmontables tipo Armstrong en todos los sectores indicados en Lamina de
Cielorrasos L06-A04, respetandose estrictamente los ejes de replanteo indicados.

Ademas del suministro e instalacidn del cielorraso en su conjunto, la Empresa Adjudicataria
suministrard y posicionara los paneles Led de embutir que serdn alimentados y conexionados por el

personal técnico de la ANEP.
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Caracteristicas de la luminaria Panel LED:

Panel led de embutir para este tipo de cielorraso

Potencia: 36W.

Cuerpo: Marco de aluminio, color blanco y difusor acrilico opal.

Equipo: Drive para sistema led integrado, 36 w de consumo, alimentacidn

175-265V.

Lampara: Placa Leds SMD, consumo 36W, rendimiento 3600Lm, tonalidad neutra (4000K). Angulo de
apertura 120°, Vida util 25.000 horas.

Dimensiones: 605 x 605 mm

Incluye los accesorios indicados para el montaje para cielorrasos Armstrong. Uso interior IP20.

Caracteristicas de las placas desmontables:

Baldosa tipo Georgian 2’x 2’ x 5/8" borde Biselado 15/16" Tipo marca ARMSTRONG de fibra mineral
moldeada en himedo. Acabado en la superficie pintura latex. Modulacién 610 x 610mm, 2'x 2".
Espesor 15,9 mm. Color Blanco.

Sistema de suspension: tipo Prelude (biselado)

Material: acero galvanizado por bafio en caliente.

Acabado de la superficie: pintura de poliéster secada al horno o revestimiento en polvo color blanco.
Fabricado y probado de acuerdo con la norma ASTM C635.

Dimension del frente: 15/16"

Perfil: “Te” expuesta, Interfaz de “Te” secundaria / “Te” principal, Traslape

Detalle de la punta: “Te” principal - Conector en clip superpuesto; “Te” secundaria - Conector en clip
superpuesto.

Clasificacidon de resistencia: Intermedia.

— ‘.k‘.w (6mm) - —1:4“ (6mm)

Te principal 96" Te secundaria e Moldura en dngulo Moldura escalonada Plataforma de
PRELUDE XL (14mm) PRELUDE XL (14mm) con reborde de 7/8" con reborde de carga continua
11116 1 A-1Ae" 15/16"
(43mm) (43mm)

T ]
778" 916"
(22mm)

1/4" ﬂ
-—\——L—‘SMG“— .
8’ CLP7301 — 20 piezas

16/16"
|_|24mm)*‘ | 15/16" L
1 (24mm)

718
=~ (22mm) |
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El sistema serd de igual o mejor performance que el tipo Prelude XL de Armstrong Ceiling & Wall
Soluitions. Se deberan utilizar estrictamente todos los accesorios y recomendaciones indicadas por el
fabricante.

Previo a la instalacion de las estructuras de los cielorrasos se deberd coordinar con todas las
instalaciones y dispositivos que se vean involucrados en el espacio por sobre el cielorraso
(iluminacidn, sensores, aire acondicionado y otros tendidos).

A los efectos de prever las instalaciones de luminarias y otros dispositivos en los diferentes tipos de
cielorrasos, placa de yeso y Tipo Armstrong, se deberd coordinar la informacién para realizar los

calados correspondientes.

Capitulo G — Instalaciones

Seccion 22 - Acondicionamiento Sanitario

De acuerdo a la M.C.G. / MCP y lo indicado en Iamina L09-S01.

Especificaciones particulares de las instalaciones sanitarias

Descripcion de las Obras:

Las obras sanitarias son de adecuacién y mantenimiento de las instalaciones existentes, la ejecucién
a nuevo de la red de desagties de los equipos de aire acondicionado y las instalaciones indicadas para

una nueva Cocina a construir en el local 28.

Las instalaciones sanitarias que integran la presenta Memoria seran realizadas de acuerdo a lo
establecido en la misma, planos, detalles complementarios suministrados, Ordenanzas vigentes de la
Intendencia Municipal de Montevideo y las Ordenanzas de Obras Sanitarias del Estado y Reglamento de

OSE (en lo que sea de aplicacion).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas especificaciones
y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la oferta a ser presentada,
asi como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la Supervisién de Obra, para el
correcto funcionamiento de las instalaciones. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su

juicio hubiera detectado.
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Integran el presente proyecto de Instalaciones Sanitarias, un plano, indicado en rétulo como L09-1S01 y

las presentes especificaciones particulares, asi como las especificaciones generales.

Se incluird en la cotizacidn la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, la cual
debera ser de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena
ejecucion. Estos trabajos seran realizados y/o dirigidos por un Técnico Instalador Sanitario, con diploma
habilitado por la U.T.U., el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los
trabajos realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no aprobados sera

demolido, enteramente a cuenta del Técnico Instalador Sanitario.

Una vez finalizados los trabajos se limpiard y se retiraran todos los equipos, los materiales sobrantes y
los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacion a satisfaccion de la Supervisidn de
Obra. El oferente deberd prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de los trabajos,

de un Técnico Instalador Sanitario de reconocida competencia e idoneidad con titulo vigente de UTU.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También serd responsable por la coordinacién con los
trabajos de Albafiileria y la definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un
adecuado recubrimiento de las cafierias, de las llaves de paso, codos terminales en colillas, niveles de

tapas, etc.

Piezas Integrantes del Proyecto

- L09-I1S01 - Planta General - Escala 1/100.

- Las indicaciones detalladas en esta Memoria.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En aquellos en
gue sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segin UNIT, deberan cumplir con las
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normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Supervision de Obra antes del ingreso
del material a la obra.
En caso de que estas normas no estén en idioma espafiol se debera presentar su traduccién certificada

por traductor publico.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haberse efectuado la
observacidn por parte de la Direccidn y o la Supervisién de Obra.

En las tuberias de agua corriente cuando sean con unidén por termofusidn, solamente se aceptaran las
marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la aprobacién
correspondiente. A titulo de ejemplo se podran colocar las marcas de igual o mejor performance que las

del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.), Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.) o similar.

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales, aunque no se describan o detallen en esta
Memoria y en los planos, y que sean necesarios para el correcto funcionamiento global de las
instalaciones.

No serdn aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la Supervisién
de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material inadecuado.

El contratista deberd suministrar, antes de su colocacion, muestras de los materiales a emplearse.

Materiales para Desagiies, Pluviales y Ventilaciones.

Tuberias Polipropileno Sanitario con Unidn con O’ring de doble labio Intemperie Negro (PPSN)

norma UNIT o ISO, para columnas pluviales expuestas.

Tuberias de Polipropileno Sanitario con Unidn con O’ring de doble labio (PPS) norma UNIT o ISO, para
desagities (Pluviales, secundarios y Primarios) en muro y bajo piso.

Tuberias de Fibrocemento (FC) norma UNIT o ISO, para columnas de ventilacién expuestas.

Materiales abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua sera de tuberias de polipropileno con uniones soldadas por termofusion
(“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo material

con insertos metadlicos en los puntos de conexidn con tuberias de diferente material o llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Diametro nominal AQUAS.Y.STEM' HIDRO 3 o Similar
0 Similar
E Tubenas_ a ptas SOI9 para Tuberias aptas para termofusion
xpresado en planos termofusion g nominal en ;
mm. y rosca @ hominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 — serie 3,2) 1/2”
didmetro real interior 14,4 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0 19,1
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”
diametro real interior 23,2

Las tuberias en la red de abastecimiento expuestas a la intemperie, se deberdn instalar en cafios y piezas

de hierro galvanizado UNIT 139.

Valvulas (llaves de corte)

Todas las llaves de paso seran esféricas y cumplirdn con las
especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra
internacionalmente aceptada. La esfera serd de bronce o
laton cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el

cuerpo se realizarad mediante asiento de tefldn. El eje serd de

latén o bronce y su sello se realizara mediante doble asiento
de teflon. El cuerpo de la valvula serd de latén o bronce
niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo embutir con palanca cromada en polipropileno
termofusionable.

Todos los aparatos sanitarios llevaran llaves de corte mini, incluido los termo-tanques eléctricos.

Proteccion y Sujecidn:

Las cafierias exentas se sujetardn con abrazaderas doble con rosca, separadas \Qr@
1.5 mtrs. como maximo, confeccionadas en acero zincado. Las abrazaderas k

deberan permitir la dilatacidn de la cafieria segln su generatriz.

Las abrazaderas propuestas deberan ser de igual o mayor calidad que las marca Walraven de ANILLCO

S.A., Abrazadera Bis (25(M8/10)).
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Desagiies Conductuales:

Las cafierias entre registros se ejecutaran en
Polipropileno Sanitario por unidn Q’ring de doble labio
(PPS) seran marca "AWUADUCT", o de similar calidad, la
instalacion se realizara segun las indicaciones del
fabricante.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones
para desaglies de aparatos, de acuerdo al proyecto y en
coordinacion con la Direccion de Obra, de manera de
permitir la correcta terminacion de los pavimentos y
revestimientos. No se podran tapar las cafierias sin las
debidas pruebas hidraulicas o sin previa autorizacion de

la Supervisién de Obra.

Puntos de Inspeccidn en Desagiies.

Los puntos de inspeccion sobre pavimentos interiores,
seran de tipo “seco”, construidos segun se indica en los
detalles constructivos, incluidos en los recaudos graficos.
Seran prefabricados o hechos, en sitio con base de
hormigdn armado, y paredes de igual material o de
mamposteria de ladrillos tomados con mortero de arena'y
cemento portland 3 x 1. Toda la superficie interior de las

paredes y base, sera revocada con mortero de arena 'y

cemento portland 3 x 1, alisado a llana y lustrado con
cemento portland. Dentro del registro seco se dispondra un ramal “T” de polipropileno sanitario (PPS),
con tapa rosca, orientado hacia arriba que sirva como punto de acceso. Las tapas y marcos de estos

registros seran de acero inoxidable de 20 x 20 cm.

Abastecimiento:

Las cafierias de polipropileno termofusionable (PPTF) embutidas en muros de mamposteria, se

amuraran con mortero de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal, se alojaran en
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canaletas amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segun la generatriz del cafio.
Las cafierias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el recorrido

desde la fuente de generacién hasta los puntos de consumo.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y
en coordinacion con la Supervision de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y terminacion
de los tabiques.

Las cafierias mantendran una rigurosa ortogonalidad, todas las curvas a 90° se realizardn con codos o

curvas, evitandose el doblado del cafno.

Pruebas Hidraulicas.

Se realizaran las pruebas hidraulicas que se indican a continuacién en todas las instalaciones antes de ser

tapadas:

Desagiies: se realizard una prueba hidraulica total de las caierias, incluidas las ventilaciones, y cdmaras
de inspeccion, las que se llenaran de agua y que deberdn mantenerse en el sistema sin detectarse

pérdidas, durante cuatro horas.

Agua Fria y Caliente: se realizara una prueba manomeétrica de todo el sistema a una presioén de 7 bars.
Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera la presién
fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro elemento de presion
gue no sea una bomba, de preferencia manual). Se debera asegurar el libre flujo en la cafieria, que fluya
el agua en cada pico de consumo.
Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision de Obra,
la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista realizar las
modificaciones necesarias.
Asimismo, deberd dejarse la linea de agua corriente con una presidn de 2.5 kilos durante el transcurso
de la obra. No se permitira el tapado de las caferias o tuberias sin la autorizacién expresa de la
Supervision de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a
descubrir las cafierias y su tapada posterior.
Las Pruebas Hidraulicas deberdn realizarse antes de cubrir la caieria. Las pruebas hidraulicas pueden
abordarse de forma parcial o total, previa coordinacién con la Supervisién de Obra.
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Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia Municipal
de Montevideo y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Montevideo, las cafierias,

accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las obras sanitarias estara 100 %
de acuerdo a las Normas UNIT o0 ISO y la Ordenanza de la Intendencia Municipal de Montevideo y las
Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacién
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisiéon de Obra ordenar se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas en forma que crea mas conveniente, sin que tenga el Contratista

derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban realizarse en
la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la Supervision de Obra, la que dara las
instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacién de mechas

de copa de didmetro adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Descripcion de los trabajos.

Las instalaciones sanitarias a ejecutar comprenden: un mantenimiento correctivo para adecuar los
SSHH existentes que se mantienen, la ejecucidn a nuevo de los desagties de los equipos de Aire
Acondicionado y las nuevas instalaciones de la nueva Cocina. Los trabajos abarcan ajustes, suministro

de artefactos, griferias y puesta a punto de las instalaciones en general.

1) Enlos SSHH N°18-19 los trabajos a realizar son los siguientes, Suministro y Cambio:
e Sifones de lavatorio.
e Griferia en Mesadas (Ver Planilla).
e Colillas de Inodoros, instalar llaves de corte mini en cada inodoro.

e Cambio de repuesto de cada cisterna de inodoros.
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e Cambio de dispensador de jabén para manos.

e Cambio de griferia en mingitorios.

e Instalar porta rollos papel higiénico.

e Se realizard una limpieza general con acido clorhidrico removiendo las manchas de
sarro de los inodoros.

e Desobstruccion de los desagties, posterior al término de la obra.

2) Enlos SSHH N°10-24 y 27 los trabajos a realizar son los siguientes, Suministro y Cambio:

e Sifones de lavatorio.

e Griferia en Mesadas (Ver Planilla).

e Colillas de Inodoros, instalar llaves de corte mini en cada inodoro.

e Cambio de repuesto de cada cisterna de inodoros.

e Instalar porta rollos papel higiénico.

e Se realizara una limpieza general con 4cido clorhidrico removiendo las manchas de
sarro de los inodoros y lavatorios.

e Desobstruccion de los desagties, posterior al término de la obra.

3) Desagiies de Aire Acondicionado:

Las cafierias se ejecutaran en PPS 40 mm, se dejard prevista una toma con tapa segun lo
indicado en los graficos, coordinando en obra la ubicacién final de los equipos. Las cafierias
se conectaran a las columnas de desaglies existentes dentro de los ductos sanitarios. La
conexion se realizard con piezas y cafierias de PPS, previo a la conexidn se construirad un sifén
en PPS de 40 mm. La transicién entre la columna de hierro fundido y el tramo a agregar para

los desaglies de los equipos se realizard a través de una junta elastémera.

4) Construccion a nuevo Cocina, Local N°28.

En el local N°28 se demolera el bafio existente y se retiraran las cafierias de desaglies y
abastecimiento dentro de pisos y paredes. Se construird una cocina a nuevo (ver Ldmina de
Inst. Sanitaria). La red de abastecimiento de agua fria y agua caliente se ejecutara en cafierias
de termo fusién de 20 mm., con llave de corte bajo mesada. Se dejara prevista bajo mesada
la conexion para un termo tanque de 40 Ltrs. El termo tanque existente en la cocina a

demoler se retirara para su posterior reutilizacién en el Bafo local 11.
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El interceptor de grasas a suministrar, Tipo marca Implast, debera cumplir con la norma UNIT
N°169. Para la conexidn a los desaglies se utilizaran los existentes del inodoro a retirar.
Previo a la conexion con la red de desagiies primaria se interpondra una caja sifonada
tapada, con rejilla de aspiracidn al ducto sanitario. La reja de ventilacidon, punto alto de la
cocina, ventilara también al ducto de servicio. En caso de que el refundido del contrapiso no
diera para albergar el interceptor de grasas, se realizara una banquina bajo mesada, en este
caso se debera ajustar el mueble bajo mesada, planillado sin banquina. Se debera coordinar
en obra el mueble que se instala para proteger el termo tanque, como asi también el estante

bajo la pileta de cocina.

Aparatos, Griferias.

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griterias y accesorios sanitarios indicados en ldminas de
albafileria, planillas de albafileria y seglin indicaciones de laminas de detalles y planillas de
terminaciones.

Todas las griferias serdn de bronce cromado.

Los tipos seran los siguientes:

SUMINISTRO DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS CANTIDAD UBICACION
SIFON BRONCE CROMADO TIPO BOTELLA (FV). 7 LOCAL: SSHHN'I0-18-19-24-
GRIFO MONOCOMANDO INCLINADO PARA LAVATORIO DE MESADA. (TIPO PREESMATIC). 5 LOCAL: SSHHN"10-18-19-24-
GRIFO DE MESADA P/ PILETAS DE COCINA PICO ALTO. (FV). 1 LOCAL: N° 28 COCINA.
SIFON P/COCINA AWADUCT 1 LOCAL: N°28 COCINA.
TAPA PIINODORO MADERA s LOCAL: : SSHH N°10-18-19-24-
27.
DISPENSADOR P/JABON DE MANOS DE MESADA. 4 oL SSHHACCESIBLE
SIFONES TIPO BOTELLA 6 LOCAL: N°12-15-16-21-27-28
TAPA PARA INODORO UNIT ACCESIBLE 2 LOCAL: N°18-19 SSHH,

Instalacion de deteccidn y defensa contra incendios

La Empresa Adjudicataria debera suministrar, instalar y realizar pruebas de todo instalado en todos
los elementos y o dispositivos indicados en ldaminas y Memoria de Deteccién y Combate contra
Incendios, salvo las luminarias de emergencia que seran provistas e instaladas por la ANEP. Los

rubros involucrados por lo tanto seran: Sefalética / Extintores / Sistema de Deteccidn.
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La ubicacidn definitiva de la Central de Deteccién y Alarma deberd coordinarse con la Supervisién de
Obra, siendo el lugar previsto el Hall de Acceso por la Avda. Libertador, donde existe personal de
contralor las 24 hs. los 365 dias del afio. La central deberd cumplir con todas las especificaciones
indicadas en la Memoria Particular de Deteccidén y Alarma contra Incendio.

Todos los elementos a utilizar seran homologados por la Direccidon Nacional de Bomberos.

Se deja constancia de que no se realizard la gestion de Habilitacion ante la D.N.B.

La empresa instaladora debera entregar todos los manuales y garantias de los equipos empleados, a
modo de ejemplo:

e Memoria del sistema instalado detallando marca y modelo de los equipos, firmado por el
responsable técnico del proyecto

e Folleteria de los elementos instalados

e Plano con las modificaciones acorde a lo instalado

e Diagrama unifilar completo que muestre las interconexiones entre todos los equipos de los
circuitos de deteccion, alarma, auxiliares y la central.

e Manual completo de las instalaciones y capacitacién al personal.

Seccion 23 - Acondicionamiento Eléctrico

La ejecucidn de la Instalacién Eléctrica y la distribucion de Sefales
Débiles seran realizadas por personal Técnico proporcionado por la
ANEP. También serdn provistos por la ANEP todos los materiales
necesarios para ambos rubros, incluyendo el suministro y conexién de

las Luces de Emergencia (L.E.)

La Empresa Adjudicataria se hara cargo de todas las ayudas de las

instalaciones eléctricas, asi como de los materiales necesarios para el

amure y tapado de las canalizaciones por pisos y paredes.
También se hara cargo de realizar todas las ayudas en la realizacion de las canalizaciones por el
contra- piso, y cerrado de las mismas, correspondientes a las cafierias de evacuacion de los equipos
de Aire Acondicionado.

En el local existe un sistema de bandejas galvanizadas de instalacion eléctrica.

La empresa deberd realizar un minucioso retiro, y la colocacién en lugar a convenir con la Supervisién

de Obra, de todas las piezas desmontadas para la futura reutilizacién de las mismas.
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Tanto las bandejas destinadas para las instalaciones de sefales débiles, especificas para informatica,
como las bandejas destinadas para el tendido eléctrico, seran suministradas e instaladas por personal

técnico de la A.N.E.P.

La Empresa Adjudicataria debera suministrar todo el sistema de Ductos Ciegos que debera instalarse
por piso. Se realizaran las canalizaciones de manera tal que permita por sobre la tapa de los ductos
ciegos realizar una carpeta de hormigdn armado (con malla electrosoldada de 15 x 15 cm esp. 4.2
mm.) de 4 cm de espesor. A los efectos de la realizacion de esta proteccidon mecanica de los ductos,
se deberd considerar un apoyo de minimo de 10 cm de la mencionada carpeta, en ambos lados del

ducto.

Especificaciones de los Ductos Ciegos:

% DUCTO CIEGO 300x65 ZINC GRIP CHAPA N°22 - 90024

% DIVISOR PARA DUCTO ALA 65 MM - 90124

% TAPA P/DUCTO 300 CHAPA N°22 ZG - 90092

Estos son los tres elementos necesarios para conformar el ducto ciego a canalizar por piso para el
cableado estructurado. A modo de ejemplo, estas fotos son de productos comerciales de la empresa
Mercado Eléctrico, confeccionados en chapa ZG calibre N222, en nuestro caso la chapa a utilizar

debera ser calibre N214.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

En los lugares indicados en Planos se prevé utilizar ductos porta cables metalicos con separador, para
canalizar cables de potencia y cables de datos. Estos ductos se utilizan para implementar los puestos
de trabajo tanto en potencia como en datos.

Para tal fin se suministraran e instalaran en piso bandejas portacables ciegas en chapa galvanizada
Zinc Grip de 300 x 65 mm para el cableado estructurado. Se le colocard una tapa ciega eclipsable para
conformar un ducto ciego.

Como este ducto compartird cableados de potencia y de datos, en su interior se colocara un
separador metdlico para conformar dos compartimientos independientes:

1- de potencia de 150 mm

2- de datos de 150 mm

Para la instalacion de los ductos, se deberan aportar todos los accesorios de fijacidn y piezas para
derivaciones y curvas que sean necesarios.

Estardn construidas con chapa de acero plegada ZG de calibre 14 minimo, podra considerarse la
posibilidad de tratamiento galvanizado en caliente o electrolitico.

Se aplicard como Normativa especifica:

1.- UNIT 0439 — Revestimientos galvanizados por inmersidn en caliente. Determinacién de la
masa por unidad de area. Método gravimétrico.

2.- ASTM 123

Seccion 27 - Varios

27.5 Cortinas

Se colocaran cortinas en todas las nuevas ventanas, sectores Fachada principal y Contra-fachada.
Sector 1
Ventanas ubicadas en Fachada sobre calle Colonia, son 4 ventanas en locales 23, 25, 26 y 28.
Cortinado a instalar: tipo screen:
Se suministraran y colocaran cortinas Roller tipo screen fino de apertura manual,
Las mismas deberan colocarse con tacos expansivos, respetando el despiezo de la abertura
correspondiente. En todos los casos se rectificaran las medidas, previa confeccién y/o colocacion.
Los trabajos deberan ser garantizados por escrito.
Se deberd presentar muestra del suministro propuesto para la aprobacidn de la Supervisiéon de Obra.
Sector 2
Ventanas ubicadas en contra - fachada, son 5 ventanas en locales 6, 9, 12, 16 y 17.
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Cortinado a instalar: tipo Bandas verticales.

Se suministraran y colocaran cortinas de bandas verticales tipo Black out, con mecanismo a cadena
de plastico, de apertura y giro manual. El mecanismo se colocara atornillado y sera de color blanco.
La cortina quedard en posicién totalmente abierta, dividida en dos partes iguales a ambos lados de la
ventana. Al estar abierta la cortina, las hojas de la ventana deben poder abrirse con normalidad sin

tocar o rozar los mecanismos de la cortina.

La tela de la cortina constara de una base de malla de fibra de vidrio, dos capas externas vinilicas
(pvc), una pelicula intermedia de oscurecimiento y serdn de color blanco.
La cortina excederd 0.20 m por debajo del antepecho y en puertas ventanas llegardn hasta 2 cm por

sobre el NPT.

Termo-tanques

Se suministrara e instalara un Termo-tanque nuevo de 40 L, de cobre, bajo mesada del local 28
Cocina-Comedor.
El Termo-tanque existente ubicado en la actual Cocina serd reinstalado en el Bafio local 10 donde ya

existe instalacidn para agua caliente.

Extractores

Se suministrardn tres (3) extractores para los Bafios locales 10, 24, 27, un (1) extractor para la Cocina
local 28 y dos (2) extractores para los SSHH locales 18 y 19. Las caracteristicas de los mismos estaran
acordes al volumen a evacuar, de manera que se asegure una renovacion de 6 vol./hora. Se ubicaran
en los lugares indicados en graficos y tanto el suministro de energia como su instalacién estaran a
cargo del personal técnico de la ANEP. Se deberan coordinar los trabajos de “ayudas”
correspondientes con el Ing. Gonzalo Lépez, quien estara a cargo de la Direccidon de Obra en lo

referente a las Instalaciones Eléctricas.

Aire acondicionado

Se realizaran todos los trabajos indicados en Plantas de Albafiileria e Instalacion Sanitaria. En la
carpeta “Anexo - Complemento para Obra”, se incluyen los Proyectos de Instalacién Eléctrica y de
Aire Acondicionado, a efectos de servir como informacién complementaria y facilitar la coordinacidn

de los trabajos y ayudas.
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El Proyecto de Acondicionamiento Térmico que se realizard, implica la instalacién de 14 equipos de
Aire Acondicionado con las siguientes caracteristicas:

8 equipos Tipo Split de 12.000 BTU / 1 equipo Tipo Piso-techo de 24.000 BTU / 3 equipos Piso-techo
de 36.000 BTU y 2 equipos Tipo Split de 18.000 BTU en el local donde se ubicara el Servidor (hall por
Avda. Libertador). Como fuera indicado anteriormente en la presente Memoria, tanto el suministro
como la instalacién de los equipos seran provista por la ANEP.

La Empresa Adjudicataria sélo debera realizar los desaglies para las unidades interiores, las ayudas
para las interconexiones y las ayudas descriptas para la instalacion eléctrica.

Las unidades interiores se colocaran a 15 cm del nivel de cielorraso, respecto a su cara superior.

27.8 Limpieza de obra y del local terminado

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General.

La empresa retirara todos los materiales que la ANEP previamente no los haya reservado para su uso.
En todo momento de la obra se mantendrd cada local limpio. El local en su conjunto debera
entregarse con vidrios perfectamente limpios, pisos limpios y pisos de baldosas encerados.

Cuando se realicen tareas de pintura en muros, se deberdn proteger los pisos y las aberturas.

El Contratista realizara toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores como en todos los
espacios exteriores, escaleras, pisos, artefactos sanitarios, cajas de Instalaciones Eléctricas, herrajes,
vidrios, etc.

No se recibird la Obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera

ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra.

Arq. Sandra Soto Arq. Gustavo dos Santos Cruz
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