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PMB - PIAI
Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

Intendencia de Canelones
Proyecto Especial Integral Fase 1

SECCION Il - RUBRADO

1.1. Vivienda
VIVIENDA TIPO PLANTA BAJA
° 1 DORM | 2DORM | 3DORM | Precio | 1 DORM | 2DORM | 3DORM LLSS unit. $
2 Descripcion Unidad unit. $
o Metraje sin IVA Precio p/rubro $
1|REPLANTEOS global 1,00 1,00 1,00
2|EXCAVACION Y ZANJEO m3| 21,15 26,69 32,22
3|RELLENO m3| 16,92 21,35 25,78
4{FUNDACION: PILAR Y PATIN. VIGAS FUNDACION m3 4,6 5,9 7,2
5|PILARES DE TRABA m3 0,44 0,58 0,69
6|VIGAS ANTEP., DINTELES Y CARRERAS m3 2,44 3,10 3,77
7|CONTRAPISOS m3 3,41 4,32 5,28
8|MUROS DE LADRILLO DE 0,12m BOLSEADO m2| 74,81| 101,31 139,87
9|BOLSEADO MUROS DE FACHADA m2 3,20 3,20 3,20
REVESTIMIENTO LADRILLO ESPEJO EXTERIOR CON JUNTA
10]ENRASADA (inc Ais| térmica) m2) 5017] 6271 70,76
11|IMPERMEABILIZACION DE SUBMURACION m2| 28,30 33,60 38,90
12|IMPERMEABILIZACION VERTICAL m2| 54,00f 101,31| 139,87
13|ARENA Y PORTLAND EN BANO (pared griferia ducha) m2 1,60 1,60 1,60
14| TERMIN. MOCHETAS Y ANTEPECHOS ml| 20,30 25,10 29,90
15| CUBIERTA LIVIANA CON ACCESORIOS (BABETAS, ETC.) m2| 4830| 60,26] 72,13
16| INSTALACION DE ABASTECIMIENTO gl 1,00 1,00 1,00
17|INSTALACION DE DESAGUE gl 1,00 1,00 1,00
18|SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA gl 1,00 1,00 1,00
19|SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS gl 1,00 1,00 1,00
20| TRAMITES Y PERMISOS DE SANITARIA gl 1,00 1,00 1,00
21|CONEXION, MEDIDOR DE OSE Y NICHO gl 1,00 1,00 1,00
22|PUERTAS DE HIERRO unid. 1,00 1,00 1,00
23| VENTANAS DE ALUMINIO gl 1,00 1,00 1,00
24|MARCOS Y HOJAS PUERTAS INTERIORES unid. 2,00 3,00 4,00
25| MESADA COCINA unid. 1,00 1,00 1,00
26|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANERIA gl 1,00 1,00 1,00
27|ENHEBRADO gl 1,00 1,00 1,00
28|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS gl 1,00 1,00 1,00
29|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAQUETAS gl 1,00 1,00 1,00
30| TABLERO gl 1,00 1,00 1,00
31| TRAMITES Y PERMISOS DE ELECTRICA gl 1,00 1,00 1,00
32| CONEXION Y MEDIDORES DE UTE unid. 1 1,00 1,00
33|PISOS EXTERIORES (vereda perimetral s/planos) m2 16,10 11,00 23,00
34 PI1SO BANO (incluye umbral de arena y portland
lustrado) m2 3,70 3,70 3,70
35|REVESTIMIENTO PAREDES DE BANO m2| 13,37/ 13,37 13,37
36|REVESTIMIENTO PAREDES DE COCINA m2 2,43 2,43 2,43
37|REVESTIMIENTO PISOS INTERIORES PB m2| 32,72 42,29 52,24
38|REJAS EN TODAS LAS VENTANAS unid 4,00 5,00 6,00
39| PINTURA ABERTURAS DE MADERA m2 3,28 6,56 9,84
40|PINTURA ABERTURAS DE HIERRO m2 7,38 7,38 7,38
41|CERCO POSTES Y ALAMBRE GALVANIZADO 7 HILOS ml| 48,75 47,38] 46,00
42|LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 1,00 1,00
SUBTOTAL 1 (SIN IVA, SIN LLSS) $
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Intendencia de Canelones PMB — PIA]
Proyecto Especial Integral Fase 1 Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

VIVIENDA TIPO DUPLEX

_§ Descripcién Unidad 3DORM | 4DORM | Precio unit. $| 4DORM LLSS unit. $
o sin IVA
1|REPLANTEOS global 1,00 1,00
2|EXCAVACION Y ZANJEO m3 22,68 28,08
3|RELLENO m3 13,86 17,16
4|FUNDACION: PILAR Y PATIN. VIGAS FUNDACION m3 6,34 7,48
5|PILARES m3 1,64 1,71
6|LOSA ENTREPISO m3 3,60 3,60
7|VIGAS, ANTEP., DINTELES Y CARRERAS m3 6,10 6,23
8|CONTRAPISO m2 39,00 48,30
9|MUROS DE LADRILLO DE 0,12m BOLSEADO m2| 120,12 134,69
REVESTIMIENTO LADRILLO ESPEJO EXTERIOR CON JUNTA
10]ENRASADA (inc Ais| térmica) m2| 8212) 92,69
11|IMPERMEABILIZACION DE SUBMURACION m2 26,00 31,60
12|IMPERMEABILIZACION VERTICAL m?2 86,40 100,70
13|ARENA Y PORTLAND EN BANO (pared griferia ducha) m2 1,60 1,60
14| TERMIN. MOCHETAS Y ANTEPECHOS ml 39,30 44,10
15|CUBIERTA LIVIANA CON ACCESORIOS (BABETAS, ETC.) m2| 43,84] 56,23
16|CIELORRASO EN ACCESO m2 2,70 2,50
17[INSTALACION DE ABASTECIMIENTO gl 1,00 1,00
18|INSTALACION DE DESAGUE gl 1,00 1,00
19[SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA gl 1,00 1,00
20|SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS gl 1,00 1,00
21{TRAMITES Y PERMISOS DE SANITARIA gl 1,00 1,00
22|CONEXION, MEDIDOR DE OSE Y NICHO gl 1,00 1,00
23|PUERTAS DE HIERRO unid. 2,00 2,00
24|VENTANAS DE ALUMINIO gl 1,00 1,00
25|MARCOS Y HOJAS PUERTAS INTERIORES unid. 4,00 5,00
26| MESADA COCINA unid. 1,00 1,00
27|ESCALERA DE HIERRO gl 1,00 1,00
28|ESCALONES DE MADERA gl 1,00 1,00
29|BARANDA gl 1,00 1,00
30[{SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANERIA gl 1,00 1,00
31{ENHEBRADO gl 1,00 1,00
32|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS gl 1,00 1,00
33[SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAQUETAS gl 1,00 1,00
34|TABLERO gl 1,00 1,00
35|TRAMITES Y PERMISOS DE ELECTRICA gl 1,00 1,00
36{CONEXION Y MEDIDORES DE UTE unid. 1,00 1,00
37|PISOS EXTERIORES (vereda perimetral ancho 0,80m) m2 16,00 19,00
38|PISO BANO (incluye umbral de arena y portland lustradol m2 3,54 3,54
39|REVESTIMIENTO PAREDES DE BANO m2 15,20 15,20
40|REVESTIMIENTO PAREDES DE COCINA m?2 2,30 2,30
41|REVESTIMIENTO PISOS INTERIORES PBy PA m2 61,95 69,75
42|REJAS EN TODAS LAS VENTANAS unid 7,00 8,00
43|PINTURA ABERTURAS DE MADERA m?2 15,00 19,00
44|PINTURA ABERTURAS DE HIERRO m?2 7,38 7,38
45|CERCO POSTES Y ALAMBRE GALVANIZADO ml 30,20 30,20
46|LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 1,00
SUBTOTAL 1 (SIN IVA, SIN LLSS) S
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PMB - PIAI
Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

Intendencia de Canelones
Proyecto Especial Integral Fase 1

| MUROS DE CONTENCION, ESCALERAS, CRECIMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA REALOJOS |

_,.3 Descripdén Unidad Cant Precio unit. Precio LLSS unit. $ JLLSS total/ml
2 $ sin IVA total/ml $ s
1|MURO DE CONTENCION DE BLOQUE ARMADO H=0,50m ml 46
2|MURO DE CONTENCION DE BLOQUE ARMADO H=0,75m ml 21
3|MURO DE CONTENCION DE BLOQUE ARMADO H=1,00m ml 139
4|MURO DE CONTENCION DE BLOQUE ARMADO H=1,25m ml 22
5|MURO DE CONTENCION DE BLOQUE ARMADO H=1,50m m3 55
6|ANCHO 1,20m y 4 ESCALONES DE 0,28m X 0,18m Gl 39
7|Fundacioén para Crecimiento (10) m3 17
8| Contrapiso para crecimiento (10) m2 93
9|EXCAVACION NO CLASIFICADA m3 2500
10|EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO m3 2960
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Intendencia de Canelones PMB — PIAI
Proyecto Especial Integral Fase 1 Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

1.2. Red Vial

Grupo  Rubro Descripcién Unidad Metraje  Precios Unit ($) Monto ($) Leyes
| 1 MOVILIZACION Global
1l 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1
RUBROS GENERALES

XLIT 632 DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS M2 5.071
1 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 1.174
1 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 4.695
1l 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO M3 940
vV 101 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 621
vV 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 613
Vi 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 5.206
Vi 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 10.345
VIl 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 1.122
Vil 133 BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE) M3 1.429
XXXII CSI_V9 |VEREDAS DE HORMIGON PEINADO M2 1.296
CXXXIV 2129 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 74
CXXXIV 2130 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 8
CXXXIV 2131 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 7

RUBROS DE PAVIMENTO

MONTO DE OBRA (SIN LEYES SOCIALES, SIN IVA)
LEYES SOCIALES

IVA (22%)

MONTO DE OBRA (CON LEYES SOCIALES, CON IVA)

IMPORTE TOTAL ($)

Pag. 6 Version Final Agosto de 2014 CAEESU-IPRU-CSI



PMB — PIAI

Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

Intendencia de Canelones

Proyecto Especial Integral Fase 1

1.3.

Drenaje pluvial

DRENAIJE PLUVIAL

DP-01 Acondicionamiento de cunetas existentes gl 1

DP-02 Construccidn de cunetas Tipo A m 1.790

DP-03 Demolicidny retiro de alcantarillas existentes u 2

DP-04 Construccion de alcantarilla 400 mm m 83

DP-05 Construccion de alcantarilla 2x@400 mm m 27

DP-06 Construccidn cabezal de alcantarilla 3400 mm u 14

DP-07 Construccidn cabezal de alcantarilla 2x@400 mm u 4

DP-08 Construccion de entradas vehiculares u 85

SUBTOTAL DRENAJE PLUVIAL

PRECIO LEYES SOCIALES| COSTO TOTAL
DP
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Intendencia de Canelones
Proyecto Especial Integral Fase 1

PMB — PIAI

Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

1.4. Red de Saneamiento vy disposicion final

PRECIO $

RUBRO  |DESCRIPCION UNIDAD [CANTID. UNITARIO| TOTAL LEYES SOCIALES $
SANEAMIENTO|
SAN-01 Colectores circulares DN 200 mm Serie 20
SAN-01-01 entre0y2m m 515
SAN-01-02 entre2y3m m 96
SAN-01-03 entre3y4m m 205
SAN-01-01 Suministro colectores circulares DN 200 mm Serie 20
SAN-01-01-01 Suministro colectores circulares DN 200 mm Serie 20 m 815
SAN-01-09 Sobreprecios
SAN-01-04 Sobreprecio por excavacién en roca m3 86
SAN-01-05 Sobreprecio por abatimiento de napa freética m 108|
SAN-02 C i
SAN-02-01-01 Construccién de tramo cdmara conexiones a colector (incluye clip) u 37
SAN-02-01-02 Construccidn de cdmaras conexién en vereda u 37
SAN-02-01-03 Construccion de cdmara N° 1 u 0
SAN-02-01-04 Construccidn de sifon desconector u 81
SAN-02-01-05 Ramal de conexién a cdmara conexiones (D=110 mm) m 683
SAN-03 Registros
SAN-03-01 Camara Terminal u 4
SAN-03-02 Registro de 1ra profundidad menor a 2m u 6)
SAN-03-03 Registro de 1ra profundidad entre 2y 3m u 2
SAN-03-04 Registro de 1ra profundidad entre 3y 4m u 2
SAN-03-05 Registro de 2da profundidad entre 3y 4m u 1]
SAN-04 Pozo de bombeo, linea de i Isién y aliviadero
SAN-04-01 Pozo de bombeo prefabricado suministro un 1]
SAN-04-02 Colocacidn del pozo gl 1]
SAN-04-03 Excavacién m3 35
SAN-04-04 Base de hormigén m3 1]
SAN-04-05 Elementos de seguridad gl 1]
SAN-04-06 Instalacién eléctrica gl 1]
SAN-04-07 Suministro linea de impulsidn 63 mm y piezas especiales m 176
SAN-04-09 Colocacién de tuberiay piezas especiales (incl excavacién colocacién de tuberia y piezas, tapado y ml 176
SAN-04-10 Pruebas hidraulicas gl 1]
SAN-04-11 Cémara de descarga un 1]
SAN-04-12 Tramo gravedad DN 200 mm Serie 20 m 11
SAN-04-13 Empalme ala red existente un 1]
SAN-04-14 Cdmara anterior al pozo con aliviadero un 1]
SAN-04-15 Tramo alivio DN 200 mm Serie 20 m E)
SAN-04-16 Descarga en cuneta un 1
SAN-04-17 Contuccion de Cadmara de valvulas gl 1]
SAN-04-18 Contuccion de Camara de rejas gl 1]
SAN-04-19 Suministro e instalacién d ecerco perimetral y portén de acceso gl 1]
SUBTOTAL SANEAMIENTO

SANEAMIENTO PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO
PRECIO | | LEYES SOCIALES|COSTO TOTAL|
SAN-01 | | [
SANEAMIENTO PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO SIN INCLUIR SUMINISTROS COLECTORES
PRECIO [ [ LEYES SOCIALES|COSTO TOTAL

SAN-01 | | [
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PMB - PIAI
Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

Intendencia de Canelones

Proyecto Especial Integral Fase 1

1.5.

Red de Agua Potable

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS LEYES SOCIALES $
UNITARIO TOTAL
AGUA POTABLE
AP-01 Suministro de tuberias y piezas especiales
AP-01-01 Tuberia PVC75 mm PN 10 m 185
AP-01-02 Tuberia PVC75 mm PN 10 - sustitucion tuberias de FCexistentes m 16
AP-01-03 Tee PVC75x75 un 3
AP-01-04 Tee PVC110x75 un 0
AP-01-05 Cruceta PVC 75x75 un 1
AP-01-06 Llave de paso DN 75 mm un 2
AP-01-07 Junta Gibault DN 75 mm un 4
AP-01-08 Junta Gibault DN 110 mm un 1
AP-01-09 Reduccién PVC 110x75 un 1
AP-01-10 Hidrante un 1
AP-02 Colocacion de tuberias y piezas iales (incl 1! 6n de tuberia y piezas tapado apisonado)
AP-02-01 Tuberia PVC75 mm PN 10 un 185
AP-02-02 Tuberia PVC75 mm PN 10 - sustitucion tuberias de FC existentes un 16
AP-02 Conexiones domiciliarias
AP-02-01 Conexién domiciliaria corta. Incluye nicho y medidor un 33
AP-02-02 Conexién domiciliaria larga (15 m aprox). Incluye nicho y medidor un 34
AP-03 Camaras
AP-03-01 Camara para llave de paso un 2
AP-04 Otros
AP-04-01 Pruebas hidraulicas gl 1
AP-04-02 Desinfeccion de tuberias gl 1
AP-05 Posible reposicién de tuberias y piezas i ( ini y )
AP-05-01 Tuberia PVC75 mm PN 10 m 520
AP-05-02 Tuberia PVC 110 mm PN 10 m 195
AP-05-03 Tee PVC75x75 un 8
AP-05-04 Tee PVC110x75 un 3
AP-05-05 Llave de paso DN 75 mm un 4
SUBTOTAL AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
PRECIO LEYES SOCIALES COSTO TOTAL

SUBTOTAL AGUA POTABLE (CON REPOSICION)

SUBTOTAL AGUA POTABLE (SIN REPOSICION)

CAEESU-IPRU-CSI
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Intendencia de Canelones PMB - PIAI

Proyecto Especial Integral Fase 1 Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte
1.6. Red Eléctrica
precio precio
Ne item cantidad Japroximad| %, LLSS
estimada | o unitario .
$ estimado $
2 REALOJOS Etapat

2.1 SSEE aerea nueva 1

2.2 tablero TBTA 2

2.3 suministro y montaje de postes 7,50 CL6 28

2.4 suministro y montaje de postes 7,80 CL3 12

2.5 Suministro y tendido de PS 3*35+54,6mm?2 Al 500

2.6 Suministro y montaje de retenciones 21

2.7 Suminsitro y montaje de suspensiones 28

Nuevos servicios en 3,7KW, incluyendo instalacion de enlace, acometida,
2.8 tramites y conexién 114

TOTAL sin IVA y cargas sociales $
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PMB — PIAI

Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

Intendencia de Canelones
Proyecto Especial Integral Fase 1

1.7. Equipamiento Urbano

PLAZA DE LOS EUCALIPTUS

RUBRO UNITARIO SUBTOTAL
UNIDAD METRAJE UNITARIO | SUBTOTAL LLSS LLSS TOTAL
IMPLANTACION GENERAL Y REPLANTEOS gl 32.000
NIVELACION GENERAL m3 1.890
RELLENO TIERRA NEGRA - 10cm m3 806
PAVIMENTO DE HORMIGON PEINADO m2 1.940
PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA m2 1.196
PAVIMENTO DE RIEGO ASFALTICO m2 304
BALDOSONES DE HORMIGON - 1,20x0,45m ml 282
BALDOSONES DE HORMIGON - 2,40x0,45m ml 111
CESPED - sembrado de semilla m2 8.015
ALCANTARILLA DN 400mm ml 55
JUEGOS INFANTILES - chicos u 9
JUEGOS INFANTILES - medianos u 5
JUEGOS INFANTILES - grandes u 1
ESTACION SALUDABLE (3 médulos) gl 1
KIT DE MESA Y 4 BANCOS u 9
BICICLETEROS DE HORMIGON u 16
BOLARDOS DE HORMIGON u 6
EQUIPAMIENTO (papeleras, carteleria, etc.) u 14
KIT CANCHA (2 arco-tableros + pintura piso + 2 papeler u 1
BANCO DE HORMIGON u 31
MURETE-BANCO ml 169
GRADAS (huella H.A. + contrahuella bloque hormigén) ml 372
MURO CONTENCION (blogue armado) H=0,50m ml 33
MURO CONTENCION (blogue armado) H=0,75m ml 53
MURO CONTENCION (blogue armado) H=1,00m ml 33
MURO CONTENCION (blogue armado) H=1,25m ml 13
MURO CONTENCION (blogue armado) H=1,50m ml 13
MURO-PORTAL DE PIEDRA (esp. 40cm) gl 1
ILUMINACION u 57
ARBOLES (pequefios) - suministro y plantado + tutores u 23
ARBOLES (grandes) - suministro y plantado + tutores u 25
SUBTOTAL
SUBTOTAL CENTRO BARRIAL
CAEESU-IPRU-CSI Version Final Agosto de 2014 Pag. 11



Intendencia de Canelones

Proyecto Especial Integral Fase 1

PMB — PIAI

Proyecto de Mejoramiento Integral Fisico y Social del Area Precaria Pando Norte

1.8.

Resumen de costos por componente

RESUMEN DE COSTOS POR COMPONENTE - FASE 1

Componente

Precio
$

Leyes Sociales
$

Precio Total
$

Red Vial

Drenaje Pluvial

Saneamiento

Agua Potable (*)

QImMm|O|>

Red eléctrica

Costo Total de OBRAS de INFRAESTRUCTURA

Viviendas Duplex 4 Dormitorios (20 unidades)

Viviendas Planta Baja 1 dormitorio (18 unidades)

Viviendas Planta Baja 2 dormitorios (16 unidades)

Viviendas Planta Baja 3 dormitorios (12 unidades)

Muros de contencién

Escaleras de acceso

Prevision de crecimientos en viviendas

—|T|®O|M|MO|0|m|>

EXCAVACION NO CLASIFICADA

EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO

Costo Total de OBRAS en VIVIENDAS

A

[Plaza de los Eucaliptus

Costo Total de OBRAS en EQUIPAMIENTO URBANO

$U

US$

Sub-total

IVA 22%

Leyes Sociales

TOTAL
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