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LLAMADO PUBLICO A OFERTAS N° 04/2023 - FIDEICOMISO INTEGRACION SOCIAL Y URBANA (FISU)

PRESUPUESTO POR RUBROS ASENTAMIENTO "EL CHE" -

“Subejecutor IM”

“Nombre de la empresa constructora contratada”

Financiacion FISU

ltem | Rubro (rA) [ UNIDAD METRAJE [ UNITARIO SUBTOTAL [ unim.LLss [  SuBT.LLSS
1,0 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA uyu = uyu o
1,0001 Tramites ante Organismos previos al comienzo de la Obra (BPS, otros) global uyu - uyu -
1,0002 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 uyu - uyu -
1,0003 Cerco malla galvanizada (H=2mts) ml uyu - uyu -
1,0004 Cartel de Obra (2,70x2,00) un uyu - uyu -
1,0005 Oficina de empresa constructora m2 uyu - uyu -
1,0006 Oficina para Direccion de Obra (9m2)con bafio (2m2) m2 uyu - uyu -
1,0007 Instalacion para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 uyu - uyu -
1,0008 Instalacion Provisoria de obra (Sanitaria) alobal uyu - uyu -
1,0009 Instalacion Provisoria de obra (Eléctrica) global uyu - uyu -
uyu - uyu -
5,0 RED DE AGUA POTABLE uyu - uYyu -
5,05 CONEXIONES uyu - uyu -
5,0501 Construccion de conexiones largas ( con materiales) un uyu - uyu -
5,0502 Construccién de conexiones cortas ( con materiales) un uyu - uyu -
5,0503 Suministro vy colocacién de nicho con medidor incluido un uyu - uyu -
5,0504 Cruce de cafiadas alobal uyu - uyu -
5,0505 Permisos de conexion (OSE) Unidad uyu - uyu -
5,0506 Traspaso de conexiones Unidad uyu - uyu -
6,0 RED DE BAJA TENSION uyu - uyu -
6,07 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS uyu - uyu -
6,0703 Acometidas nuevas con gabinete y accesorios asociados un uyu - uyu -
6,08 TASAS Y TRAMITES uyu - uyu -
6,0801 Tasas de Conexion a UTE (cargo por potencia contratada) un uyu - uyu -
6,0802 Tramites ante UTE global uyu - uyu -
8,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS TRADICIONAL uyu = uyu o
8,1|Tipo | - VIVIENDAS 1 Dor. 9 uyu - uYyu -
8,1004|Excavaciones a maquina m3 310,77 uyu - uyu -
8,1006| Sustitucién de suelos m3 207,18 UYu - uyu -
8,1008 | Plateas de fundacién m2 380,65 uyu - uyu -
8,1016|Vigas de fundacién m3 22,5315 uyu - uyu -
8,1020|Pilares m3 14.712192 uyu - uyu -
8,1025|Vigas sobre planta baia m3 8,0112 UYu - uyu -
8,1037| Dintel de ceramico armado m 882 uyu - uyu -
8,1046|Ailslacion térmica m2 216,21 uyu - uyu -
8,1048| Terminacién: carpeta de hormigén m2 197,9082 uyu - uyu -
8,1049|Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 216,21 UYu - uyu -
8,1064|Muro de blogue vibrado de 12 m2 308.5438 uyu - uyu -
8,1065|Muro de blogue vibrado de 19 m2 188 UYu - uyu -
8,1066| Tabique Interior - Yeso m2 152,87 uyu - uyu -
8,1068|Impermeabilizacién de muros tres primeras hiladas m2 166.,9 UYu - uyu -
8,1069 | Impermeabilizacién de muros ( arena v portland con hidréfugo) m2 216,21 uyu - uyu -
8,1070]|Impermeabilizacién de muros ( emulsién asfaltica) m2 324,91 UYu - uyu -
8,1088|Amure de aberturas ud 72 uyu - uyu -
8,1092|Pavimento baldosa ceramica m2 764 UYu - uyu -
8,1093|Pavimento terminacién de arena v portland m2 197,91 uyu - uyu -
8,1094 | Pavimento exterior de hormigén m2 28,08 UYu - uyu -
8,1098 | Pavimento exterior blogue de hormigdn autotrabante m2 203.2 uYu - uyu -
8,1099|Entrepuertas m 30,6 UYu - uyu -
8,1102|Revestimiento ceramico m2 153,3826047 uyu - uyu -
8,1110| Techo liviano: cubierta autoportante m2 361,374 UYu - uyu -
8,1115]Instalacion sanitaria de desagiies (interna) al 9 uyu - uYu -
8,1116|Instalacién sanitaria de desagties (externa) al 9 UYu - uyu -
8,1117|Camaras de inspeccién ud 9 uyu - uyu -
8,1118]Instalacién sanitaria de agua potable (interna) embutida al 9 UYu - uyu -
8,1120| Suministro e instalacion de aparatos (inodoro) ud 9 uyu - uyu -
8,1121|Suministro e instalacion de aparatos (lavatorio) ud 9 UYu - uyu -
8,1124|Suministro e instalacién de griferia al 9 uyu - uyu -
8,1125|Suministro e instalacion cisternas aparente ud 9 UYu - uyu -
8,1127|Suministro e Instalacién de mesadas ud 9 uyu - uyu -
8,1132]Instalacion eléctrica: puestas (enhebrado incluido) al 1 UYu - uyu -
8,1133|Instalacién eléctrica: Tableros ud 9 uyu - uyu -
8,1134|Instalacion eléctrica: Puesta a tierra ud 9 UYu - uyu -
8,1135]Instalacién eléctrica: artefactos al 54 uyu - uyu -
8,1136|Pinturas paramento interior latex m2 599,63 UYu - uyu -
8,1149|Pintura sobre madera: barniz o similar m2 128,52 uyu - uyu -
8,1159|Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 45 UYu - uyu -
8,1160|Suministro de aberturas de madera ud 36 uyu - uyu -
8,1166|Cerco perimetral: tejido m 106,63 UYu - uyu -
8,1171]|Colocacién de suelo pasto m2 153 uyu - uyu -
8,1174|Ejecucion de muretes de hormigén m 211,93 UYu - uyu -
8,2|Tipo Il - VIVIENDAS 2 Dor. 10 uyu o uyu o
8,2004|Excavaciones a maquina m3 369.9 uyu - uyu -
8,2006| Sustitucion de suelos m3 246.6 UYu - uyu -
8,2008| Plateas de fundacién m2 440,22 uyu - uyu -
8,2016|Vigas de fundacion m3 32,319 uYu - uyu -
8,2020|Pilares m3 24,5376 uyu - uyu -
8,2025|Vigas sobre planta baia m3 11,4912 UYu - uyu -
8,2027|Vigas sobre primer piso m3 10.128 uyu - uyu -
8,2031]|Losas de bovedillas m2 250.8 UYu - uyu -
8,2034|Escaleras ml 140 uyu - uyu -
8,2037|Dintel de ceramico armado m 98 UYu - uyu -
8,2043 | Alizado de arena y portland m2 875 uyu - uyu -
8,2044|Impermeabilizacién: membrana asfaltica comin m2 1135 UYu - uyu -
8,2046|Ailslacion térmica m2 518.34 uyu - uyu -
8,2048| Terminacion: carpeta de hormigén m2 345,6 UYu - uyu -
8,2049|Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 518,34 uyu - uyu -
8,2064|Muro de blogue vibrado de 12 m2 599,32 UYu - uyu -
8,2065|Muro de blogue vibrado de 19 m2 243.45 uyu - uyu -
8,2066| Tabique Interior - Yeso m2 199,23 UYu - uyu -
8,2068|Impermeabilizacién de muros tres primeras hiladas m2 257 uyu - uyu -
8,2069 | Impermeabilizacién de muros ( arena y portland con hidréfugo) m2 518,34 UYu - uyu -




8,2070]Impermeabilizacion de muros ( emulsién asfaltica) m2 563,94 UYu uyu
8,2078|Revoque exterior dos capas m2 0 uyu uyu
8,2088|Amure de aberturas ud 110 UYu uyu
8,2092|Pavimento baldosa cerdmica m2 98.6 uyu uyu
8,2093|Pavimento terminacién de arena y portland m2 345,6 UYu uyu
8,2094|Pavimento exterior de hormigén m2 35,06 uyu uyu
8,2098 | Pavimento exterior blogue de hormigdn autotrabante m2 230,36 UYu uyu
8,2099 | Entrepuertas m 41 uyu uyu
8,2102|Revestimiento ceramico m2 114,07 UYu uyu
8,2110| Techo liviano: cubierta autoportante m2 288,33 uyu uyu
8,2115]Instalacién sanitaria de desagiies (interna) al 10 UYu uyu
8,2116|Instalacion sanitaria de desaqties (externa) al 10 uyu uYu
8,2117|Céamaras de inspeccion ud 10 UYu uyu
8,2118|Instalacién sanitaria de agua potable (interna) embutida al 10 uyu uyu
8,2120|Suministro e instalacion de aparatos (inodoro) ud 10 UYu uyu
8,2121|Suministro e instalacién de aparatos (lavatorio) ud 10 uyu uyu
8,2124|Suministro e instalacion de griferia al 10 UYu uyu
8,2125|Suministro e instalacién cisternas aparente ud 10 uyu uyu
8,2127|Suministro e Instalacién de mesadas ud 10 UYu uyu
8,2132]Instalacion eléctrica: puestas (enhebrado incluido) al 10 uyu uYu
8,2133|Instalacion eléctrica: Tableros al 20 UYu uyu
8,2134|Instalacion eléctrica: Puesta a tierra al 10 uyu uyu
8,2135]Instalacion eléctrica: artefactos al 90 UYu uyu
8,2136| Pinturas paramento interior latex m2 1393.34 uyu uyu
8,2141|Pinturas paramento exterior vinilica m2 0 UYu uyu
8,2144|Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 140 uyu uyu
8,2149|Pintura sobre madera: barniz o similar m2 151,2 UYu uyu
8,2159|Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 70 uyu uyu
8,2160|Suministro de aberturas de madera ud 40 UYu uyu
8,2166|Cerco perimetral: teiido m 193 uyu uyu
8,2171|Colocacién de suelo pasto m2 116 UYu uyu
8,2174|Ejecucion de muretes de hormigén m 257,52 uyu uyu
8,3|Tipo Il - VIVIENDAS 3 Dor. 8 uyu uyu
8,3004|Excavaciones a maquina m3 300,6 UYu uyu
8,3006| Sustitucion de suelos m3 200.4 uyu uyu
8,3008|Plateas de fundacion m2 389,56 UYu uyu
8,3016|Vigas de fundacion m3 34.695 uyu uyu
8,3020|Pilares m3 22,1184 uyu uyu
8,3025|Vigas sobre planta baia m3 12,336 uyu uyu
8,3027|Vigas sobre primer piso m3 15,36 UYu uyu
8,3031|Losas de bovedillas m2 326 uyu uyu
8,3034|Escaleras ml 140 UYu uyu
8,3037| Dintel de ceramico armado m 784 uyu uyu
8,3043|Alizado de arena y portland m2 89,2 UYu uyu
8,3044|Impermeabilizacién: membrana asfaltica comuin m2 128 uyu uyu
8,3046|Ailslacion térmica m2 3824 uyu uyu
8,3048| Terminacién: carpeta de hormigén m2 330.4 uyu uyu
8,3049|Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 3824 UYu uyu
8,3064|Muro de blogue vibrado de 12 m2 663.52 uyu uyu
8,3065|Muro de blogue vibrado de 19 m2 178,15 UYu uyu
8,3066| Tabique Interior - Yeso m2 359,63 uyu uyu
8,3068|Impermeabilizacién de muros tres primeras hiladas m2 257 UYu uyu
8,3069 | Impermeabilizacién de muros ( arena vy portland con hidréfugo) m2 382.4 uyu uyu
8,3070]Impermeabilizacion de muros ( emulsién asfaltica) m2 3824 UYu uyu
8,3078|Revoque exterior dos capas m2 0 uyu uyu
8,3088|Amure de aberturas ud 96 UYu uyu
8,3092|Pavimento baldosa cerdmica m2 195,04 uyu uyu
8,3093|Pavimento terminacién de arena y portland m2 3304 UYu uyu
8,3094|Pavimento exterior de hormigén m2 248 uyu uyu
8,3098| Pavimento exterior blogue de hormigdn autotrabante m2 167 UYu uyu
8,3099 | Entrepuertas m 48 uyu uyu
8,3102|Revestimiento ceramico m2 109,15 UYu uyu
8,3110| Techo liviano: cubierta autoportante m2 264,48 uyu uyu
8,3115]Instalacién sanitaria de desagiies (interna) al 8 UYu uyu
8,3116|Instalacion sanitaria de desaqties (externa) al 8 uyu uYu
8,3117|Céamaras de inspeccion ud 8 UYu uyu
8,3118|Instalacién sanitaria de agua potable (interna) embutida al 8 uyu uyu
8,3120| Suministro e instalacién de aparatos (inodoro) ud 8 uYu uyu
8,3121|Suministro e instalacién de aparatos (lavatorio) ud 8 uyu uyu
8,3124|Suministro e instalacion de griferia al 8 UYu uyu
8,3125|Suministro e instalacién cisternas aparente ud 8 uyu uyu
8,3127| Suministro e Instalacién de mesadas ud 8 UYu uyu
8,3132]Instalacion eléctrica: puestas (enhebrado incluido) al 8 uyu uYu
8,3133|Instalacion eléctrica: Tableros al 16 UYu uyu
8,3134|Instalacion eléctrica: Puesta a tierra al 8 uyu uyu
8,3135]Instalacion eléctrica: artefactos al 72 UYu uyu
8,3136| Pinturas paramento interior latex m2 1286.814356 uyu uyu
8,3144|Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 140 UYu uyu
8,3149|Pintura sobre madera: barniz o similar m2 151.2 uyu uyu
8,3159| Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 62 UYu uyu
8,3160|Suministro de aberturas de madera ud 48 uyu uyu
8,3166|Cerco perimetral: tejido m 140,06 UYu uyu
8,3171|Colocacién de suelo pasto m2 1141 uyu uyu
8,3174|Ejecucion de muretes de hormigén m 178,58 UYu uyu
uyu uyu

8,4|Tipo IV - VIVIENDAS 4 Dor. 8 uyu uyu
8,4004|Excavaciones a maquina m3 381.6 uyu uyu
8,4006| Sustitucién de suelos m3 2544 UYu uyu
8,4008 | Plateas de fundacién m2 414.4 uyu uyu
8,4016|Vigas de fundacion m3 39,96 uYu uyu
8,4020|Pilares m3 22,1184 uyu uyu
8,4025|Vigas sobre planta baia m3 14,208 UYu uyu
8,4027|Vigas sobre primer piso m3 15,36 uyu uyu
8,4031|Losas de bovedillas m2 326 UYu uyu
8,4034|Escaleras ml 112 uyu uyu
8,4037|Dintel de ceramico armado m 784 UYu uyu
8,4043 | Alizado de arena y portland m2 237 uyu uyu
8,4044|Impermeabilizacién: membrana asfaltica comin m2 33,4 UYu uyu
8,4046|Ailslacion térmica m2 652 uyu uyu
8,4048| Terminacion: carpeta de hormigon m2 433,25 UYu uyu
8,4049|Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 652 uyu uyu
8,4064|Muro de blogue vibrado de 12 m2 734,43 UYu uyu
8,4065|Muro de blogue vibrado de 19 m2 141.4 uyu uyu
8,4066| Tabique Interior - Yeso m2 448,65 UYu uyu
8,4068 | Impermeabilizacién de muros tres primeras hiladas m2 296 uyu uyu
8,4069 | Impermeabilizacién de muros ( arena y portland con hidréfugo) m2 652 UYu uyu
8,4070|Impermeabilizacién de muros ( emulsién asfaltica) m2 734,56 uyu uyu
8,4088|Amure de aberturas ud 120 UYu uyu
8,4092|Pavimento baldosa cerdmica m2 111.45 uyu uyu
8,4093|Pavimento terminacion de arena y portland m2 433,25 UYu uyu
8,4094|Pavimento exterior de hormigén m2 248 uyu uyu




8,4098 | Pavimento exterior blogue de hormigén autotrabante m2 284 UYu uyu
8,4099 | Entrepuertas m 56 uyu uyu
8,4102|Revestimiento ceramico m2 109,15 UYu uyu
8,4110| Techo liviano: cubierta autoportante m2 257,52 uyu uyu
8,4115]Instalacién sanitaria de desagiies (interna) al 8 UYu uyu
8,4116|Instalacion sanitaria de desaqties (externa) al 8 uyu uYu
8,4117|Céamaras de inspeccion ud 8 UYu uyu
8,4118|Instalacion sanitaria de agua potable (interna) embutida al 8 uyu uyu
8,4120|Suministro e instalacion de aparatos (inodoro) ud 8 UYu uyu
8,4121|Suministro e instalacién de aparatos (lavatorio) ud 8 uyu uyu
8,4124|Suministro e instalacion de griferia al 8 UYu uyu
8,4125|Suministro e instalacion cisternas aparente ud 8 uyu uyu
8,4127 | Suministro e Instalacién de mesadas ud 8 UYu uyu
8,4132]Instalacion eléctrica: puestas (enhebrado incluido) al 8 uyu uYu
8,4133|Instalacion eléctrica: Tableros al 16 UYu uyu
8,4134|Instalacion eléctrica: Puesta a tierra al 8 uyu uyu
8,4135]Instalacion eléctrica: artefactos al 80 UYu uyu
8,4136| Pinturas paramento interior latex m2 1693.09 uyu uyu
8,4144|Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 112 UYu uyu
8,4149|Pintura sobre madera: barniz o similar m2 181.6 uyu uyu
8,4159|Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 64 UYu uyu
8,4160| Suministro de aberturas de madera ud 48 uyu uyu
8,4166|Cerco perimetral: tejido m 187,2 UYu uyu
8,4171]|Colocacién de suelo pasto m2 1216 uyu uyu
8,4174|Ejecucion de muretes de hormigén m 279.2 UYu uyu
uyu Uyu
14,0 |COSTOS INDIRECTOS uyu uyu
14,0001 Anteprovecto (Incluye Ascesores) mensual uyu uyu
14,0002 Proyecto Ejecutivo (Incluye Ascesores) mensual uyu uyu
14,0003 Jefatura de Obra mensual uyu uyu
14,0004 Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual uyu uyu
14,0005 Capataz general de Obra mensual uyu uyu
14,0006 Replanteo general de Obra global uyu uyu
14,0007 Carga v Descarga de materiales jornales uyu uyu
14,0008 Fletes viaie (10m3) uyu uyu
14,0009 Sereno de Obra mensual uyu uyu
14,0010 Personal de sequridad para la ejecucion de las Obras jornales uyu uyu
14,0011 Traslado de equipos alobal uyu uyu
14,0012 Consumos agua potable mensual uyu uyu
14,0013 Consumos Energia Eléctrica mensual uyu uyu
14,0014 Realojos transitorios (incluye el pago de los servicios/consumos respectivos) unidad uyu uyu
14,0015 Planos conforme a obra alobal uyu uyu
14,0016 Balizamiento de lotes global uyu uyu
14,0017 Plano de Mensura Inscripto en Catastro alobal uyu uyu
14,0018 Costos Oficina (Sede) global uyu uyu
uyu uyu
15,0 FRACCIONAMIENTO uyu uyu
15,2|PLANO DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRA uyu uyu
15,2001|Amojonamiento global uyu uyu
15,2002 | Timbres profesionales / Tasas municipales alobal uyu uyu
15,2003|Plano de fraccionamiento inscripto en Catastro global uyu uyu
15,2004 | Declaraciones Juradas alobal uyu uyu
15,3 PERMISO DE CONSTRUCCION uyu uyu
15,3001 |Plano Proyecto de Propiedad Horizontal alobal uyu uyu
15,3002 Plano Definitivo inscripto en Catastro global uyu uyu
15,3003 | Timbres profesionales / Tasas municipales alobal uyu uyu
15,3004|Cédulas catastrales global uyu uyu
15,3005 | Declaraciones Juradas alobal uyu uyu
15,3006| Valores reales de las ph para reglamento de copropiedad global uyu uyu
INVERSION TOTAL
1,0 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA uyu uyu
2,0 RED VIAL uyu uyu
3,0 RED DE DESAGUES PLUVIALES uyu uyu
4,0 RED DE SANEAMIENTO uyu uyu
5,0 RED DE AGUA POTABLE uyu uyu
6,0 RED DE BAJA TENSION uyu uyu
7,0 RED DE ALUMBRADO PUBLICO uyu uyu
8,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS TRADICIONAL uyu uyu
9,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS NO TRADICIONAL uyu uyu
10,0 ARQUITECTURA - MEJORA DE VIVIENDA uyu uyu
11,0 ARQUITECTURA - CANASTA MATERIALES PARA SSHH uyu uyu
12,0 ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO SOCIAL Y OTROS uyu uyu
13,0 PARQUIZACION Y ACONDICIONAMIENTO URBANO uyu uyu
14,0 COSTOS INDIRECTOS uyu uyu
15,0 FRACCIONAMIENTO uyu uyu
INVERSION TOTAL uYy uvu
IVA 22% uyu 0,00%
LEYES SOCIALES uyu
RESUMEN INVERSION TOTAL

INVERSION TOTAL uYy uvu

IVA 22% uyu

LEYES SOCIALES uyu

TOTAL INVERSION uYy

Nota Importante: La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecucion del proyecto licitado.
Si la empresa oferente considera necesario, podra agregar los rubros, items y metrajes que crea necesarios para la cotizacion, sin modificar el formato del Formulario 4




