
LOGO ID

Item Rubro (rA) UNIDAD METRAJE UNITARIO SUBTOTAL UNIT. LLSS SUBT. LLSS 

1,0 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA -UYU                         -UYU                      

1,0001 Trámites ante Organismos previos al comienzo de la Obra (BPS, otros) global -UYU                         -UYU                      
1,0002 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 -UYU                         -UYU                      
1,0003 Cerco malla galvanizada (H=2mts) ml -UYU                         -UYU                      
1,0004 Cartel de Obra (2,70x2,00) un -UYU                         -UYU                      
1,0005 Oficina de empresa constructora m2 -UYU                         -UYU                      
1,0006 Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2) m2 -UYU                         -UYU                      
1,0007 Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 -UYU                         -UYU                      
1,0008 Instalación Provisoria de obra (Sanitaria) global -UYU                         -UYU                      
1,0009 Instalación Provisoria de obra (Eléctrica) global -UYU                         -UYU                      

-UYU                         -UYU                      

5,0 RED DE AGUA POTABLE -UYU                         -UYU                      

5,05 CONEXIONES -UYU                         -UYU                      
5,0501 Construcción de conexiones largas ( con materiales) un -UYU                         -UYU                      
5,0502 Construcción de conexiones cortas ( con materiales) un -UYU                         -UYU                      
5,0503 Suministro y colocación de nicho con medidor incluido un -UYU                         -UYU                      
5,0504 Cruce de cañadas global -UYU                         -UYU                      
5,0505 Permisos de conexión (OSE) Unidad -UYU                         -UYU                      
5,0506 Traspaso de conexiones Unidad -UYU                         -UYU                      

6,0 RED DE BAJA TENSION -UYU                         -UYU                      

6,07 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS -UYU                         -UYU                      
6,0703 Acometidas nuevas con gabinete y accesorios asociados un -UYU                         -UYU                      

6,08 TASAS Y TRAMITES -UYU                         -UYU                      
6,0801 Tasas de Conexión a UTE (cargo por potencia contratada) un -UYU                         -UYU                      
6,0802 Tramites ante UTE global -UYU                         -UYU                      

8,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS TRADICIONAL -UYU                         -UYU                      

8,1 Tipo I - VIVIENDAS 1 Dor. 9 -UYU                         -UYU                      

8,1004 Excavaciones a maquina m3 310,77 -UYU                         -UYU                      
8,1006 Sustitución de suelos m3 207,18 -UYU                         -UYU                      
8,1008 Plateas de fundación m2 380,65 -UYU                         -UYU                      
8,1016 Vigas de fundación m3 22,5315 -UYU                         -UYU                      
8,1020 Pilares m3 14,712192 -UYU                         -UYU                      
8,1025 Vigas sobre planta baja m3 8,0112 -UYU                         -UYU                      
8,1037 Dintel de ceramico armado m 88,2 -UYU                         -UYU                      
8,1046 Ailslación térmica m2 216,21 -UYU                         -UYU                      
8,1048 Terminación:  carpeta de hormigón m2 197,9082 -UYU                         -UYU                      
8,1049 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 216,21 -UYU                         -UYU                      
8,1064 Muro de bloque vibrado de 12 m2 308,5438 -UYU                         -UYU                      
8,1065 Muro de bloque vibrado de 19 m2 188 -UYU                         -UYU                      
8,1066 Tabique Interior - Yeso m2 152,87 -UYU                         -UYU                      
8,1068 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas m2 166,9 -UYU                         -UYU                      
8,1069 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 216,21 -UYU                         -UYU                      
8,1070 Impermeabilización de muros ( emulsión asfáltica) m2 324,91 -UYU                         -UYU                      
8,1088 Amure de aberturas ud 72 -UYU                         -UYU                      
8,1092 Pavimento baldosa cerámica m2 76,4 -UYU                         -UYU                      
8,1093 Pavimento terminación de arena y portland m2 197,91 -UYU                         -UYU                      
8,1094 Pavimento exterior de hormigón m2 28,08 -UYU                         -UYU                      
8,1098 Pavimento exterior bloque de hormigón autotrabante m2 203,2 -UYU                         -UYU                      
8,1099 Entrepuertas m 30,6 -UYU                         -UYU                      
8,1102 Revestimiento cerámico m2 153,3826047 -UYU                         -UYU                      
8,1110 Techo liviano: cubierta autoportante m2 361,374 -UYU                         -UYU                      
8,1115 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 9 -UYU                         -UYU                      
8,1116 Instalación sanitaria de desagües (externa) gl 9 -UYU                         -UYU                      
8,1117 Cámaras de inspección ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1118 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida gl 9 -UYU                         -UYU                      
8,1120 Suministro e instalación de aparatos (inodoro) ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1121 Suministro e instalación de aparatos (lavatorio) ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1124 Suministro e instalación de griferia gl 9 -UYU                         -UYU                      
8,1125 Suministro e instalación cisternas aparente ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1127 Suministro e Instalación de mesadas ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1132 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 1 -UYU                         -UYU                      
8,1133 Instalación eléctrica: Tableros ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1134 Instalación eléctrica: Puesta a tierra ud 9 -UYU                         -UYU                      
8,1135 Instalación eléctrica: artefactos gl 54 -UYU                         -UYU                      
8,1136 Pinturas paramento interior látex m2 599,63 -UYU                         -UYU                      
8,1149 Pintura sobre madera: barniz o similar m2 128,52 -UYU                         -UYU                      
8,1159 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 45 -UYU                         -UYU                      
8,1160 Suministro de aberturas de madera ud 36 -UYU                         -UYU                      
8,1166 Cerco perimetral: tejido m 106,63 -UYU                         -UYU                      
8,1171 Colocación de suelo pasto m2 153 -UYU                         -UYU                      
8,1174 Ejecución de muretes de hormigón m 211,93 -UYU                         -UYU                      

8,2 Tipo II - VIVIENDAS 2 Dor. 10 -UYU                         -UYU                      

8,2004 Excavaciones a maquina m3 369,9 -UYU                         -UYU                      
8,2006 Sustitución de suelos m3 246,6 -UYU                         -UYU                      
8,2008 Plateas de fundación m2 440,22 -UYU                         -UYU                      
8,2016 Vigas de fundación m3 32,319 -UYU                         -UYU                      
8,2020 Pilares m3 24,5376 -UYU                         -UYU                      
8,2025 Vigas sobre planta baja m3 11,4912 -UYU                         -UYU                      
8,2027 Vigas sobre primer piso m3 10,128 -UYU                         -UYU                      
8,2031 Losas de bovedillas m2 250,8 -UYU                         -UYU                      
8,2034 Escaleras ml 140 -UYU                         -UYU                      
8,2037 Dintel de ceramico armado m 98 -UYU                         -UYU                      
8,2043 Alizado de arena y portland m2 87,5 -UYU                         -UYU                      
8,2044 Impermeabilización:  membrana asfáltica común m2 113,5 -UYU                         -UYU                      
8,2046 Ailslación térmica m2 518,34 -UYU                         -UYU                      
8,2048 Terminación:  carpeta de hormigón m2 345,6 -UYU                         -UYU                      
8,2049 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 518,34 -UYU                         -UYU                      
8,2064 Muro de bloque vibrado de 12 m2 599,32 -UYU                         -UYU                      
8,2065 Muro de bloque vibrado de 19 m2 243,45 -UYU                         -UYU                      
8,2066 Tabique Interior - Yeso m2 199,23 -UYU                         -UYU                      
8,2068 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas m2 257 -UYU                         -UYU                      
8,2069 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 518,34 -UYU                         -UYU                      
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8,2070 Impermeabilización de muros ( emulsión asfáltica) m2 563,94 -UYU                         -UYU                      
8,2078 Revoque exterior dos capas m2 0 -UYU                         -UYU                      
8,2088 Amure de aberturas ud 110 -UYU                         -UYU                      
8,2092 Pavimento baldosa cerámica m2 98,6 -UYU                         -UYU                      
8,2093 Pavimento terminación de arena y portland m2 345,6 -UYU                         -UYU                      
8,2094 Pavimento exterior de hormigón m2 35,06 -UYU                         -UYU                      
8,2098 Pavimento exterior bloque de hormigón autotrabante m2 230,36 -UYU                         -UYU                      
8,2099 Entrepuertas m 41 -UYU                         -UYU                      
8,2102 Revestimiento cerámico m2 114,07 -UYU                         -UYU                      
8,2110 Techo liviano: cubierta autoportante m2 288,33 -UYU                         -UYU                      
8,2115 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2116 Instalación sanitaria de desagües (externa) gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2117 Cámaras de inspección ud 10 -UYU                         -UYU                      
8,2118 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2120 Suministro e instalación de aparatos (inodoro) ud 10 -UYU                         -UYU                      
8,2121 Suministro e instalación de aparatos (lavatorio) ud 10 -UYU                         -UYU                      
8,2124 Suministro e instalación de griferia gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2125 Suministro e instalación cisternas aparente ud 10 -UYU                         -UYU                      
8,2127 Suministro e Instalación de mesadas ud 10 -UYU                         -UYU                      
8,2132 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2133 Instalación eléctrica: Tableros gl 20 -UYU                         -UYU                      
8,2134 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 10 -UYU                         -UYU                      
8,2135 Instalación eléctrica: artefactos gl 90 -UYU                         -UYU                      
8,2136 Pinturas paramento interior látex m2 1393,34 -UYU                         -UYU                      
8,2141 Pinturas paramento exterior vinilica m2 0 -UYU                         -UYU                      
8,2144 Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 140 -UYU                         -UYU                      
8,2149 Pintura sobre madera: barniz o similar m2 151,2 -UYU                         -UYU                      
8,2159 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 70 -UYU                         -UYU                      
8,2160 Suministro de aberturas de madera ud 40 -UYU                         -UYU                      
8,2166 Cerco perimetral: tejido m 193 -UYU                         -UYU                      
8,2171 Colocación de suelo pasto m2 116 -UYU                         -UYU                      
8,2174 Ejecución de muretes de hormigón m 257,52 -UYU                         -UYU                      

8,3 Tipo III - VIVIENDAS 3 Dor. 8 -UYU                         -UYU                      

8,3004 Excavaciones a maquina m3 300,6 -UYU                         -UYU                      
8,3006 Sustitución de suelos m3 200,4 -UYU                         -UYU                      
8,3008 Plateas de fundación m2 389,56 -UYU                         -UYU                      
8,3016 Vigas de fundación m3 34,695 -UYU                         -UYU                      
8,3020 Pilares m3 22,1184 -UYU                         -UYU                      
8,3025 Vigas sobre planta baja m3 12,336 -UYU                         -UYU                      
8,3027 Vigas sobre primer piso m3 15,36 -UYU                         -UYU                      
8,3031 Losas de bovedillas m2 326 -UYU                         -UYU                      
8,3034 Escaleras ml 140 -UYU                         -UYU                      
8,3037 Dintel de ceramico armado m 78,4 -UYU                         -UYU                      
8,3043 Alizado de arena y portland m2 89,2 -UYU                         -UYU                      
8,3044 Impermeabilización:  membrana asfáltica común m2 128 -UYU                         -UYU                      
8,3046 Ailslación térmica m2 382,4 -UYU                         -UYU                      
8,3048 Terminación:  carpeta de hormigón m2 330,4 -UYU                         -UYU                      
8,3049 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 382,4 -UYU                         -UYU                      
8,3064 Muro de bloque vibrado de 12 m2 663,52 -UYU                         -UYU                      
8,3065 Muro de bloque vibrado de 19 m2 178,15 -UYU                         -UYU                      
8,3066 Tabique Interior - Yeso m2 359,63 -UYU                         -UYU                      
8,3068 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas m2 257 -UYU                         -UYU                      
8,3069 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 382,4 -UYU                         -UYU                      
8,3070 Impermeabilización de muros ( emulsión asfáltica) m2 382,4 -UYU                         -UYU                      
8,3078 Revoque exterior dos capas m2 0 -UYU                         -UYU                      
8,3088 Amure de aberturas ud 96 -UYU                         -UYU                      
8,3092 Pavimento baldosa cerámica m2 195,04 -UYU                         -UYU                      
8,3093 Pavimento terminación de arena y portland m2 330,4 -UYU                         -UYU                      
8,3094 Pavimento exterior de hormigón m2 24,8 -UYU                         -UYU                      
8,3098 Pavimento exterior bloque de hormigón autotrabante m2 167 -UYU                         -UYU                      
8,3099 Entrepuertas m 48 -UYU                         -UYU                      
8,3102 Revestimiento cerámico m2 109,15 -UYU                         -UYU                      
8,3110 Techo liviano: cubierta autoportante m2 264,48 -UYU                         -UYU                      
8,3115 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3116 Instalación sanitaria de desagües (externa) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3117 Cámaras de inspección ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,3118 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3120 Suministro e instalación de aparatos (inodoro) ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,3121 Suministro e instalación de aparatos (lavatorio) ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,3124 Suministro e instalación de griferia gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3125 Suministro e instalación cisternas aparente ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,3127 Suministro e Instalación de mesadas ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,3132 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3133 Instalación eléctrica: Tableros gl 16 -UYU                         -UYU                      
8,3134 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,3135 Instalación eléctrica: artefactos gl 72 -UYU                         -UYU                      
8,3136 Pinturas paramento interior látex m2 1286,814356 -UYU                         -UYU                      
8,3144 Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 140 -UYU                         -UYU                      
8,3149 Pintura sobre madera: barniz o similar m2 151,2 -UYU                         -UYU                      
8,3159 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 62 -UYU                         -UYU                      
8,3160 Suministro de aberturas de madera ud 48 -UYU                         -UYU                      
8,3166 Cerco perimetral: tejido m 140,06 -UYU                         -UYU                      
8,3171 Colocación de suelo pasto m2 114,1 -UYU                         -UYU                      
8,3174 Ejecución de muretes de hormigón m 178,58 -UYU                         -UYU                      

-UYU                         -UYU                      

8,4 Tipo IV - VIVIENDAS 4 Dor. 8 -UYU                         -UYU                      

8,4004 Excavaciones a maquina m3 381,6 -UYU                         -UYU                      
8,4006 Sustitución de suelos m3 254,4 -UYU                         -UYU                      
8,4008 Plateas de fundación m2 414,4 -UYU                         -UYU                      
8,4016 Vigas de fundación m3 39,96 -UYU                         -UYU                      
8,4020 Pilares m3 22,1184 -UYU                         -UYU                      
8,4025 Vigas sobre planta baja m3 14,208 -UYU                         -UYU                      
8,4027 Vigas sobre primer piso m3 15,36 -UYU                         -UYU                      
8,4031 Losas de bovedillas m2 326 -UYU                         -UYU                      
8,4034 Escaleras ml 112 -UYU                         -UYU                      
8,4037 Dintel de ceramico armado m 78,4 -UYU                         -UYU                      
8,4043 Alizado de arena y portland m2 23,7 -UYU                         -UYU                      
8,4044 Impermeabilización:  membrana asfáltica común m2 33,4 -UYU                         -UYU                      
8,4046 Ailslación térmica m2 652 -UYU                         -UYU                      
8,4048 Terminación:  carpeta de hormigón m2 433,25 -UYU                         -UYU                      
8,4049 Muro de ladrillo de campo de 7 cm m2 652 -UYU                         -UYU                      
8,4064 Muro de bloque vibrado de 12 m2 734,43 -UYU                         -UYU                      
8,4065 Muro de bloque vibrado de 19 m2 141,4 -UYU                         -UYU                      
8,4066 Tabique Interior - Yeso m2 448,65 -UYU                         -UYU                      
8,4068 Impermeabilización de muros tres primeras hiladas m2 296 -UYU                         -UYU                      
8,4069 Impermeabilización de muros ( arena y portland con hidrófugo) m2 652 -UYU                         -UYU                      
8,4070 Impermeabilización de muros ( emulsión asfáltica) m2 734,56 -UYU                         -UYU                      
8,4088 Amure de aberturas ud 120 -UYU                         -UYU                      
8,4092 Pavimento baldosa cerámica m2 111,45 -UYU                         -UYU                      
8,4093 Pavimento terminación de arena y portland m2 433,25 -UYU                         -UYU                      
8,4094 Pavimento exterior de hormigón m2 24,8 -UYU                         -UYU                      



8,4098 Pavimento exterior bloque de hormigón autotrabante m2 284 -UYU                         -UYU                      
8,4099 Entrepuertas m 56 -UYU                         -UYU                      
8,4102 Revestimiento cerámico m2 109,15 -UYU                         -UYU                      
8,4110 Techo liviano: cubierta autoportante m2 257,52 -UYU                         -UYU                      
8,4115 Instalación sanitaria de desagües (interna) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4116 Instalación sanitaria de desagües (externa) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4117 Cámaras de inspección ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,4118 Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4120 Suministro e instalación de aparatos (inodoro) ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,4121 Suministro e instalación de aparatos (lavatorio) ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,4124 Suministro e instalación de griferia gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4125 Suministro e instalación cisternas aparente ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,4127 Suministro e Instalación de mesadas ud 8 -UYU                         -UYU                      
8,4132 Instalación eléctrica: puestas (enhebrado incluido) gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4133 Instalación eléctrica: Tableros gl 16 -UYU                         -UYU                      
8,4134 Instalación eléctrica: Puesta a tierra gl 8 -UYU                         -UYU                      
8,4135 Instalación eléctrica: artefactos gl 80 -UYU                         -UYU                      
8,4136 Pinturas paramento interior látex m2 1693,09 -UYU                         -UYU                      
8,4144 Pintura sobre hierro fondo antioxido m2 112 -UYU                         -UYU                      
8,4149 Pintura sobre madera: barniz o similar m2 181,6 -UYU                         -UYU                      
8,4159 Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios) ud 64 -UYU                         -UYU                      
8,4160 Suministro de aberturas de madera ud 48 -UYU                         -UYU                      
8,4166 Cerco perimetral: tejido m 187,2 -UYU                         -UYU                      
8,4171 Colocación de suelo pasto m2 121,6 -UYU                         -UYU                      
8,4174 Ejecución de muretes de hormigón m 279,2 -UYU                         -UYU                      

-UYU                         -UYU                      

14,0 COSTOS INDIRECTOS -UYU                         -UYU                      

14,0001 Anteproyecto (Incluye Ascesores) mensual -UYU                         -UYU                      
14,0002 Proyecto Ejecutivo (Incluye Ascesores) mensual -UYU                         -UYU                      
14,0003 Jefatura de Obra mensual -UYU                         -UYU                      
14,0004 Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual -UYU                         -UYU                      
14,0005 Capataz general de Obra mensual -UYU                         -UYU                      
14,0006 Replanteo general de Obra global -UYU                         -UYU                      
14,0007 Carga y Descarga de materiales jornales -UYU                         -UYU                      
14,0008 Fletes viaje (10m3) -UYU                         -UYU                      
14,0009 Sereno de Obra mensual -UYU                         -UYU                      
14,0010 Personal de seguridad para la ejecución de las Obras jornales -UYU                         -UYU                      
14,0011 Traslado de equipos global -UYU                         -UYU                      
14,0012 Consumos agua potable mensual -UYU                         -UYU                      
14,0013 Consumos Energía Eléctrica mensual -UYU                         -UYU                      
14,0014 Realojos transitorios (incluye el pago de los servicios/consumos respectivos) unidad -UYU                         -UYU                      
14,0015 Planos conforme a obra global -UYU                         -UYU                      
14,0016 Balizamiento de lotes global -UYU                         -UYU                      
14,0017 Plano de Mensura Inscripto en Catastro global -UYU                         -UYU                      
14,0018 Costos Oficina (Sede) global -UYU                         -UYU                      

-UYU                         -UYU                      

15,0 FRACCIONAMIENTO -UYU                         -UYU                      

15,2 PLANO DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRA -UYU                         -UYU                      
15,2001 Amojonamiento global -UYU                         -UYU                      
15,2002 Timbres profesionales / Tasas municipales global -UYU                         -UYU                      
15,2003 Plano de fraccionamiento inscripto en Catastro global -UYU                         -UYU                      
15,2004 Declaraciones Juradas global -UYU                         -UYU                      

15,3 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN -UYU                         -UYU                      
15,3001 Plano Proyecto de Propiedad Horizontal global -UYU                         -UYU                      
15,3002 Plano Definitivo inscripto en Catastro global -UYU                         -UYU                      
15,3003 Timbres profesionales / Tasas municipales global -UYU                         -UYU                      
15,3004 Cédulas catastrales global -UYU                         -UYU                      
15,3005 Declaraciones Juradas global -UYU                         -UYU                      
15,3006 Valores reales de las ph para reglamento de copropiedad global -UYU                         -UYU                      

1,0 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA  UYU                          -    UYU                       -   
2,0 RED VIAL  UYU                          -    UYU                       -   
3,0 RED DE DESAGÜES PLUVIALES  UYU                          -    UYU                       -   
4,0 RED DE SANEAMIENTO  UYU                          -    UYU                       -   
5,0 RED DE AGUA POTABLE  UYU                          -    UYU                       -   
6,0 RED DE BAJA TENSION  UYU                          -    UYU                       -   
7,0 RED DE ALUMBRADO PUBLICO  UYU                          -    UYU                       -   
8,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS TRADICIONAL  UYU                          -    UYU                       -   
9,0 ARQUITECTURA - VIVIENDAS NO TRADICIONAL  UYU                          -    UYU                       -   

10,0 ARQUITECTURA - MEJORA DE VIVIENDA  UYU                          -    UYU                       -   
11,0 ARQUITECTURA - CANASTA MATERIALES PARA SSHH  UYU                          -    UYU                       -   
12,0 ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO SOCIAL Y OTROS  UYU                          -    UYU                       -   
13,0 PARQUIZACION Y ACONDICIONAMIENTO URBANO  UYU                          -    UYU                       -   
14,0 COSTOS INDIRECTOS  UYU                          -    UYU                       -   
15,0 FRACCIONAMIENTO  UYU                          -    UYU                       -   

INVERSIÓN TOTAL -UYU                         -UYU                      
IVA 22% -UYU                         0,00%

LEYES SOCIALES -UYU                         

INVERSIÓN TOTAL -UYU                         -UYU                      

IVA 22% -UYU                         
LEYES SOCIALES -UYU                         

TOTAL INVERSIÓN -UYU                         

Nota Importante: La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado.
Si la empresa oferente considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4

RESUMEN INVERSION TOTAL

INVERSION TOTAL


