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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 25000,00

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 8.500,00 8.500,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 16.500,00 16.500,00

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 24500,00

1.2.1 Vallado  global 1,00 8.500,00 8.500,00

1.2.2 Andamios global 1,00 5.000,00 5.000,00

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 11.000,00 11.000,00

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 42500,00

10,2,6 Babetas global 1,00 25.800,00 25.800,00

10,2,8 Piezas y accesorios global 1,00 16.700,00 16.700,00

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES 914000,00

10,3,3 Retiro de tejas existentes m2 200,00 190,00 38.000,00

10,3,4 Colocación de chapones compensados fenólicos 12mm m2 200,00 2.500,00 500.000,00

10,3,5 Colocación de barrera humídica tipo Tyvek m2 200,00 1.100,00 220.000,00

10,3,5 Colocación de alfajías en el sentido de la pendiente m 236,00 250,00 59.000,00

10,3,6 Colocación de clavadores m 236,00 250,00 59.000,00

10,3,7 Recolocación de tejas existentes m2 200,00 190,00 38.000,00

26.00 VARIOS 49.100,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 20.400,00 20.400,00

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 9.800,00 9.800,00

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 10.400,00 10.400,00

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 8.500,00 8.500,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 1.055.100,00        

B IVA OBRA (22% sobre A) 232.122,00           

C TOTAL IVA (A+B) 1.287.222,00        

D MONTO IMPONIBLE (sobre A) 242.673,00           

Sebastián Estol

E LEYES SOCIALES (66,76% de E) 162.008,49           Arquitecto residente CODICEN

Jurisdicción Canelones centro

F MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) 1.449.230,49$      

TIPO DE INTERVENCION: OBRA MANTENIMIENTO
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