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Fecha: 04/2023

OBJETO DE LAS OBRAS:

Impermeabilizaciéon de cubierta. Instalacidon eléctrica. Colocacion de pavimentos. Pisos
interiores y exteriores. Sustitucién de aberturas. Revoques y pintura general

PLAZO DE OBRA:

70 DIAS LABORABLES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
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GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligdndose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de
las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas
completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS.- vigentes que correspondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencion a
realizar o realizada que las requiera.

Serdn contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacién
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion
alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafnos y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacidn, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerard terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra serad entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran
todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd
mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.
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TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra

Movimiento de tierra — Demoliciones
Estructura y Albaiiileria

Pintura

Instalacion Sanitaria

Instalacion Eléctrica

Aluminio

Herreria

Varios

WO N EWNE

IMPLANTACION DE OBRA

Construcciones provisorias

El Contratista deberd realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son:
oficina, banos, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra
que sean necesarios de acuerdo a la Ley n2 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud
vigente del MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de
sus locales para estos fines, para lo cual se deberd presentar una solicitud de autorizacién
escrita con la identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando
las medidas de seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del
local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad
una vez finalizadas las obras.

Barreras, vallados y andamios

Se deberdan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Demoliciones

Se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como
del resto de las construcciones.

Retiro de aberturas

Se retirardn todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos graficos. Las
mismas serdn acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por
decisidn de la Empresa Contratista.

Retiro de aparatos sanitarios
Se retiraran todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en recaudos
graficos. Los mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de
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seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser
retirados del predio por decisién de la empresa.

Picado de revoques y/o revestimientos

Se retiran todos los pisos, revoques y revestimientos de sshh indicados.-

No se pegaran ceramicos nuevos sobre ceramicos existentes, ni en pisos, ni en paramentos
verticales.

ALBANILERIA

Demoliciones y retiros a realizar

Se retira el techo, pretil divisorio en techo y estructura existente en Sector Indicado cumpliendo
con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del resto de las
construcciones. (se Adjunta Procedimiento a trabajar con Amianto)

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberdn ir retirdndose a medida que se
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado indicard el destino final de los mismos, cuyo traslado serd de cargo de la Empresa
Contratista.

Contrapiso

Se ejecutaran segun dimensiones y niveles especificados en graficos, seran hormigdén de 10cms.
promedio de espesor y nunca menor a 8cms, armado con Mallalur.

Se construirdn sobre suelo nivelado y compactado adecuadamente. Se utilizaran medios de
compactacién mecanicos si fuese necesario. En caso de ser sustratos de relleno se tendra
especial cuidado en la forma de ejecucidon del mismo evitando futuros descalces.

Antes de la ejecucion de los mismos se preveran las canalizaciones, tanto sanitarias, eléctricas u
otras que fueren necesarias, evitando cualquier corte y picado posterior a su ejecucion.

Revoques interiores

Se ejecutaran de acuerdo con las reglas de la buena construccién, dandoles los espesores
minimos posibles.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse se prepararan esmeradamente,
degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las partes que
no estén adheridas.

Como regla general no debe revocarse ningln paramento antes de que la pared este
suficientemente seca. La humedad que pudiera haber dentro de la mamposteria suele
producir eflorescencia.

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente.
Si la pared esta expuesta a rayos solares, se deberd humedecer bien las paredes y repetir la
operacion luego de hecho el revoque, recubriendo con arpilleras humedecidas.

Los revoques deberan ser planos, no presentar superficies alabeadas.

Se reparardn todos los revoques en mal estado y los afectados por las obras con terminacion
fina.
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Pisos

Se colocard nuevo pavimento en Sshh a reparar y en Galeria techada existente.

El nivel de piso terminados es el actual.

En Sshh se colocardn baldosas de porcelanato de 60x60 cm o similar, de primera calidad
probada en el medio, antideslizantes, sin adherencias de materiales y/o suciedades, de perfecto
escuadrado, que permitan tener juntas minimas entre las piezas. Su colocacién se realizara
previo alisado de arena y cemento Pdrtland, tomadas con un adhesivo para ceramica de calidad
comprobada. Las juntas se realizardn con pastina de color similar a porcelanato.

No se aceptaran ceramicos rotos, imperfecciones en la colocacién de los mismos, variaciones
en los anchos de las juntas, etc.

Previo a la colocacién de los materiales se debe verificar que la superficie a cubrir este firme,
seca, y sin restos de pinturas, ceras, etc. Se debe asegurar la generacién de un acabado
continuo y de excelente resistencia al desgaste.

La colocacién sera efectuada rigurosamente por obreros especializados.

En Galeria Techada de Acceso la terminacién serd gravilla lavada con terminacién fina,
presentara una superficie regular dispuesta segun pendientes y alineaciones de acuerdo a los
niveles existentes. Sobre el contrapiso conformado, primeramente, se recubrird con una capa
de 3 cm. de espesor de mortero de arena gruesa y cemento portland en la proporcion, en
volumen de 4 x 1, utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible; esta capa se
ejecutard utilizando fajas maestras, con los niveles adecuados, alisdndola con el fratacho y
comprimiéndola hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie; antes de que el fraguado
esté muy adelantado se dard la capa final. Sobre el mortero se esparcira en fresco, una capa de
pedregullo gris, lavado y de tamano grano 3 y 4mm, empastinado con cemento Portland. En la
capa final se tendrdn en cuenta algunas consideraciones: a) granos de tamafno adecuado; b) no
afiadir al arido mas cantidad de aglomerante que la necesaria para que los granos queden
trabados unos con otros y que los espacios huecos resulten bien rellenos; c) la cantidad de
aglomerante dependerd de la granulometria de los aridos. Aplicada la capa final se cilindrara
con un rodillo metalico que ejerza una presién adecuada. Se alisara con llana de metal hasta
que los poros queden bien tapados. La segunda capa tendra un espesor minimo de 10 mm, y se
hara en panos con juntas de dilatacién cuyas medidas surgirdan de los despiezos existentes. La
pasta de gravillin tendra la siguiente composicidn: - Piedras gravillin granos 3 y 4mm. La piedra
serd seleccionada, procurandose uniformidad - Portland gris. Luego de endurecida la capa
superficial se lavara cuidadosamente, picandola con una brocha; una vez descubiertos los
granos se comprimira la superficie con llana. El lavado se realizara mediante aspersion de agua
a presion antes del fraguado de la pastina, dejando al descubierto aproximadamente 0,5 cm. de
la piedra. Después de pasadas 6 horas de terminada de colocar la pastina se mojara el piso,
tomando providencias necesarias para mantenerlo hUumedo por espacio de 3 o 4 dias. Se
respetaran las juntas de dilatacidon proyectadas, colocando varillas de madera de 6 mm. de
espesor con forma de cufia, para facilitar su retiro.

Revestimientos

Se colocardn ceramicos en todos los tabiques de 20x25cm o similar de 6mm de espesor
pegados con adhesivo para ceramicos hasta una altura de 1,80 minimo.

Dicho revestimiento cumplird con las siguientes especificaciones técnicas

- absorcion al agua maximo 12%
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- resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm?2

- resistencia a los acidos por encima del 20% ASTM C-650

- resistencia al cuarteo segun IRAM 11571

- Resistencia a la abrasidn segin norma europea EN 154, PEIV.

Se colocardn cantoneras de aluminio tipo flecha en todas las aristas vivas de encuentro de
revestimiento. La eleccidn se hara en coordinacién con la direccién de obras.

Amure de Aberturas

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y
amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero
de arena y cemento Pértland al 3 x 1.

Cubiertas

Se colocard una cubierta del tipo Isodec 100mmm espesor. El techo sera adecuadamente
colocado para asegurar que no se produzca filtraciéon de agua y con una pendiente minima de 3
% hacia el exterior de caida libre. Dichas placas tendran alma de poliestireno expandido (EPS)
tipo 1l, 16 Kg/m3, revestida en ambas caras con chapa de acero galvanizado calibre 26, pintado
con pintura poliéster. Las placas se sujetaran a la estructura metalica segun indicacidn técnica
del fabricante. Se colocaran accesorios; goteros, cumbreras, cierres laterales, en chapa de acero
galvanizado pintado. La unidn de las placas de techo entre si sera mediante sistema de
engrafado, segun indicaciones del fabricante. Sobre todos los tabiques existentes se construira
una viga de hormigdn armado de 15x30 con 4 hierros fi 10mm y estribos fi 6mm cada 20cm

CONDICIONES DE LA CUBIERTA SOBRE LA CUAL SE APLICARA LA MEMBRANA

La cubierta debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, 6xido, musgo acumulado, etc. Debe
estar seca, en caso de que se hubiese acumulado agua, la misma deberd secarse antes de
iniciarse las etapas de colocaciéon de la membrana. Es fundamental también, que la cubierta,
sea firme, plana y uniforme, no deberan existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras,
irregularidades o rugosidades que puedan dafiar la superficie de la membrana. La pendiente de
la cubierta debera permitir el libre escurrimiento del agua. Se verificara la correcta distribucién
y sellado de las juntas de dilatacidn.

IMPRIMACION

Se aplicardn los productos imprimantes de BASE SOLVENTE (no acuosa) en las zonas en las que
la membrana ird adherida a la cubierta, incluyendo bavetas y muros de carga. En el caso de que
la misma esté rodeada por muros perimetrales o incluya elementos que sobresalgan tales
como chimeneas, aireadores, etc., se aplicard la imprimacion sobre estos, hasta la altura a la
gue se soldara la membrana. El material imprimante deberd dejarse secar previamente a la
colocacién de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni
desprendimiento del mismo.

SOLDADURA DE LA MEMBRANA

La membrana a colocar sera de 4mm. con foil de aluminio. Los rollos se colocaran

sucesivamente desde la parte mds baja a la mas alta de la cubierta. El primer rollo se colocara

en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dard un tiempo prudencial de

estabilizacion, a efectos de que eliminen las ondulaciones propias del bobinado, realizando

solapes de 8cm como minimo en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas
7
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hileras en sentido ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la
anterior 8cm, como minimo. Se calentara la superficie del film antiadherente con un soplete a
gas adecuado, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo
superficial, y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma central, posteriormente se
adherira a la cubierta con una leve presién que ayude a que el asfalto se distribuya
uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una exudaciéon del mismo hacia el
borde de la soldadura. Se prolijard el material exudado con una cuchara metdlica caliente, a
efectos de lograr un acabado homogéneo. El segundo rollo se colocara al lado del primero
siguiendo la pendiente de la cubierta, se calentaran con el soplete ambas membranas a soldar y
se juntaran realizando el prolijado de la zona de soldadura como se hizo con la primera
membrana y asi sucesivamente con el resto de los rollos. En el caso de membranas con
terminacion de foil de aluminio, se aplicara pintura aluminizada con base asfaltica en las zonas
de soldadura para proteger el asfalto exudado de la accién de los rayos solares y mejorar el
aspecto estético. A los fines de evitar posibles filtraciones es muy importante tener en cuenta la
terminacion de los bordes de la membrana contra los muros y la forma de ejecucién de las
babetas. Cuando sea posible, se recomienda realizar una Prueba de estanqueidad para verificar
que no existan filtraciones o zonas con problemas de Adherencia una vez finalizada la
colocacién de la membrana.

Ayudas a subcontratos

El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales del ramo de albaiiileria a los
distintos sub contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Direccidn de Obra pudieran
encargarles trabajos, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones muebles y
otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

Ayuda a instalacidn sanitaria

Con esta denominacién se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para las
cafierias y sus cierres, la colocacidon de grapas, marcos de cdmaras, piletas de patio y bocas de
desaglie, y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacion sanitaria
propiamente dicha.

Todos los trabajos enumerados y otros similares seran de cuenta del Instalador

Ayuda a instalacion eléctrica

Con esta denominacion se designan las obras complementarias necesarias a estas instalaciones
y que seran ejecutadas por el instalador.

Estas son: los pases y cajas para los cafios conductores y sus cierres, nichos para fusibles, tacos
para artefactos, colocacion de los marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda
obray trabajos complementarios correspondientes a estas instalaciones.

5. INSTALACION SANITARIA

Todos los trabajos a ejecutar deberan cumplir con la Normativa Municipal y de OSE vigentes
gue apliguen a las instalaciones a realizar.

La intervencién se realiza en la totalidad de los servicios higiénicos y la toma de agua
corriente se realiza desde la llave de paso mds cercana a cada servicio higiénico.
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La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad por el mismo ante
Intendencia y OSE.

Materiales en Obra

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias sera de primera calidad, sin uso,
certificados por norma U.N.LT. segln corresponda. No se admitird la presencia de otros
materiales no aprobados por norma U.N.LT dentro de la zona de almacenamiento de
materiales ni en el lugar de los trabajos.

Mano de Obra
Las obras sanitarias seran construidas por un instalador sanitario, con experiencia
comprobada en el medio.

Inspecciones

Se inspeccionardn todas las cafierias al descubierto, las mismas seran instaladas de frente,
con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de material, didmetro, presién
nominal, fabricante, y toda informacion necesaria ademas de contar con el sello de
aprobacion de U.N.L.T. Todas las cafierias de abastecimiento de agua se probaran con una
presiéon manométrica de 7 Kg/cm2, para la cafieria de agua caliente se podra utilizar un by-
pass con la caferia de agua fria.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacion correspondiente o este mal
efectuado serd rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Desagilies

Primarios y secundarios

Sustitucion de cafierias de desagies

En Sshh Generales a reparar todas las cafierias de desaglie subterrdaneo interiores hasta
camaras de inspeccion seran sustituidas por tuberia de p.v.c del mismo diametro.

Cafieria de desague Primario hasta Cdmara de Inspeccién

Todos los ramales internos de desagtlie primario se efectuaran en 110mm, todas las cafierias de
desaglie secundario se efectuaran en 40mm e irdn encajonadas con ladrillos y protegidas con
arena mediana. Las conexiones de los desaglies secundarios con los desaglies primarios se
haran mediante caja sifonada de PVC con salida para 63mm.

Los ramales de salida de los IP seran conectados de forma independiente hacia las cdmaras de
inspeccion existentes, se permitira la conexion de 2 ramales por cada lado de las Cl, el diametro
de tuberia minimo de entrada sera de 110mm.

Caierias de desagie secundario:

Dentro del sshh y mediante caja sifoide de p.v.c 15 cm x 15 cm (tipo Nicoll) salida 0 63 mm se
conectaran los desaglies secundarios (desagiie de piso) al ramal de desaglie primario. Todas las
cafierias de desagiie secundario se ejecutaran con p.v.c 0 50 mm con reduccion a 0 40 mm
(cuando sea necesario) en conexidn con caja sifoide; todas las caferias de desaglie secundario
se asentaran y cubriran con arena mediana.

Se protegeran en todo su recorrido en canaleta por piso con ladrillo (tipo chorizo) colocado a
sus lados y encima de la capa de arena se colocard otra capa (espesor minimo de 4 cm) de
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mortero en relacién 5 x 1 de forma tal que toda la parte superior de la caferia quede tapada
desde el codo que une el vertical con el horizontal hasta la conexidn con la caja sifoide.-

Limpeza de caiieria subterrdnea existente y cdmaras:

Se realizara la inspeccion y limpieza de todos los desaglies primarios y secundarios
existentes. Dentro de las cdmaras de inspeccion existentes se reparardn sus revoques,
lustrados, etc.

Abastecimiento agua fria

Abastecimiento de Agua en Interiores:

En Sshh Generales se sustituird la cafieria de abastecimiento existente por tuberia
thermofusionable en PP-R (Polipropileno Random tipo acqua sistem), de forma embutida por
pared respetandose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalacion de éste
material. Dentro de sshh las cafierias se efectuaran en didmetro 32 mm, con suministro de
abastecimiento a lavatorios inodoros y cisternas, con reduccién a 20 mm en cada toma.

Conexiones:

Se colocaran terminales con inserto metdlico roscable hembra, todas las tomas que conecten
con los aparatos, las mismas terminaran a plomo con el revestimiento y a nivel entre si.

La conexion hacia los aparatos (cisternas y lavatorios) sera realizada de forma rigida, con piezas
de bronce de 13 mm, segun el siguiente detalle: niples de bronce, uniones dobles de bronce y
codos a 902. En todas las conexiones se colocardn tapajunta cromada plana.

Llaves de Paso:

Se instalaran llaves de paso interior de corte general para cada Sshh, la misma sera para
termofusion con terminacién cromada y se colocaran ademas de la general, 1 en cada conexion
de cisterna.

Artefactos

Todos los artefactos, inodoros, bidet y lavatorios de loza vitrificada, procedencia nacional de
color blanco.

INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo especificado en estos recaudos integrados por la
presente memoria descriptiva.

Seran de aplicacion las normas y reglamentos vigentes en la materia. Se tendrd en cuenta el
Reglamento para ejecucidn de instalaciones de UTE vigente y Normas UNIT para calidad de
materiales.

El técnico instalador que realice los trabajos estara debidamente autorizado por UTE, tendra
a su cargo y costo la realizacion de las tramitaciones e inspecciones a realizar en UTE
motivadas por las instalaciones a ejecutar.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberd consultar a la
Memoria General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad por el mismo ante
UTE.
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La intervencidn se realizara en Sshh.

Ejecucion de los trabajos
Los trabajos comprenderdn las instalaciones completas, con sus caferias, conductores,
interruptores, paneles, etc.

Materiales
Los materiales a utilizarse serdan nuevos de primera calidad, y deberan cumplir con las
normas UNIT y con los requerimientos de los organismos competentes.

Conductores

Se colocarad nuevo en todos los sectores que se interviene. Se respetaran los colores y la
distribucién en cada fase segln reglamentacion vigente de UTE y las normas UNIT. Aplicables
a lineas generales y derivaciones.

No se permiten cortes y empalmes en ninguna linea, salvo que los mismos posean
terminales adecuadas — segun reglamento - y que se encuentren en un registro estanco.

Los conductores a colocar deberian ser de la seccidon adecuada y la correspondiente tensiéon
de aislacion serd de 750v, en conductores interiores y de 1.1kv en los exteriores.

Los conductores a utilizar en el exterior seran XLPE o de mayor calidad.

Ductos

Todas las derivaciones por muros seran embutidas, las mismas se canalizardn dentro de
cafios de PVC corrugados poniendo especial atencién en recorridos horizontales, en que el
tendido se hard en forma cuidadosa a fin de evitar la formacién de bolsas de agua.

Luminarias

Los artefactos a instalar contaran con el logo de la marca y serdn de primera calidad
reconocida en el medio, no admitiéndose artefactos re armados.

En sector a Sustituir techos se recolocaran las existentes.-

Acometida

Se sustituird en su totalidad la linea general desde ICP hasta nuevo tablero a instalar, serd
subterrdnea (caifios de PVC 100 mm pared gruesa, cdmara 40x40 reforzadas hasta tablero
general), realizando el mismo recorrido que el existente. El nuevo tablero sera de chapa con
puerta y bandeja con frente muerto, en él se instalara un interruptor térmico general pre
moldeado de poder de corte.

ALUMINIO

Se ejecutaran de acuerdo a los planos y planillas correspondientes.

En general todas las especificaciones de las planillas se basan en la perfileria existente en plaza
de origen nacional.

Se deberdn seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y se suministraran todos
los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas
propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.
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El contratista deberd consultar a la Direccidn, Supervisidon y/o Proyectista de la Obra de toda
observacién que entienda pertinente con respecto a la forma, funcidén, accionamiento, cierre,
etc. de las aberturas.

En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las planillas
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacion, en cuanto a su resistencia mecanica, a la corrosion
y hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o
a las especificaciones de los recaudos.

Materiales:

Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos
y con las siguientes caracteristicas:

Aleacion: 6063 cuya composicion quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2
Temple: T6, segin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2

Limite elastico 1700 kg /cm?2

Tolerancias _dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium
Standard and Data — 2003. Tablas 11.3 2 11.10/12.2 2 12.10

Terminacién superficial: Anodizado Natural para el Sector 1 y Anodizado color negro para el Sector
2.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado serd de Clase A13 (11 a
15 micras)

El espesor se indicard en las planillas de aberturas y sera controlado por la Direccidon de Obra
antes de su instalacion.

Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001
Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accion del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccidon perpendicular al plano deberad ser menor o
igual a L/175 y no mayor a 15 mm.

Disefio y secciones: se deberd tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a
modo de ejemplo; se podran sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar
a consideracién y aceptacién de la Direccién de Obra.

Accesorios:

Burletes - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC
flexible.

Felpillas - En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno
siliconado con las dimensiones de acuerdo al catdlogo de las Empresas, debiendo asegurar
una compresiéon minima de 15%.

Bisagras - Seran de aleacion de aluminio, salvo indicacién en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

Cierres - Se empleardn las correspondientes a cada Linea salvo indicacion en contrario, se
detallaran en la cotizacion y se pondran a consideracién de la Direccion de Obra cuando sea
requerido.

Colocacién de vidrios - En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de
acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catdlogos de las Empresas. En las demas
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hojas méviles y vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC
flexible tipo cufia del lado interior.

Protecciones de desagiie - Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.
Disposicién de estanqueidad - En las corredizas se colocaran como minimo en el centro de
los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
Grampas de amure - Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los
perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del
porta-grampa. Deben colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches - Serdn de aleacion de aluminio

Tornillos - Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en
atmosferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o
galvanizado.

Estanqueidad

Todas las juntas de las uniones entre las aberturas y paneles y/o entre las aberturas y los muros
exteriores donde se colocan serdn debidamente cerrados con selladores, los que deberdn ser
compatible con los materiales anexos y colocarse en los espesores y condiciones que
recomienda el fabricante y/o los detalles suministrados en planos.

Selladores:

-Se emplear4 Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio anodizado 6
aluminio — vidrio.

-Se empleard Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio pintado 6
aluminio — hormigén 6 para juntas con vidrio laminado.

- Se empleard cuando la junta lo requiera corddn de respaldo en espuma de polietileno con
el didmetro adecuado para obtener una firme resistencia.

Fabricacidn y Armado de Aberturas:

Deberan respetarse las siguientes exigencias:

a. Los cortes a 45° y a 90° deberdan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

b. Las uniones se realizardn de acuerdo a lo indicado en los Catdlogos de cada Empresa
asegurando una segura y resistente fijacion.

c. Las dimensiones de las hojas deberdn realizarse para que combinen adecuadamente con
los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad
para mantenimiento y reposicién de vidrios y accesorios.

d. El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas
inferiores de los umbrales de los

Instalacién en Obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos
acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. los que producen manchas
imposibles de eliminar, se recomienda:

1. Amurado en seco empleando pre-marcos de aluminio que ademas protegen de golpes y
rayaduras.

2. Poliuretano Expandido.

3. Amurado himedo tradicional protegiendo con Film vinilico.
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4. Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen
corrosion electrolitica, se recomienda emplear un separador consistente en un film pldstico
(polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epdxica, bituminosa o
asfaltica.

Recomendacién para la Limpieza y Mantenimiento:

Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen estado.

Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo
resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un
solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.
Todos los elementos necesarios para el armado vy fijacién de las aberturas, piezas de refuerzo,
de uniones, tornilleria, tuercas, arandelas, asi como los tapones de terminacién de
perforaciones, etc., también se consideran incluidas en la oferta.

PINTURA

Disposiciones generales

En todos los sectores se utilizara pintura de color pastel, a eleccidn del director de obras.

Le sera exigido buena terminacién, en todos los detalles de las obras de pintura. Los trabajos
deberan ser realizados por personal especializado y con la debida experiencia y calificacién.
Luego de realizada la pintura, se deberd realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

Materiales

Los materiales a emplearse serdan de la mejor calidad INCA y debera llegar a obra en sus
envases originales. Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el fabricante de
pintura para que sean compatibles.

Superficies

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberan limpiarse y
prepararse.

Es decir: limpias libres de polvillo, suciedad o grasitud, removiendo pinturas viejas donde
corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No aceptandose
ningun trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones.

Acabado
La pintura debera tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga
necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base. Para lo cual se dardn las manos
que sean necesarias (minimo: 2). Al mencionar "manos" se entiende la cantidad minima de
pintura a darse a cada superficie, pero si a pasar de las estipuladas no resultaren
suficientemente cubiertos los distintos elementos por pintura demasiado liquida o
acordonada, o por mala preparacién del fondo, o mal pulido de superficies o aristas, se
daran tantas manos como sean necesarias.
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VARIOS

Limpieza

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibird la obra ni
podrd considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra (esto implica limpieza fina, lavado de
pisos y limpieza de vidrios, etc.

Finalizada la obra el contratista dejara el obrador y su entorno en la mejor situaciéon de
limpieza y prolijidad, reparando a su costo lo que haya resultado dafiado.

Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicién.

J/
Arq. Adolfo Correa
Arquitecto Residente de ANEP — Salto
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