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CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

ESCUELA N° 67 - PUEBLO OLIVERA - SALTO

Sustitucion de sobretecho de fibrocemento

% incidencia s/precio

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida total xXx%
% incidenci N
Sustitucion de sobretecho de fibrocemento Area construida t;;glcl encia s/precio Xx%
% incidenci N
EDIFICIO COMPLETO Area de intervencion t;tlanlu encia s/ precio xXx%
% incidenci "
Sustitucion de sobretecho de fibrocemento ¢ incidencia s/ precio Xx%
9 % RUBRO
PRECIO PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($) SUBRUBRO ($) UNITAR SUBRUBRO SOBRE RUBRO ($)
10 Nel:1:{3 TOTAL
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 8.000,00
1.1 |Vallado provisorio [ global 1,00 | 800000 | 800000 | |
2.00 DEMOLICIONES 159.606,00
2.1 Retiro de sobretecho e fibrocemento m2 231,00 626,00 144.606,00
Picado y extraccion de materiales sueltos
2.2 |dentro de canalones global 1,00 15.000,00 15.000,00
3.00 ALBANILERIA 733.840,00
Reparacion de superficie superior de la
3.1 cubierta m3 1,00 50.000,00 50.000,00
Reparacion de superficies interiores de
3.2 canalones m2 1,00 45.000,00 45.000,00
3.3 Suministro y colocacién de tiranteria metalica ml 260,00 700,00 182.000,00
3.4 Suministro y colocacion de chapas calibre 24 m2 231,00 1.800,00 415.800,00
Suministro y colocacién de cumbrera calibre
35 |24 ml 18,00 1.400,00 25.200,00
Suministro y colocacién de cafios de bajada
3.6 |en canalones unidad 2,00 7.920,00 15.840,00
4.00 PINTURA 66.200,00
41 Pintura acrilica para exteriores m2 10,00 770,00 7.700,00
4.2 |Antiéxido m2 78,00 750,00 58.500,00
5.00 VARIOS 40.500,00
5.1 Fletes global 1,00 25.000,00 25.000,00
52 Limpieza diaria, general y final de obra global 1,00 15.500,00 15.500,00
TOTAL 100,00% 1.008.146
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