
+0.16

+0.12

+0.12

+0.11

+0.10

+0.24

cartel
nomenclator

+0.10
entrada
garage

+0.07

C
al

le
 A

v.
 A

rti
ga

s

tienda

tienda

Puerta

Puerta

Puerta

vidriera
Puerta

MUNICIPIO
DE LA PAZ

cartel
contramano

Demarcación
reservado Municipio 

rebaje de cordón

Lu01

Lu01

-0.25 arriba

abajo0.01

0.00

0.08 arriba

abajo-0.07

5.
50

6.
105.

10

4.
50

Árbol
existente

Árbol
existente

Árbol
existente

Árbol
existente

Árbol
existente

Pendiente máxima 12%

Pendiente máxima 12%

R
an

ur
as

Pendiente máxima 12%

R
an

ur
as

Pe
nd

ie
nt

e 
m

áx
im

a 
12

%

Ranuras

Pe
nd

ie
nt

e 
m

áx
im

a 
12

%

Ranuras

Pendiente máxima 12%

rebaje de cordón rebaje de cordón

B01

B01

B03

B02

Jardín de lluvia

B02 B02 B01

B03

Jardín de lluvia

B01

B01

B01

B02 B02

B05

B05
B05

BC01

B03 a

B01
B05 B05 B05 B05

B05 B05 B05

B05 B05 B05

Lu01

Lu01

Lu01

Lu01

Lu01

Lu01

esquina existente

R1R1R1

R1R1R1 BC01

CEDA EL
PASO

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

PA
R

E

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

Instalar señal
en caño galvanizado

Jardín de lluvia

Jardín de lluvia

Proyecto:

Ubicación:

LAMINA: L01-A01

PLANO :
ETAPA :

ALBAÑILERÍA
TRAMO LIBERTAD - AV. GRAL. ARTIGAS

Intendencia de Canelones

Licitación XX
2022

Intendencia de Canelones

CENTRALIDAD LA PAZ

Licitación XX
2022

Av. Batlle y Ordoñez desde Calle Libertad
hasta Calle Bianchi Altuna

PLANTA
Esc. 1/150

FACHADA NORTE
Esc. 1/150

FACHADA SUR
Esc. 1/150


	Planos y vistas
	Presentación2


