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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: Plaza principal “Batlle y Ordofiez” Las Piedras

UBICACION: Entre las calles Lavalleja, Avda. Artigas, Rivera y Avda. Instrucciones del Afio XIlI.

CIUDAD: Las Piedras, Departamento de Canelones

PROGRAMA: Remodelacion de la plaza principal de la ciudad, construccion de pavimentos, nuevo sistema
luminico con tecnologia led, renovacion de equipamientos y construccién de local comercial con servicios
higiénicos.

A continuacion se detallan los documentos técnicos del presente llamado:

Laminas:

LO1 UO1 PLANTA UBICACION

L02 A01 PLANTA ALBANILERIA

L03 A02 PLANTA ALBANILERIA SECTOR JUEGOS

LO4 AO3 PARADA DE TAXI

LO5 A04 REFUGIO PEATONAL

L06 AO5 LOCAL GASTRONOMICO ALBANILERIA

LO7 A06 LOCAL GASTRONOMICO ALBANILERIA

LO8 S01-EL01 LOCAL GASTRONOMICO SANITARIAY ELECTRICA
LO9 E01 LOCAL GASTRONOMICO ESTRUCTURA

Carpeta Planillas LC
PLANILLA Al
PLANILLA A2
PLANILLA A3
PLANILLA A4
PLANILLA BL1
PLANILLA BL2
PLANILLAC1
PLANILLA C2
PLANILLA C3
PLANILLA DVH
PLANILLA G1
PLANILLAH1
PLANILLA H2
PLANILLAHP1
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PLANILLA HP2
PLANILLA HP3
PLANILLA HP4

Carpeta Fichas Técnicas de Equipamiento:

ALCORQUE AlgO01 - Ficha Tec

ALCORQUE Alg02 - Ficha Tec

BANCO - Ba01 - Ficha Tec (hormigén armado premoldeado modelo “BKF”)

BANCO - Ba02 - Ficha Tec (muro existente de ladrillo con madera en asiento y respaldo)

BANCO - Ba03 - Ficha Tec (circular madera canteros, kit de 3 unidades)

BANCO - Ba04 - Ficha Tec (hormigén armado con respaldo)

BANCO - BaO05 - Ficha Tec (hierro y madera con respaldo)

BANCO - Ba06 - Ficha Tec (hierro y madera sin respaldo)

BANCO - Ba07 - Ficha Tec (muro existente de ladrillo con madera en asiento sin respaldo)
BANCO - Ba08 - Ficha Tec (Modelo “Barceloneta”)

BANCO - Ba09 - Ficha Tec (Modelo “Barceloneta” doble)

BANCO - Bal0 - Ficha Tec (Modelo “Barceloneta” con bicicletero)

BICICLETERO - Bc01 - Ficha Tec

BOLARDO - Bo01 - Ficha Tec

CARTELERIA - Ch01 - Ficha Tec

CARTELERIA - Ch02 - Ficha Tec

COLUMNA - C1 DET - Ficha Tec

COLUMNA - C1 - Ficha Tec

COLUMNA - C2 - Ficha Tec

COLUMNA - C3 - Ficha Tec

DEPOSISTO DE RESIDUOS - Dr01 Ficha Tec

JUEGO - Ju01 - Ficha Tec (de trepar / Modelo de referencia “Playcubes de Playworld”)
JUEGO -Ju02 - Ficha Tec (Calesita Integradora)

JUEGO - Ju03 - Ficha Tec (Musical Xil6fono)

JUEGO -Ju04 - Ficha Tec (Resortes)

JUEGO -Ju05 - Ficha Tec (Musical Tambor)

LUMINARIA - L10 - Ficha Tec (Luminaria de piso)

MACETON - Ma01 - Ficha Tec (Macetén tipo 1)

MACETON - Ma02 - Ficha Tec (Maceton deck tipo 2)

MACETON - Ma03 - Ficha Tec (Macetén deck tipo 3)

MESA - Me01 - Ficha Tec (circular con banco adosado, con USB)
MESA - Me02 - Ficha Tec (ajedrez de hormigdn armado prefabricado)
MESA - Me03 - Ficha Tec (living de hormigdn armado prefabricado Modelo “Charcas”)
MESA - Me04 - Ficha Tec (estudio acero galvanizado pintado)

MESA - Me05 - Ficha Tec (Ping Pong)

MESA - Me06 - Ficha Tec (living de hormigén armado prefabricado Modelo”Barceloneta”)



Memoria constructiva particular _Plaza Batlle y Ordofiez Las Piedras

VADO - Va01 - Ficha Tec

Memorias y Rubrado:

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
MEMORIA PARTICULAR ELECTRICA
MEMORIA PARTICULAR SANITARIA
PLANILLA RUBRADO

OBJETO DE LAS OBRAS

La obra tendra como objeto la remodelacion de la Plaza principal “Batlle y Ordofiez” de la Ciudad de Las
Piedras. ConsistirAd en la construccibn de nuevos pavimentos, nueva instalacién eléctrica y luminica y
renovacion general de equipamientos. De acuerdo a esta memoria, rubrado y los recaudos gréficos, la
empresa debera cotizar la elaboracién parcial del proyecto ejecutivo y la ejecucion del total de la obra.
Las obras comprenden también el cruce de calle elevado en la zona de plaza coincidente con la fachada del

Centro Cultural Carlitos, por Av. Artigas.

UBICACION
El predio se encuentra entre las calles Lavalleja, Avda. Artigas, Rivera y Avda. Instrucciones del Afio XIll, en

la ciudad de Las Piedras en el departamento de Canelones.

El oferente deberé cotizar:
1. Construccion del proyecto segun los recaudos presentados en el llamado.
2. Tramitaciones
e Permiso de Construccioén ante I.C.
e BPS/MTSS
e UTE/ provisorios de obra y conexién definitiva
e OSE / Provisorios de obra y conexiones definitivas de abastecimiento y saneamiento.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Pavimentos

Se reconstruirdn o restauraran en algun caso el total de pavimentos incorporando nuevas materialidades y
adaptandose a los diferentes usos. Se demoleran los pavimentos que se indican en recaudos gréficos y sus
contrapisos, etc.

Luego se procedera al replanteo de la obra segln recaudos y la construccién de la misma.

Se construiran nuevos el total de los pavimentos indicados en graficos y se restauraran los indicados a

conservar.
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lluminacién

Se reconstruira en su totalidad el sistema luminico de la plaza, incorporando tecnologia LED, con sus
canalizaciones, terminales, pilastras para eventos y la colocacién de luminarias nuevas (farolas, proyectores,
luminarias de piso y tiras en bancos y refugio peatonal).

El disefio del proyecto ejecutivo del nuevo sistema es parte del objeto de este Ilamado y pondréa especial
atencién en mejorar los niveles luminicos de los distintos espacios de la plaza, favoreciendo a una mayor
seguridad en los usuarios.

Equipamiento Urbano

Se suministraran e instalaran y/o construirdn todos los equipamientos detallados en las fichas en recaudos
gréaficos. Se incorporara nuevo equipamiento urbano en los siguientes casos: refugio peatonal en paradas de

omnibus y taxi, bancos, mesas, juegos, depdsitos de residuos, bicicleteros.

Espacio Central y Pérgola

El espacio central de la Plaza, donde se encuentra la pérgola y fuente con su escultura, tiene gran relevancia
en el ideario colectivo pedrense, asi fue determinado durante el proceso de participacién. Su presencia y
preservacion resulta de vital importancia para la comunidad de Las Piedras. Por lo que se restaurara la fuente
central y su pérgola, conservando los pavimentos y elementos que integran el espacio central, con especial
cuidado durante la obra. Se realizaran tareas de mantenimiento de la fuente y su escultura, asi como también
pintura de columnas y restauracidn total de maderas de la pérgola.

La Unica modificacion estructural que tendra este espacio es la incorporacion de accesibilidad mediante rampa
desde explanada central y en caso de ser necesario se sustituirdn piezas de ladrillo de los pavimentos,
escalones y bancos.

Accesibilidad Universal y desapercibida en todo el espacio publico

El proyecto genera la accesibilidad universal en todo el espacio publico principal, generando recorridos con

sefializacion podo tactil siempre que sea necesario y dando acceso al espacio central.

Reacondicionamiento Monumentos y memoriales

Se preservaran y reacondicionaran todos los monumentos existentes y su entorno inmediato, memoriales y

homenajes, especialmente el de José Pedro Varela.

Local comercial o gastronémico vy servicios higiénicos publicos

Se construira en el cuadrante de Artigas y Rivera un local comercial o gastronémico a concesionar, que
contendra los servicios higiénicos publicos, un depésito para uso del Municipio en tareas vinculadas al
mantenimiento y la pilastra de la instalacion eléctrica con centralizacion de medidores y tablero general. Los

bafios asociados al mencionado local, seran dos y seran totalmente accesibles.

Conexién con Centro Cultural Carlitos

Se proyecta mejorar la conexion entre el Centro Cultural y la Plaza, con pavimento a nivel de vereda que

priorice la circulacion preferencial para peatones y extienda el espacio cultural hacia la plaza.
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Explanada
Se pavimentara una explanada, transformando parcialmente dos de los canteros préximos a calle Artigas,

liberando un espacio que genera un triangulo de unos 325 m2 aproximados disponibles para eventos.

Vegetaciéon

El total de las especies vegetales se cuidardn y conservaran en Optimas condiciones durante la obra,
mejorando la condicién actual e incorporando nuevas especies segun lo detallado.

El area verde retirada en los canteros se compensara parcialmente con nueva vegetacion a plantar,
aumentando las areas de pavimentos permeables en los alcorques y con la incorporacién de nuevas especies

vegetales en macetones y espacios verdes sensoriales.
Fuente Seca
Se construira una fuente seca en el area circundante al centro de acuerdo a lo expresado en graficos.

El disefio del proyecto ejecutivo de la misma es parte del objeto de este llamado.

Etapas de entrega de obra

La obra tendra dos etapas de entrega del espacio publico en condiciones de uso, debe abordarse y liberarse
en primera instancia (en la mitad del plazo maximo de obra) los dos cuadrantes vinculados a la Av. Artigas

incluyendo el cruce de calle elevado que conectara con prioridad peatonal la plaza con el centro cultural.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (MPC)
A continuacion, se describe cada rubro y sub rubro, en que consiste y que especificaciones técnicas y de

calidad deben cumplir.

GENERALIDADES

Realizacién de los trabajos.

Esta memoria constructiva particular (MCP) esta referida a la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA
EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) del MTOP vigente y complementa la informacién expresada en planos,
planillas, y detalles correspondientes al proyecto. Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar
todos aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias
particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las obras.
En caso de contradiccion entre esta Memoria y los recaudos graficos, asi como cualquier especificidad no
contemplada en la misma, se debera consultar al Supervisor de Obra de la IC.
Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni Memoria Particular, se utilizara la opcion sefialada
en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara especificando tipo, calidad y/o
solucion del elemento faltante.

Todas las variantes que puedan surgir en obra deberan ser puestas a consideracion para su aprobacion por
parte del Supervisor de Obra y no se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacion

y aprobacién por escrito del mismo.
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Los trabajos se efectuardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, la que podra ordenar
modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los
términos de las especificaciones y sin que éste otorgue derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Todos los trabajos deberan ejecutarse con mano de obra especializada segUn el tipo de tareas que deberan

llevarse a cabo para la construccién integral de las obras objeto de esta licitacion.

Materiales, maquinas y herramientas.

Todos los materiales destinados a la construccién de esta obra seran de primera calidad, dentro de su especie
y procedencia, teniendo en cuenta ademas, las caracteristicas que se detallan en esta Memoria, debiendo
contar con la aprobacién de la Direccion y Supervision de Obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal grado
le corresponda.

En general regirdn para los materiales y procedimientos constructivos, las Normas UNIT, adoptados
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberan depositarse en obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo
de los mismos cuando el envase no se hallase en buenas condiciones, estuviese abierto 0 no se emplearan
debidamente. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha a

entera cuenta del Contratista, quien estara obligado a retirarlos de la obra.

La Empresa debera contar con toda la maquinaria y herramientas idéneas para la realizacién de todas las

tareas. Si no las posee, el alquiler de las mismas sera a su entero costo.

Niveles

La Empresa Contratista debera verificar, ratificar o rectificar todos los niveles indicados en graficos.

El Técnico de la Empresa Contratista (Director de Obra) debera asegurarse de que los niveles de todos los pisos
terminados interiores se empaten, dado que se exige que el espacio sea totalmente accesible.

En el caso de que esto no sea posible, deberan plantear soluciones a modo de adecuacién para salvar posibles

desniveles, quedando sujetas estas soluciones a la aprobacion por parte de la Supervision de Obra.

RUBRO 1.00 ACTUACIONES PROFESIONALES

En este rubro se deben cotizar las actuaciones profesionales detalladas en la seccion 1 Instrucciones a los

oferentes, seccion 2 Datos del llamado y secciones 4 y 5 Condiciones generales y especiales del contrato.

Sub Rubro 1.01 Registros y permisos
Se debera efectuar el registro de obra ante MTSS y BPS, Permiso de construccion ante IC y/o cualquier otro

tramite ante organismos como UTE Y OSE, de los que dependa la ejecucion de la obra.
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Sub Rubro 1.02 Seguridad en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de las obras, y de los
métodos de construccidon empleados. Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en
materia de seguridad e Higiene de las obras, de acuerdo a las condiciones detalladas en la seccion 1
Instrucciones a los oferentes, seccion 2 Datos del llamado y secciones 4 y 5 Condiciones generales y especiales
del contrato.

Debera considerarse en este subrubro la actuaciéon de un Técnico Prevencionista actuando en la obra, quien
sera responsable de toda tarea relacionada a la seguridad e higiene de la misma y todos los insumos
necesarios para la Seguridad en Obra.

Sub Rubro 1.03 Proyecto Ejecutivo Instalacién Eléctrica
El oferente debe cotizar el disefio del Proyecto Ejecutivo de Instalacion Eléctrica y la ejecucion del mismo en

modalidad llave en mano, en funcién de lo detallado en memoria Instalacion Eléctrica.

Sub Rubro 1.04 Proyecto Ejecutivo Fuente Seca (Hidraulica, eléctrica, sanitaria)
El oferente debe cotizar en este sub rubro la realizacién del Proyecto Ejecutivo de Instalacion Eléctrica, sis-
tema hidraulico y sanitario de la fuente seca de acuerdo a lo detallado en recaudos graficos y otros sub rubros

de las memorias donde se indica su ejecucion.

RUBRO 2.00 IMPLANTACION DE OBRA

Sub Rubro 2.01 Limpieza

Limpieza de obra

Durante la obra ésta debera conservarse limpia, quitandose restos de materiales, cascotes, maderas, etc. que

entorpezcan el andar por ella o produzcan aspectos desagradables.

Vegetacion

Seré de responsabilidad total de la empresa el cuidado de la vegetacion existente.

Durante la limpieza y los movimientos de tierra se tendra especial cuidado en preservar durante el proceso
de las obras todas las especies vegetales que se conservaran. Todos los trabajos que puedan afectar las

especies de cualquier forma, deberan ser consultados con la Supervision de Obra.

Limpieza final de obra

La obra seréa entregada en la Recepcion Provisoria, perfectamente limpia como para ser habitada inmediata-
mente, sin restos de escombros ni materiales sobrantes, libre de morteros adheridos en ceramicas, vidrios,
aberturas, etc. y sin polvo de obra. Las cAmaras de sanitaria estaran libres de escombros o restos de cualquier
material. Se retiraran también todas las instalaciones provisorias realizadas durante la obra. Los dafios que

se pudieran ocasionar por esta limpieza seran a cargo del Contratista.
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Sub Rubro 2.02 Oficinas, Obrador y Servicios Complementarios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de obrador de acuerdo con la reglamentacion vigente.
Debera prever dentro del predio y en acuerdo con la Supervisién de Obra, lugares para uso exclusivo de la
Direccién de Obra y otros donde depositar materiales, herramientas, etc., cumpliendo en un todo con las
disposiciones del MTSS en cuanto a Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion. Sera responsable

por los mismos durante todo el transcurso de las Obras.

Sub Rubro 2.03 Cartel

Se colocara 1 cartel de obra de 3,00x2.00m, en sitio bien visible y a una altura de 2,50m coordinado con la
Supervision de Obra.

El texto debera indicar tipo y alcance de la Obra y datos que correspondan segun la modalidad de la misma,
nombre de la Empresa y el de la Intendencia de Canelones.

Datos del cartel, formato, tipografia, colores institucionales, logotipos, etc., seran proporcionados por la Su-
pervision al Contratista, previo al inicio de las obras para su elaboracién, el que contara con el plazo indicado
en PPC para su colocacion.

La Intendencia de Canelones proveera hasta 5 carteles columneros que deberan ser colocados por el contra-
tista en el entorno donde el supervisor de las obras de la IC indique.

Prototipo de cartel
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Sub Rubro 2.04 Vallado

Previo a la ejecucién (demolicién, construccion, etc) de las obras, la empresa debera realizar los vallados o
cerco provisorio de proteccion necesarios, aptos para salvaguardar la seguridad de los transelntes, que eviten
el pasaje de personas ajenas a la obra y dentro de los cuales se coloque él o los lugares de trabajo y se
organicen todas las construcciones provisorias.

Este vallado debera incluir ademas los sectores interiores de intervencion a los mismos efectos.

Al exterior y en general, debera ser de 2m de alto y tener una opacidad minima del 80%.

Ademas, debera colocarse en la o las zonas de acceso para acopios y de entrada y salida de camiones, un
cartel con la leyenda “NO ESTACIONAR”, perfectamente legible, con letras de 6cm de alto y que ocupe un
tramo de 1m de largo aproximadamente y en caso de ser necesario, se colocara sefializacion que indique
zona de peligro (maniobras, carga y descarga, etc.).

Estas tareas deberan quedar aprobadas antes del comienzo de los trabajos por la Supervisién de Obra.

El Oferente deberd indicar caracteristicas, materiales, altura y forma de fijaciéon del vallado a colocar, en me-
moria adjunta a la propuesta econdémica. El vallado propuesto debera de resistir todo el periodo de obra, en
caso de rotura debera de ser repuesto.

Durante toda la obra se exigira al contratista mantener liberado al uso publico al menos el 50% del area del

espacio _publico de la plaza. En la programacion de los trabajos se debera tener en cuenta este punto.

Asi mismo se debera garantizar el acceso seguro de transeuntes a los servicios existentes (kioscos, paradas de

taxi, parada de 6mnibus) durante todo el plazo de la obra, de manera que los mismos no se vean interrumpidos

0 afectados por el transcurso de la misma.

Sub Rubro 2.05 Provisorios de obray consumos de OSE — UTE
Comprenden a aquellos suministros que atienden necesidades de obras de construccion y/o ingenieria civil
asociadas a la solicitud de un suministro permanente en dicha ubicacion geogréfica. Proporcionando todos

los elementos necesarios para la ejecucion de la obra.

Sera por cuenta del contratista los tramites, conexiones, derechos y gastos de las instalaciones provisorias
para el uso de la construccion.

Sub Rubro 2.06 Replanteo de obra

Hecha la limpieza del terreno, se procedera al replanteo general de la obra, se realizara de forma tal que
asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcaciéon durante el desarrollo de los trabajos
dependientes de ellos.

El replanteo se realizaran con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto ejecutivo y contando con el
aval de la Supervision de Obra.

Siempre que se requiera, a solicitud de la Supervisiéon de Obra, se contard con la presencia de un Ingeniero

Agrimensor en obra a cargo de la Empresa Contratista.

Fuera de ello el Contratista sera responsable de los errores cometidos.
Las cotas y niveles que se elevaran en las distintas partes del terreno se ajustaran de ser necesario, previa
aprobacion de la Supervision de Obra.
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El Contratista debera verificar las pendientes, cotas y zampeados, siendo responsable por los mismos. Los
niveles de terreno natural indicados en los planos son aproximados y deberan ser verificados previamente

por el Contratista quien sera el responsable de los mismos.

En funcién de esto Gltimo, el monto por movimiento de tierra sera definitivo y no se pagaran adicionales.
Las cotas son sugeridas para la ubicacion de los distintos elementos que componen el proyecto y se verifica-
ran en obra por la Direccion de Obra quien fijara los criterios para la modificacion de los mismos en funcion

de la presencia de arboles, especies de interés, desniveles abruptos de terreno, vistas jerarquizadas etc.

Sub Rubro 2.07 Sereno de obra
El contratista se hara cargo de la vigilancia de la obra, siendo de su responsabilidad garantizar, prevenir y evitar
acciones de deterioro o sustraccion de objetos, materiales y equipos de la obra, asi como el control de acceso a

la misma.

Sub Rubro 2.08 Fletes
Se debe incluir todos los traslados a obra, ya sea de materia prima como de personal y todos los traslados de
elementos que se retiran o desechan durante la obra, a los lugares de disposicion final indicados por la

supervision de obras. En todos los casos se especifica que el precio de cada sub rubro es puesto en obra.

RUBRO 3.00 DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, RELLENOS

Sub Rubro 3.01 Retiro de equipamiento existente

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos que impidan la
construccién de lo expresado en planos: bancos, luminarias, tendidos y canalizaciones de eléctrica, columnas en
general, carteleria, depdsitos de residuos, cercados, vegetaciéon indicada, etc. debiendo en todo momento
coordinarse con la Supervision de Obra de la IC quien realizara inventario de los retiros e indicara disposicién

final de cada elemento.

Se deben de retirar todos los bancos de madera y patas de hierro con mucho cuidado de no dafiar las maderas
ni elementos de hierro. Se retiraran en las condiciones que se constataran previo retiro en obra con la presencia
de Director y Supervisor de Obras, y se entregaran en carpinteria perteneciente a Dir. Gral de Gestién Territorial

en la ciudad de Canelones para su restauracion.

Las luminarias existentes se retiraran en las condiciones que se constataran previo retiro en obra con la presencia
de Director y Supervisor de Obras, y se entregaran en deposito de alumbrado de la Dir. General de Obras en la

ciudad de Canelones.

Todo elemento que sea retirado sera entregado previa coordinacion con la Supervision de Obra de la IC, no
obstante, sera de cargo del contratista el traslado de éstos hasta donde la Supervision de Obra de la IC lo indique.
En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no estar prevista su re-utilizacion sera

responsabilidad del Contratista el retiro de estos de la obra.

Sera cargo de la empresa contratista el salvaguardar las especies vegetales, cuidarlas y protegerlas durante todo
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el proceso de la obra.

Sub Rubro 3.02 Demolicién y retiro de pavimentos existentes

Se considera en este sub rubro el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los
trabajos que impidan la construccion de lo expresado en planos incluido lo que se encuentra bajo el nivel de
piso terminado: pavimentos, canalizaciones, cimentaciones. Debiendo en todo momento coordinar con la
Supervision de Obra. El contratista deberd hacerse cargo del retiro de los materiales de desecho de la

demolicién, debiendo en todo momento coordinarse con la Supervision de Obra.

Durante el proceso de demolicion y retiro de los pavimentos existentes indicados en graficos, se debera tener
especial cuidado en el mantenimiento en 6ptimas condiciones de los pavimentos que se indican a preservar y
recuperar. Cualquier dafio que pudiera ocurrir sobre los pavimentos o elementos a preservar debera ser

subsanado por el contratista a su costo.

Sub Rubro 3.03 Retiro de asfalto y hormigdn en sector Av. Artigas

En el sector de pavimento vial de Av. Artigas, en el tramo sefalizado en graficos, se debe cortar linealmente,
cuidando el pavimento a mantener y retirar el total del pavimento vial asfaltico existente sefialado, hasta llegar a
la carpeta de hormigén bajo el asfalto y demoler parte de este pavimento vial de hormigén sobre los extremos de
la calzada de forma paralela a los cordones, para posteriormente ejecutar los canales de hormigén armado vy el

pavimento de adoquines negros (Pv-10) sobre la carpeta de hormigén existente.

Sub Rubros 3.03 Desmonte de terreno y 3.04 Excavaciones

Estas obras refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles y planos definitivos
generales, excavando, rellenando y retirando el material sobrante.

Los niveles para los movimientos de tierra seran definidos en base a los recaudos gréaficos del proyecto
ejecutivo y deberan ser verificados por el contratista de la obra.

Se cuidaran los esponjamientos, asientos y presiones que los movimientos de tierra puedan producir tomando
las precauciones para reducirlos al minimo aceptable.

Asi mismo, el Contratista proveera todo material faltante para relleno a su entero costo, el que debera estar
libre de basura, desperdicios o material organico, quedando sujeto a la aprobacion de la Supervisién de Obra,
la que podra rechazarlo debiendo ser retirado por la Empresa sin mas tramite.

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos que impidan la
construccion de lo expresado en planos incluido lo que se encuentre bajo el nivel de piso terminado: pavimentos,
cercados, vegetacion, equipamiento, etc. debiendo en todo momento coordinarse con la Supervision de Obras.
Todo elemento que sea retirado sera entregado a la IC previa coordinacion con la Supervision de Obra.

En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no estar prevista su reutilizacién
sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

En este sub rubro se deben considerar todas las excavaciones necesarias para la construccion de dado y

bases para colocacién de todos los equipamientos detallados en la presente memoria y recaudos graficos.
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Durante el desarrollo de las tareas de excavacion se coordinara a través de la Supervision de Obras, la pre-
sencia de algun supervisor de la Direccidon de Patrimonio del Gobierno de Canelones a fin de evaluar si el
material retirado resulta de interés para su estudio. En caso positivo se procedera segun lo indique esta Di-

reccion.

Sub Rubro 3.05 Corte de raices
Consistird en el corte de las raices principales y secundarias de los arboles y arbustos adultos que se
encuentren en conflicto con redes de infraestructura y/o rompan el contrapiso existente.

El tratamiento debera estar dirigido por un profesional o técnico acreditado ya que un mal corte de raices

puede crear inestabilidad entre la parte aérea (peso) y la parte radicular (sostén o anclaje).

En caso de ser necesario el corte de raices de arboles por su cercania con la camineria se solicita que:

Los cortes de raices se realicen lejos de la base del tronco de los arboles, a una distancia minima de 2,00
mts. En caso de ser necesario un corte a una distancia menor a 2,00 mts se debera de consultar al supervisor
de obra de la Intendencia de Canelones.

Los cortes se realizardn rectos para disminuir las superficies (area de dafio). Se recomienda que la tarea se
haga en la época otofio-invierno, periodo de menor actividad fisiol6gica vegetal.

Las herramientas que se pueden utilizar son, picos, palas de corte, barretas, hachas.

Sub rubro 3.06 Remocién y plantacién en nuevo lugar de arbustos
Se debe cotizar en este sub rubro el trasplante de algunas especies arbustivas de menor porte, indicadas en
graficos, que deberan retirarse y plantarse en los nuevos lugares indicados.

Sub Rubro 3.07 Relleno con tosca compactada

Luego de retirada la camineria existente y restos de capa vegetal que pueda existir, se extendera el relleno
de tosca en la zona de la obra. El Contratista proveera todo material faltante para relleno a su entero costo,
el que debera estar libre de basura, desperdicios o material organico, quedando sujeto a la aprobacién de la
Supervision de Obra, la que podra rechazarlo debiendo ser retirado por la empresa sin mas tramite. El espesor
minimo de la tosca compactada sera de 15 cm y se compactara en capas de 10cm de espesor, que seran
compactadas hasta alcanzar el 95% de la densidad méxima correspondiente a la humedad 6ptima, para lo cual
podré exigirse, por parte de la Supervision de Obra, ensayos de laboratorio. Se aseguraran 10 pasadas de
aplanadora o plancha vibratoria, regadndose permanentemente para facilitar la compactacion.

La compactacion seré realizada con material granular (tosca) de granulometria media fina, con un CBR mayor
o igual al 60% y compactado al 98% de su peso seco unitario maximo del material compactado obtenido en el
ensayo Proctor Modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El rubro se cotiza y se pagara por

m3 compactado. El rubro se cotiza y se pagara m3 compactado.

Sub Rubro 3.08 Sub base de tosca cementada
Retirados toda la capa vegetal existente o antiguo contrapiso, segun corresponda, o realizadas las nivelaciones

y regularizaciones necesarias con tosca compactada y previa autorizacion de la supervision de obra se procedera
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construir la sub base de los pavimentos con tosca cementada compactada para la generacién de los niveles
necesarios. El espesor minimo de la tosca compactada sera de 15 cm y se compactara en capas de 10cm de
espesor, tendra una composicion de 120 kg de cemento por m3 de tosca, para lo cual podra exigirse, por parte
de la Supervision de Obra, ensayos de laboratorio. Se aseguraran 10 pasadas de aplanadora o plancha
vibratoria. La sub base sera realizada con material granular (tosca) de granulometria media fina, con un CBR

mayor o igual al 60%. El rubro se cotiza y se pagara por m3 compactado.

La sub base de tosca cementada recibird los siguientes pavimentos:

_ Sub Rubro 5.03 Pv02_Pavimento hormigén armado terminacion lustrado gris grafito.
_Sub Rubro 5.06 Pv06_ Pavimento de Hormigén armado terminacién rayado

_Sub Rubro 5.12 Pv12_Hormigén para vados en esquinas (plaza y veredas frentistas)

RUBRO 4.00 FUNDACIONES Y MUROS

Generalidades hormigén

En todos los elementos, el hormigén tendrd una resistencia caracteristica a los 28 dias en cilindros mayor que
0 =210Kg/cm2. Para la preparacion del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104-55 siempre que las especi-
ficaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria. Los materiales a emplearse
cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT correspondientes. Para control de la calidad
del hormigén, el Contratista hara como minimo un ensayo de hormigoén, extrayéndose la muestra en el mo-
mento determinado por la supervisién de Obra. En el caso del hormigén premezclado, se exigira la ficha de
cada envié como comprobante de la dosificacion y tipo del mismo. Sin perjuicio de lo establecido anterior-
mente, la supervision de la obra podré solicitar la realizacion de ensayos cada vez que lo considere necesario.
Al comenzar una etapa de hormigonado, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados acordara con la
supervision de Obra la dosificacién a emplear. Esta deberd ser mantenida mientras la supervisién no autorice
su modificacion. Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor
plazo para obtener una informacién anticipada de las calidades exigidas. Todo esto estara de acuerdo con

las Normas UNIT correspondientes.

Recubrimiento de armaduras

En todos los casos de cimentaciones los recubrimientos de hierros serdn de 5 cm. Se realizar4 siempre un hor-

migon de limpieza en la base.

Sub Rubro 4.01 Dados de Hormigén armado para columnas C1 de alumbrado altura 4,20 metros.

Se realizaran de hormigén armado de 0,50 x 0,50 x 0,90m, con las armaduras indicadas en graficos, dejando
pernos en espera para colocacion de la columna ornamental y cafo plastiducto de diametro 1 1/4” de salida
lateral que coincida con el centro de la platina para enhebrado de linea subterranea, segin se muestra en

detalle gréfico.



Memoria constructiva particular _Plaza Batlle y Ordofiez Las Piedras

Sub Rubro 4.02 Dados de Hormigén armado para columnas de alumbrado C2y C3 altura 9,00 metros.

Se realizaran de hormigén armado de 0,50 x 0,50 x 1,20 m, con las armaduras indicadas en graficos, dejando
pernos en espera para colocacion de la columna ornamental y cafio plastiducto de diametro 1 1/4” de salida
lateral que coincida con el centro de la platina para enhebrado de linea subterrdnea, segiin se muestra en el

detalle grafico del sub rubro anterior.

Rubro 4.03 Dados de hormigén armado para base de estructura refugio peatonal y parada de taxi

Para las bases de los refugios peatonales, tanto de para de émnibus como de taxi, se realizaran dados de
hormigén armado, la cantidad indicada en gréficos, de 0,40 x 0,40 x 0,80 m dejando pernos @16 en espera
de platina (10 cm aprox.). En dichas esperas deberan colocarse platinas de hierro, d=160mm x 5/16 para anclaje

de la columna, seglin se muestra en el detalle grafico.

Sub Rubros 4.04 a 4.13 Dados de hormig6n armado para equipamiento
Se debe cotizar en estos sub rubros la cimentacion correspondiente a la colocacién de los equipamientos deta-
llados en los mismos, de acuerdo a las indicaciones de fichas técnicas integrantes de los documentos del lla-

mado o ficha de cada proveedor que el oferente presente.

Sub Rubros 4.14 a 4.18 Dados de hormigén armado para anclaje de Juegos

Los dados de hormigén armado para la cimentacion de los juegos correspondientes a sub rubros 10.27 al
10.31, seran construidos en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada juego. El dado debera
guedar por debajo de la terminacién de piso anti-golpes de caucho. Los oferentes detallaran en sus propuestas
claramente todas las especificaciones técnicas del sistema de anclaje de los juegos ofrecidos, incluyendo todo

otro dato que se juzgue de interés para un mejor estudio de las ofertas.

Sub Rubro 4.19 Canal de Hormigén armado

Sobre los cordones de la Av. Artigas en el tramo en que se retira el pavimento asfaltico existente y se construye
el pavimento de adoquines negros, se construiran dos canales de hormigén armado siguiendo el detalle gra-
fico correspondiente anexo al presente llamado. En este sub rubro se cotizara la construccion del canal y su
tapa reguera se cotizara en el rubro Herreria.

Seré construido en hormigén C20 con las armaduras y dimensiones de seccion detallada en gréficos, tendra
la misma pendiente que el resto de la platina de la calzada de manera de conducir las pluviales por debajo del

cruce elevado sobre Av. Artigas.

Sub Rubros 4.20 y 4.21 Cimentacion y construcciéon de muro sensorial y limite.

Se construird muro sensorial de acuerdo a detalles gréaficos, el mismo tendra base corrida de hormigon armado
C20 y sera de hormigon armado C20 de 10 cm de ancho, de las alturas indicadas en grafico de sector Juegos,
con terminacion visto.

También podra construirse en bloques de hormigén celular curado en autoclave, de 10 cm de espesor y con

ambas caras revocadas y pintadas.
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RUBRO 5.00 PAVIMENTOS

Las obras comprenden la construccion de todos los pavimentos de la Plaza segun se detalla en los recaudos

gréficos. En las 4 esquinas de la plaza y en sus veredas enfrentadas del otro lado de la calle, se realizaran

vados para mejorar la accesibilidad general de la plaza.

Ejecucion de los pavimentos

Previo al inicio de ejecucién de pavimentos la Direccién de Obras entregara al Supervisor de Obras un plano
con el detalle de despiezos y juntas planteadas para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en la
presente memoria considerando los diferentes pavimentos y los encuentros entre ellos, con sus juntas de

dilatacion, contraccién, trabajo y llenado segin en cada caso.

Las pendientes de los pavimentos, cuando no estén indicadas en grafico seran de 2% y no podran superar el

3% en ningun caso para asegurar las condiciones de accesibilidad en todos los recorridos.

Acabados y tolerancias

a) La desviacién de las pendientes longitudinales y transversales no podran ser mayores a 5mm.

b) Previo al llenado se verificaran los espesores a efectos de no tener que efectuar extraccién de testigos para
verificar los mismos. No se aceptaran desviaciones mayores a los 5mm.

c) Las muestras de hormigon seran hechas por el contratista a efectos de controlar el asentamiento no mayor
de 8 y la resistencia a la compresion. Se exigira un minimo de 3 probetas y 1 ensayo de asentamiento por
cada camion. La empresa adjudicataria implementara el plan de control de calidad que la supervision de Obra
disponga para la obra, y se hara cargo de todos los costos del mismo como laboratorio de ensayos y los que
fueren necesarios, pudiendo requerir la supervision un ensayo de asentamiento por Cono de Abrahams para
cualquier canchada. El laboratorio debera ser independiente de la planta suministradora de hormigén.

d) Los hormigones que tengan una resistencia menor al 90% de lo exigido seran rechazados, debiéndose

retirar los pafios de hormigén y reconstruirlos nuevamente.

Sub Rubro 5.01_ Contrapiso de hormigén armado
Sobre la capa de 15 cm de tosca compactada (sub rubro 3.07) con los niveles y pendientes correspondientes al

proyecto, se construira el contrapiso de hormigén armado para luego recibir los siguientes pavimentos:

_Sub Rubro 5.04 Pv03_ Pavimento Caucho hecho en sitio 4 cm
_Sub Rubro 5.07 Pv07_ Losetas monolitico Granalladas modelo NUDO gris claro
_Sub Rubro 5.08 Pv08__ Losetas monolitico combinadas pulidas y granalladas modelo TORTUGA gris claro

_Sub Rubro 5.11 Pv11l_Pavimento podo tactil

Preparacién del firme:

Se verificara que la superficie se encuentre firme y nivelada, cumpliendo con las especificaciones detalladas
en sub rubro 3.07. Se deben generar los niveles y pendientes detallados en gréaficos. En caso de no estar

detallados se considerard minimo de 2%.
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Previsiones:

Previo a la construccion de los contrapisos se verificara la correcta colocacion de nuevas canalizaciones y la
existencia en buen estado de los cafios de desagiies, acometidas de luz, agua corriente u otro servicio publico
que corresponda.

Para el amure de las columnas para las luminarias y otros usos, se debera dejar previsto bajo el NPT un
dado de hormigén que asegure su estabilidad. Los mismos seran construidos previamente a la ejecucioén del
pavimento.

Dosificacién y espesor

El hormigon tendra una resistencia a la compresion minima de 150 daN/m2 y un espesor minimo de 8 cm.
Armaduras

Sera armado con malla electrosoldada C42 de 15x15 cm

Premezclado

El hormigdn solo podra ser elaborado en planta y provisto con camién mezclador.

Juntas de contraccion

Deberd llevar juntas de contraccién cada 3 m2, de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad, rellenas con sella-
dor elastico. El tiempo transcurrido entre la ejecucion del contrapiso y la colocacion del pavimento no sera

inferior a los 8 dias.

Sub Rubro 5.02 Pv01_Pavimento Granito Gris Flameado Espazolato

Este pavimento serd el colocado en la zona de fuente seca sobre el estanque subterraneo, las losas de granito
tendran las perforaciones necesarias para la colocacion de las toberas que integren la fuente. Una vez
colocados los marcos circulares de acero inoxidable AISI 316 de las toberas en las losetas de granito, sobre
ellas se construird adosada a su cara inferior una loseta de hormigén armada de 5 cm de espesor para mejorar
su resistencia estructural a las tensiones del transito peatonal. Seran suministradas y colocadas de acuerdo

alas dimensiones y cantidades detalladas en graficos de fuente seca.

Las losetas reforzadas con hormigén armado iran colocadas sobre apoyos pilares de hormigén armado
incluidos en los estanques de la fuente seca. Se colocaran con una separacion entre ellas de 1 cm por donde

pasara el agua que retorna a los estanques luego de su salida por las toberas.

El total del pavimento estara rodeado por una reguera de acero inoxidable que también tendrd conexién de

retorno a los estanques. La misma debe cotizarse en el Sub Rubro 8.04.

Sub Rubro 5.03 Pv02_Pavimento hormigén armado terminacion lustrado gris grafito.

El pavimento se ejecutara por encima de la sub base de tosca compactada cementada, cumpliendo con las
especificaciones detalladas en sub rubro 3.08.

El hormigdn tendrd una dosificacion para una resistencia minima de fck=210Mpa, con un espesor minimo
de 8,00 cm y se armara con malla electro soldada C42 de 15x15cm. Se le incorporara tierra de color o
pigmento sintético negro con una dosificacion de 125kg. de tierra de color por m3 de hormigén o la dosificacion
gue el proveedor del pigmento recomiende. El hormigén solo podra ser elaborado en planta y provisto en obra

con camién mezclador.
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El hormigdn sera llaneado de forma mecanica ejecutado con los equipos para este tipo de terminacion, con
endurecedor superficial de marca reconocida. El contratista debera proveer de equipos apropiados para tales
fines. La superficie del pavimento de hormigdn debera quedar lisa pero transitable de forma segura en dias
de lluvia. El pulido debe realizarse hasta conseguir una superficie lisa adecuada para transito peatonal seguro.
El pavimento debera llevar incorporado endurecedor cuarcico, no metalico, incoloro, tipo Sika Piso-40 (o si-
milar) a efectos de impedir la formacién de polvo y desgaste del mismo por la circulacion. Se aplicara sobre
la superficie de hormigon fresco, previamente vibrado y nivelado. Se obtendrd un grado de dureza 7 en la
escala de Mohs.

Las juntas y los detalles en el pavimento se realizaran de acuerdo a los planos y poniendo especial cuidado en

respetar la ubicacién y proporcién de dichos detalles. El color debera ser uniforme en toda su extension.

Generalidades hormigon

En todos los elementos componentes de pavimentos premezclados o premoldeados, el hormigén tendra una
resistencia caracteristica a los 28 dias en cilindros mayor que o =210Kg/cm2. Para la preparacion del hormi-
gon se aplicara la Norma UNIT 104-55 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a
lo establecido en esta memoria. Los materiales a emplearse cumplirdn las especificaciones contenidas en las
Normas UNIT correspondientes. Para control de la calidad del hormigén, el Contratista hara como minimo un
ensayo de hormigén, extrayéndose la muestra en el momento determinado por la supervision de Obra. En el
caso del hormigon premezclado, se exigira la ficha de cada envié como comprobante de la dosificacién y tipo
del mismo. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la supervision de la obra podra solicitar la realizacion
de ensayos cada vez que lo considere necesario. Al comenzar una etapa de hormigonado, el Contratista, en
base a los ensayos ya realizados acordara con la supervisién de Obra la dosificacion a emplear. Esta debera
ser mantenida mientras la supervisién no autorice su modificacion. Los ensayos se realizaran a los 28 dias,
pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor plazo para obtener una informacién anticipada de las calida-

des exigidas. Todo esto estara de acuerdo con las Normas UNIT correspondientes.

Prueba de color: Se exigiran muestras del hormigdn con color en un tiempo de 2 semanas anterior al comienzo
del llenado de los pavimentos definitivos.

Juntas

Hay 3 tipos de juntas: Juntas de dilatacion, juntas de contraccion y juntas de llenado o trabajo. En algunos

casos las juntas de dilatacién podran coincidir con las de trabajo.

Juntas de dilatacién y contraccion:

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad

y de las cargas se proyectan juntas de dilatacion de al menos 1cm de espesor por toda la altura del pafio.

Dichas juntas de dilatacion se obtendran por colocacion de un fleje metalico o liston de madera. No podran

realizarse pafios de mas de 10 m2 sin presencia de estas juntas.

Cualquier encuentro entre dos tipos de pavimentos o entre los pavimentos y sus cordones o cordonetas, debe

resolverse con juntas de dilatacion.

Cada 3 m2 aproximadamente se realizaran juntas de contraccion que seran aserradas para inducir fisuras, con

discos de corte adecuados para garantizar juntas de un espesor de 5 mm y una profundidad de hasta 1/3 del
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espesor total de pavimento de hormigén.

Juntas de llenado o trabajo:

Las juntas de llenado, (transversales a las juntas de contraccién) a definir en obra se realizaran mediante la
disposicion de un encofrado metdlico de 10cm de altura. El llenado del pafio de la siguiente etapa se realizara

directamente sobre la superficie del hormigon desencofrado.

Las re barbas en el hormigén producidas por el marcado de juntas o el desencofrado seran pulidas con piedras

abrasivas.

Curado
Concluido el acabado superficial con la llana, se riega con abundante agua y se cubre con arena que se

mantendra totalmente humedecida por un lapso de 8 dias como minimo.

Se abrira a la circulacion en un plazo de 15 dias posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizé

en condiciones normales.

Sellado de juntas

Las juntas de contraccion aserradas seran selladas directamente con sellador de masilla poliuretanica
“Sikaflex 221 o similar”. Para el caso de las juntas de dilatacion de 1 cm, previo a la colocacién del producto
de sellado se colocara en las juntas relleno preformado de espuma de polietileno para fondo de juntas,
presentado en forma de burlete de seccién circular. Una vez posicionado el relleno de fondo de junta, se
colocara material de sellado que asegure la impermeabilidad de esta, que se adhiera perfectamente al
hormigén, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rapidamente perdiendo su ductilidad. Dicho
material sera poliuretano de elasticidad permanente de color gris “Sikaflex 221 o similar”. Debera presentar
como caracteristicas principales el ser un material resistente al agua, al envejecimiento y con un buen
comportamiento entre altas o bajas temperaturas (sin alteraciones entre —10°C y +60°C); se debera seguir las
instrucciones del fabricante para su colocacién. Dicho material debera ser aprobado previa a su colocacion

por la Supervision de obra.

Sub Rubro 5.04 Pv03_ Pavimento Caucho hecho en sitio 4 cm

El oferente debera cotizar el suministro y colocacién de piso de caucho granulado anti golpes ejecutado en sitio
sobre una sub-base de contrapiso detallado en Sub Rubro 5.01.La superficie de la sub base debera estar alisada
a los efectos de poder recibir la terminacion de caucho granulado, con pendientes hacia el escurrimiento de las
pluviales segun planos, contemplando los niveles, espesores y terminacion superficial. La empresa adjudicataria
deberé prever o construir las cimentaciones de los juegos, previo a la ejecucion del piso de Caucho.

E piso de caucho debera tener como minimo una capa de 4 cm de caucho granulado de cubierta seleccionado
2-4 mm de gramaje, aglutinado con resina de poliuretano monémero, previa imprimacién del suelo con la misma
resina en toda la superficie.

El fabricante debera garantizar el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

-Elasticidad para absorber impactos

-Drenaje de agua

-Resistencia a la intemperie
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-Resistencia al desgaste y al golpe de impacto

-Resistencia al desgaste por la exposicion UV

-Adherencia

Se seguira el patron grafico y colores especificados en planos. El material debera llegar a obra con las
recomendaciones por escrito del fabricante respecto a su colocacion y mantenimiento, que se cumpliran en todo

salvo expresa indicacion de la Supervision de Obra.

Sub Rubro 5.05 Pv04_ Pavimento Green Block

En los sectores indicados con Pv04 se colocaran baldosones de Green block, asentados sobre una capa de arena
de 7 cm, confinada en una caja conformada por las cordonetas y pavimentos circundantes. El nivel de piso
terminado debe quedar del mismo nivel que el pavimento inmediato a construir.

Posteriormente a la ejecucion del pavimento se sembraran semillas de césped.

Sub Rubro 5.06 Pv06_ Pavimento de Hormigén armado terminacién rayado

El pavimento se ejecutara por encima de la sub base de tosca cementada compactada, cumpliendo con las
especificaciones detalladas en sub rubro 3.08.

El hormigén tendra una dosificaciéon para una resistencia minima de fck=210Mpa, con un espesor minimo
de 8,00 cm y se armara con malla electro soldada C42 de 15x15cm. El hormigén solo podra ser elaborado en

planta y provisto en obra con camién mezclador.

Después de fratasada y alisada esta capa, antes de que el fraguado este muy adelantado y cuando tenga la
consistencia necesaria, se realizara una terminacion peinado con sucesivas pasadas de cepillo de alambre y los

bordes seran alisados en un ancho de 10cm.

Para la ejecucién del hormigoén, curado y sellado de juntas de contraccion, dilatacion y llenado, aplica todo lo

especificado anteriormente en sub rubro 5.03 Pv02.

Sub Rubro 5.07 Pv07_ Losetas monolitico granalladas modelo “NUDQO” gris claro

Sub Rubro 5.08 Pv08_ Losetas monolitico combinadas granalladas y pulidas modelo “TORTUGA” gris

claro

Los sub rubros 5.07 y 5.08 corresponden a los pavimentos pv07 y pv08 se realizardn con baldosones de
monolitico granitico prefabricados, los mismos seran de color gris claro y uniforme, seran con terminacion
granalladas (acabado abrasivo que confiere una terminacion rustica), pulidas y combinadas (parte pulidas y parte
granalladas) de modelos “Nudo y Tortuga de Blangino” o similares caracteristicas. Previo al inicio de la ejecucion
de estos pavimentos la Direccion de Obra entregara a la Supervision de Obras un grafico con el detalle de los
disefios y despiezos que se conformaran con los dos modelos de baldosas solicitados y las juntas planteadas
para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en la presente memoria considerando los diferentes

pavimentos y los encuentros entre ellos, juntas de dilatacion y trabajo.

Las dimensiones de los baldosones seran de 40cm x 40cm x 3,5¢cm de espesor. Las piezas no podran presentar
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trozos rotos, afiadidos o despuntados, ni picaduras 6 grietas, manchas u otros defectos. Se colocaran
directamente sobre el contrapiso armado ejecutado de acuerdo a lo especificado en sub rubro 5.01, libre de polvo
y grasa, utilizando mortero indicado por el fabricante o asentandose sobre una capa de mortero de arena y
cemento portland (dosificacion 3 a 1) de 2 cm de espesor. Se debera pintar con esponja la cara inferior del
baldosén con una lechada de 2 partes de cemento y 1 de agua y posteriormente se colocara sobre la capa de
mortero de asiento golpeando con maceta de goma.

Deberan ser colocadas al hilo por obreros especializados, con terminacién esmerada, sin adherencia de mortero,
limpias, etc. Se colocaran todas con los patrones en la direccidn indicada en los recaudos gréaficos, de manera
gue compongan los disefios que en los mismos se expresan.

Se haran juntas de dilatacién cada 3 metros las que tendran 1 cm de ancho, su profundidad llegara al contrapiso.

Las juntas de dilatacién se rellenaran pastina indicada por fabricante.

No se admitirdn pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo
caso debera rehacerse.

Previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procedera a espolvorear arena fina seca sobre el total

de la superficie y luego limpiar con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina.
El curado debe hacerse con una llovizna fina manteniendo la superficie hmeda las primeras 24 hs.

El oferente debera indicar en su propuesta la procedencia de baldosones y de los productos para mortero de
asiento y sellado de juntas que utilizara, los disefios exactos y colores que propone tomando como referencia los
modelos “NUDO Y TORTUGA de Blangino”. Debera presentar con su oferta fichas técnicas del material emitidas

por proveedor y/o muestras de las baldosas.

Sub Rubro 5.09 Pv09_Adoquin rojo
Sub Rubro 5.10 Pv10_Adoquin negro

Los sub rubros 5.09 y 5.10 corresponden a los pavimentos pv09 y pv10 se realizardn con adoquines de hormigon
gue deberan cumplir con un espesor de entre 7-8 cm, ajustdndose a la norma UNIT 787-89.Deben ser adoquines
de anclaje horizontal y deben ser identificados con los siguientes datos:

_Identificacién de fabricante y fabrica.

_Referencia al cumplimiento de la horma UNIT 787-89.
_|dentificacién de las dimensiones nominales.

_Fecha de fabricacion.

Ninguna seccidén transversal, perpendicular a la cara dorsal, medida a una distancia superior a 50mm de

cualquiera de los lados del adoquin, tendra un ancho inferior a 50mm.
El coeficiente entre su longitud total y su espesor sera inferior o igual a 4.

Para el caso del pavimento pv09 se procedera a retirar la carpeta de asfalto existente en el tramo de calle indicado

en graficos.
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Bordes de confinamiento

Dado que el corddn cuneta sera quien cumpla la funcion de borde de confinamiento, se sellaran las juntas

verticales entre elementos contiguos, a fin de evitar la salida de arena.

Capa de arena

El espesor final de la capa de arena, sobre la que se asentaran los adoquines, una vez colocados estos y vibrado

el pavimento, sera uniforme y estara comprendido entre 3y 5 cm.

La arena, con granulometria de 2 a 6 mm, no contendr4 méas de 3% de materia organica y arcilla. Se tendra en
cuenta lo especificado en las normas UNE 83-116 sobre la friabilidad y el desgaste de la arena.

Una vez nivelada la arena, no debe pisarse sobre ella. Los adoquines se iran colocando a medida que se extiende
y nivela la capa de arena, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta. La arena no debe

permanecer a la intemperie sin adoquin ni siquiera una noche.
El contenido 6ptimo de humedad de la arena sera entre 6% y 8%.

Colocacién, compactacion v sellado del pavimento de adoguines

Los adoquines se colocaran con un interespaciado de 1 a 2 mm. Hasta que el pavimento sea compactado, no
debe soportar mas cargas que la de los operarios trabajando en su colocacion. La compactacion se realizaré por
vibrado en dos fases. En la primera, al asentarse los adoquines en la capa de arena, ésta rellena parcialmente
las juntas; posteriormente, las juntas son selladas completamente con aren y se aplica un nuevo ciclo de
compactacioén hasta llevar el pavimento a su estado final. El sellado de juntas con arena puede requerir varias

pasadas. Finalmente la arena sobrante se retira con barrido, nunca por lavado con agua.

Sub Rubro 5.11 Pv11l_Pavimento podo tactil

Se realizaran los recorridos con baldosas de hormigén con terminacion podo tactil indicando lineas de detencion
o prevencion y direccién o guia. Se utilizaran los colores y dimensiones indicadas por la norma de accesibilidad
UNIT 200:2014 | 4.6.2. Las piezas no podran presentar trozos rotos, afiadidos o despuntados, ni picaduras 6
grietas, manchas u otros defectos. Se colocaran directamente sobre el contrapiso armado ejecutado de acuerdo
a lo especificado en sub rubro 5.01, el mismo debe estar libre de polvo y grasa, utilizando mortero indicado por
el fabricante o asentandose sobre una capa de mortero de arena y cemento portland (dosificacién 3 a 1) de 2 cm
de espesor. Se debera pintar con esponja la cara inferior del baldosén con una lechada de 2 partes de cemento
y 1 de agua y posteriormente se colocara sobre la capa de mortero de asiento golpeando con maceta de goma.

Deberan ser colocadas al hilo por obreros especializados, con terminacion esmerada, sin adherencia de mortero,
limpias, etc. Se colocaran todas con los patrones en la direccién que corresponda acorde a la funcién de guia o

prevencion.

Se haran juntas de dilatacién cada 3 metros las que tendran 1 cm de ancho, su profundidad llegara al contrapiso.

Las juntas de dilatacion se rellenaran pastina indicada por fabricante.

No se admitirdn pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo

caso debera rehacerse.

Previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procedera a espolvorear arena fina seca sobre el total
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de la superficie y luego limpiar con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina.
El curado debe hacerse con una llovizna fina manteniendo la superficie himeda las primeras 24 hs.

El oferente debera indicar en su propuesta la procedencia de baldosones y de los productos para mortero de

asiento y sellado de juntas que utilizara.

Las losetas podo tactiles de prevencion presentan relieve en forma de botones de 5 mm de altura y didmetro

de 25 mm colocados en tresbolillo, con una distancia al centro de los botones de 60 mm.
El color debe ser contrastante con el entorno y las dimensiones de las losetas seran de 40 cm x 40 cm,
espesor 3,5 a 4,5 cm. Se utilizara para sefialar escalones, rampas, fuentes, parada de é6mnibus, obstaculos y

elementos de informacion.

Las losetas podo tactiles de guia tendran superficie texturada con barras en relieve de seccién piramidal

trunca sin aristas vivas, de 5 mm de alto, dejando 10 mm del borde y una distancia de separacién de 40 mm
entre cada una. El color debe ser contrastante con el entorno y las dimensiones de las losetas seran de 40

cm x 40 cm, espesor 3,5 a 4,5 cm. Se utilizara para direccionar la marcha.

Sub Rubro 5.12 Pv12_Hormigoén para vados y rampas (plazay veredas frentistas)

Se construiran los vados de acceso en las cuatro esquinas de la plaza y las aceras frente a ellas, deben tener
su eje alineado y centrado en coincidencia con el cruce peatonal. También se debe cotizar en este rubro la
construccion de la rampa que dara accesibilidad al centro de la plaza. Los pavimentos de hormigdn cumpliran
con las indicaciones de los sub rubros 5.03 para el caso de la rampa del centro y 5.06 para los vados de
vereda, solo que la terminacion sera en ambos casos alisado y ranurado. Las dimensiones y materiales de
los vados peatonales se regiran por la norma de accesibilidad UNIT 200:2014 | 4.6.2 Vados peatonales, y se
ajustaran al detalle expresado en recaudos graficos que integran el presente llamado, ver ficha técnica Va-01
y planta general.

Se colocaran baldosas podo tactiles en todo el borde de la rampa y en la linea de comienzo del pavimento
horizontal, ya se la calzada o los pavimentos de la plaza, segun detalles gréficos. Para los vados en esquinas,

se determinara conjuntamente con la supervision de Obra la ubicacién exacta en cada caso.

Sub Rubro 5.13 _ Restauracion de pavimentos de ladrillos de prensa

En todos los casos en los que se indique mantener el pavimento de ladrillos de prensa se evaluara en conjunto
con la supervision de obras la sustitucion de piezas desgastadas, cascadas o faltantes. Las superficies deben

guedar perfectamente niveladas, sin resaltos entre piezas.

Las piezas nuevas seran ladrillos de prensa de las mismas medidas que los existentes, no podran presentar
trozos rotos, afladidos o despuntados, ni picaduras 6 grietas, manchas u otros defectos. Se colocaran directa-
mente sobre el contrapiso, el mismo debe estar libre de polvo y grasa, asentdndose sobre una capa de mortero
de mezcla de arena gruesay cal 4 x1, reforzada con una parte de cemento portland por 4 de mortero (dosificacion
4 al) de 2 cm de espesor. Se debera pintar con esponja la cara inferior del ladrillo con una lechada de 2 partes

de cemento y 1 de agua y posteriormente se colocara sobre la capa de mortero de asiento golpeando con maceta
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de goma. Las juntas aparentes seran enrasadas y quedaran perfectamente limpias y sin rebarbas.
Para el metraje y cotizacion de este rubro se debe considerar a modo de referencia un 25 % de recambios de

piezas sobre las areas existentes.

Sub Rubro 5.14 _Restauracion de cordonetas de ladrillos de prensa

Se realizara la restauracion del total de los cordones existentes conformados por ladrillos de prensa con canto
redondeado sobre base de hormigén armado. Se evaluara en conjunto con la supervision de obras la reparacion
de fisuras o sustitucion total de tramos de cordén y base. En caso de construir parcialmente tramos de bse de
hormigdn, se tendran en cuenta las especificaciones en generalidades del rubro 4, pero la cotizacién total del sub

rubro se considerara en el presente 5.14.

También se evaluara la reposicién de piezas de ladrillo desgastadas, cascadas o faltantes. Los ladrillos estan
pintados actualmente, por lo que se debera retirar la totalidad de la pintura sin dafiar ni desbastar la superficie de
los mismos. Finalmente se deberéa aplicar un sellador para ladrillos con base de siliconas. Las superficies deben

guedar perfectamente niveladas, sin resaltos entre piezas.

Las piezas nuevas seran ladrillos de prensa de canto redondeado de las mismas medidas que los existentes, no
podran presentar trozos rotos, afiadidos o despuntados, ni picaduras 6 grietas, manchas u otros defectos. Se
colocaran directamente sobre el contrapiso, el mismo debe estar libre de polvo y grasa, tomandose con mortero
de mezcla de arena gruesay cal 4 x1, reforzada con una parte de cemento portland por 4 de mortero (dosificacion
4 a 1) de 2 cm de espesor. Se debera pintar con esponja la cara inferior del ladrillo con una lechada de 2 partes
de cemento y 1 de agua y posteriormente se colocara sobre la capa de mortero de asiento golpeando con maceta
de goma. Las juntas aparentes seran rehundidas y quedaran perfectamente limpias y sin rebarbas.

Para el metraje y cotizacion de este rubro se debe considerar a modo de referencia un 25 % de recambios de

piezas sobre los metros lineales existentes.

Sub Rubro 5.15 _ Acondicionamiento de cordones existentes de hormigon

Se reacondicionaran los cordones de hormigén existentes en el total del perimetro de la plaza. En los casos en
gue se encuentren fisurados o levantados por raices de arboles se deberan construir con idénticas caracteristicas

y dimensiones que los existentes.
Para la construccién del nuevo hormigon aplicaran las especificaciones en generalidades del rubro 4.

Para el metraje y cotizacién de este rubro se debe considerar a modo de referencia un 15 % de reconstruccion

sobre el metraje lineal existente.

Sub Rubro 5.16_Cordoneta de hormigén armado

Todos los pavimentos llevaran una cordoneta o corddn de terminacién, seran de hormigon premoldeado que ten-
dra una seccion de 15cmx25cm, una de sus aristas longitudinales sera perfilada o biselada, sin cantos vivos, de
manera que sea resistente a roturas o dafios y garantice la seguridad de los usuarios.

Se colocaran de acuerdo a lo detallado en graficos. Seran asentadas sobre mortero de gravillin 3,3,1.
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En todos los elementos premoldeados, el hormigén tendra una resistencia caracteristica a los 28 dias en cilindros
mayor que o =210Kg/cm2. Para la preparacién del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104-55 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria. Los materiales a emplearse
cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT correspondientes. No se aceptaran la

construccion en sitio.

Sub Rubro 5.17_Alcorque tipo 1 - hormigén armado

Los alcorques indicados como tipo 1 seran construidos delimitando el espacio de los arboles indicados en gréaficos,
seran de hormigén armado prefabricado, podran estar conformados con cordonetas prefabricadas detalladas en
el sub rubro 5.16 y aplicara todo lo indicado para ese rubro y lo detallado para los rubros de equipamiento de

hormigén prefabricado. No se aceptaran la construccion en sitio.

RUBRO 6.00 INSTALACION ELECTRICA (Ver memoria particular)

RUBRO 7,00 INSTALACION SANITARIA (Ver memoria particular)

RUBRO 8.00 HERRERIA

Los materiales a utilizar en las estructuras deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra, ya sea previo a la

ejecucion en obra o taller en caso de su prefabricacion, asegurandose que este posea las propiedades mecanicas
especificadas en recaudos del proyecto, siendo el Contratista Gnico responsable por los mismos. En caso que el
Contratista emplee materiales cuya utilizacion todavia no hubiera sido aprobada por la Supervision de Obra, asu-
mir4 autométicamente la responsabilidad por tales materiales. Cuando los materiales suministrados sean de ca-
lidad dudosa y no la requerida, la Supervisién de Obra podra solicitar la realizacion de los ensayos correspondien-
tes, quedando a cargo del Contratista los costos de su realizacion.

En el caso en que se prescriben ensayos, los mismos deberan ser ejecutados y aprobados antes de ser utilizados
en la estructura, siendo el ensayo mas representativo a realizar el de una muestra a traccion, debido a que el
resto de sus propiedades mecanicas se concluyen del diagrama Esfuerzo - Deformacién a traccion. Se debera
tener en cuenta también otras propiedades del material como soldabilidad, deformabilidad, resistencia a la corro-

sion, etc., que influyen en los procedimientos de montaje de las piezas que componen una estructura.

Uniones:
Toda conexién abulonada o soldada, deberéa estar disefiada para permitir la correcta absorcion de los esfuerzos
entre los diferentes elementos de la estructura disefiada y se ejecutaran de tal forma que cumplan con indicacio-

nes en recaudos.

Soldaduras:
El método de soladura a utilizar sera por arco eléctrico. Los cordones de soldadura continuos deberan resultar
de costuras espaciadas de manera que se eviten calentamientos excesivos que provoquen la deformacion de las

piezas a unir, es decir, que la continuidad del filete debera lograrse mediante la aplicaciéon de soldaduras cortas e
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intermitentes. Cuando los extremos de dos piezas deban unirse mediante soldadura a tope, los bordes tendran
gue ser biselados, ranurados o con la forma indicada en el proyecto. Una vez realizadas las soldaduras de un
elemento estructural y previamente a la aplicacion de las cargas de servicio 0 montaje, la Supervision de Obra
debera proceder a la inspeccion de los cordones de soldadura, debiendo respetar las siguientes pautas:

* Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metalicas que se
unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

* Las superficies de las soldaduras deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.

* Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

» Cada una de las capas de soldadura multiple, debera ser inspeccionada y aprobada antes de proceder a la

aplicacién de la siguiente.

Montaje:
Durante las diferentes etapas del montaje, se deberé asegurar la estabilidad de las partes pudiéndose construir

estructuras especiales o provisorias de contraventamiento y rigidez sobre todo para las piezas verticales hasta el
izaje de vigas o0 elementos que las arriostren en horizontal, incluyendo escuadras de refuerzo en piezas especiales.
También se tendra especial cuidado en cuanto a la correcta verticalidad de las mismas, evaluandose la posibilidad
de colocacién de tuercas niveladoras en la base de la columna u otro sistema aprobado por la Supervision de
Obra. En el caso que sea necesario la realizacién de cortes con soplete en la obra, estos deberan tener un aca-

bado igual al corte mecanico, siendo aprobado por la Supervision de Obra.

Terminaciones:
La pintura a aplicarse sobre las estructuras metélicas seré del tipo protector anticorrosivo en base a resinas epoxi,
de alto espesor, para acero, aplicandose dos manos, como minimo. Luego se aplicaran, al menos, dos manos de

esmalte sintético de acuerdo a tipo y color indicado en graficos.

Sub Rubro 8.01 Acero Galvanizado - Reguera lineal

Las tapas rejillas tendran el ancho especificado en graficos y se colocaran sobre los marcos en espera en los
canales de hormigon detallados y cotizados en sub rubro 4.19. Seran construidas en planchuelas de hierro, sol-
dado a marco conformado con planchuelas de 5/16 “x 2 y 1/2” y angulo de 2 y 1/2”. Esta tapa desmontable
apoyara sobre hierro angulo de 2 y 1/2” amurado a paredes de canalén de hormigén armado. Las piezas compo-
nentes seran galvanizadas en caliente por completo y en caso de realizar soldaduras en obra, las mismas deberan

ser inmediatamente protegidas con galvanizado en frio.

Sub Rubro 8.02 Acero Corten - Alcorque unificado

En la explanada de eventos se construird un alcorque unificado para las especies prexistentes que estan alinea-
das en los canteros que se retiran, a fin de preservar el nivel del sustrato necesario para no afectarlas.
El alcorque unificado se construira de acuerdo a los detalles graficos anexos, en acero corten 3 mm perforado
mediante plasma con ranuras de acuerdo a recaudos gréaficos vy la estructura tendra refuerzos de planchuela y

tubulares de acero de 1y 2" x V2" y los pliegues y uniones necesarios para conformar los niveles indicados.
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En sus desniveles se conformaran en algunos sectores bancos de hormigén armado calidad C25 que podran ser

prefabricados o construidos en sitio.

Sub Rubro 8.03 Acero Galvanizado - Alcorque tipo 2

Seran construidos en hierro galvanizado, de acuerdo a detalle grafico anexo. Conformados por angulos de 2” x
4" y planchuelas de 2” por 74", Las piezas seran totalmente galvanizadas en caliente y llegaran a obra con sus
grapas y pernos de anclajes colocados y galvanizados con la pieza en un mismo procedimiento, y en caso de
realizar soldaduras en obra, las mismas deberan ser inmediatamente protegidas con galvanizado en frio.

Seran anclados al contrapiso de hormigén armado.

Sub Rubro 8.04 Acero Inoxidable - Reguera fuente seca

En todo el perimetro del pavimento de la fuente seca, se construiran en acero inoxidable, tanto el canal de la
reguera de la fuente seca, como las tapas de la misma, el canal sera de plancha de acero inoxidable de calidad
AlISI 304 y espesor 2mmy tendra dimensiones de 15 x 10 cm. La tapa reguera sera de calidad AISI 316 espesor
5 mm perforada con terminacion pulida esmerilada, tendra ranuras que permitan el correcto pasaje del agua a los

estanques, de acuerdo a detalles graficos de Proyecto Ejecutivo a realizar por el adjudicatario.

Sub Rubro 8.05 Acero Inoxidable - Barandas rampa acceso al centro
En la rampa que se construira dando accesibilidad al centro de la plaza, se suministraran y colocaran barandas
de acero inoxidable calidad AISI 316 de @50.8 x1.5mm con soportes en barra de @ 12.7 mm con platinas de @

60 x 5 mm para fijacion y soportes, de acuerdo a detalles gréficos. Terminacion pulido esmerilado.

RUBRO9.00 RESTAURACIONES

Sub Rubro 9.01_Fuente Central y Pérgola de madera (Hidraulica, Eléctrica, Escultura, Albafileria y pinturas)

Fuente central y escultura

La fuente cuenta con un conjunto de jets de arcos de agua que convergen hacia la escultura central, una tuberia
por dentro de la escultura que alimenta el derrame superior de la misma y un pequefio estanque que la rodea. En
el interior del estanque, en una camara existente de 60x60x60 con tapa de acero inoxidable, esta previsto el lugar
para la electrobomba sumergible que debe suministrarse y colocarse, debe contar con flotador e interruptor con
corte de energia vinculado al nivel del agua y dos valvulas de control de caudal, una en cada salida de la bomba,
permitiendo la regulacion independiente de los jets y la escultura. Se deben suministrar todos los materiales eléc-
tricos necesarios para dejar en funcionamiento el sistema hidraulico y deméas componentes existentes en el tablero
instalado en pilastra en el entorno cercano (indicada en graficos).

Se deben reparar fisuras y acondicionar por completo los revoques del estanque y aplicar pintura a base de
caucho clorado, color a definir por la supervision de obras.

Se debera limpiar la escultura de bronce sin alterar ni modificar las propiedades del material.
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Pérgola
Se deben acondicionar los revoques de las columnas de apoyo de la pérgola pintando con dos manos de pintura

impermeabilizante para exteriores con alta resistencia a los factores climaticos y a las manchas.

Se tendra especial cuidado de restaurar los revoques sin dafiar los azulejos colocados a pie de columna.

Para las maderas se realizara un lijado total de las superficies, protegiendo posteriormente con protector sintético
para maderas de méxima resistencia a la intemperie con componente de fungicida.

Bajo la Pérgola, en el entorno de la fuente central se colocardn macetones tipo 1 de acuerdo a lo detallado en
graficos con las especies vegetales indicadas en rubro 14.

Bancos curvos y escalones

Se realizara la restauracion del total de los ladrillos que componen los escalones y bancos curvos que rodean la
pérgola, los mismos estan conformados por ladrillos de prensa con canto redondeado. Se evaluard en conjunto
con la supervision de obras la sustitucion de piezas desgastadas, cascadas o faltantes. Los ladrillos estan
pintados actualmente, por lo que se debera retirar la totalidad de la pintura sin dafiar ni desbastar la superficie de
los mismos. Finalmente se deberéa aplicar un sellador para ladrillos con base de siliconas. Las superficies deben
guedar perfectamente niveladas, sin resaltos entre piezas.

Para el metraje y cotizacion de este rubro se debe considerar a modo de referencia un 25 % de recambios de

piezas sobre las areas existentes.

lluminacioén de destaque

Se colocara iluminacién de destaque de las columnas de la pérgola y la escultura incorporando proyectores
RGBW en cada una de las columnas, incluyendo en el producto Proyecto Ejecutivo de Instalacion Eléctrica el
disefio de la misma, de acuerdo a lo indicado en memoria de Instalacion eléctrica.

Construccion de rampa de accesibilidad

Se cotizara en los sub rubros: Excavaciones sub rubro 3.05, Relleno y sub base de tosca cementada en sub
rubros 3.08 y 3.09, la terminacién de pavimento sera cotizada en sub rubro 5.12.

Sub Rubro 9.02 Monumento José Pedro Varela y otras Placas Memoriales

Escultura y placas Memoriales

Se debera limpiar la escultura de bronce sin modificar las propiedad es del material.

Se restauraran todas las placas memoriales y sus entornos inmediatos.

lluminacioén de destaque

Se colocara iluminaciéon de destaque, incluyendo en el producto Proyecto Ejecutivo el disefio de la misma, de
acuerdo a lo indicado en memoria de Instalacién eléctrica. Esto se cotizara en el sub rubro Instalacion Eléctrica.
Equipamiento

Se colocaran en su entorno macetones tipo 1, que se cotizaran en el sub rubro correspondiente, de acuerdo a lo

indicado en graficos y fichas de equipamiento.
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RUBRO 10.00 EQUIPAMIENTOS

Los oferentes deberéan indicar en su oferta el detalle de los proveedores, marcas y procedencias del to-

tal de los elementos que componen el rubro equipamientos, y las fichas técnicas de los mismos.

Sub Rubro 10.01 Refugio Peatonal Omnibus - Suministro e Instalacion (Avda. de las Instrucciones)

Se debe en este rubro el suministro y la colocacién de un refugio peatonal compuesto por cuatro modulos, de
acuerdo a los detalles suministrados en graficos. Las fundaciones de este rubro deben cotizarse en sub rubro
4.03, los bancos a colocar en el refugio se cotizaran en el sub rubro 10.09 y la instalacién eléctrica en el sub rubro
6.14.

Sub Rubro 10.02 Refugio Parada de Taxi — Suministro e Instalacion (Calle Lavalleja)

Se debe en este rubro el suministro y la colocacion de un refugio para parada de taxis sobre calle Lavalleja, de
acuerdo a los detalles suministrados en graficos. Las fundaciones de este rubro deben cotizarse en sub rubro
4.03, el banco a colocar en el refugio se cotizara en el sub rubro 10.09 y la instalacion eléctrica en el sub rubro
6.15.

Sub Rubro 10.03 Kioscos — Reacondicionamiento Integral

Se debe considerar el reacondicionamiento integral de los cuatro kioscos existentes.

En este rubro se debe incluir la cotizacién de reparacion de elementos metdlicos, soldaduras y sustituciéon de
elementos oxidados y la totalidad de pintura de todos los componentes metalicos. No se considerard la sustitu-
cion de toldos.

Generalidades para los equipamientos de hormigén armado prefabricado

Las siguientes especificaciones aplican para los Sub rubros detallados a continuacién, todos ellos refieren a pie-

zas de hormigon prefabricado que por sus caracteristicas no podran ser realizadas en sitio:

Sub Rubro 10.04 Ba_01 Banco hormigén armado prefabricado (modelo de referencia “BKF”)

Sub Rubro 10.11 Ba_08 Banco hormigén armado prefabricado (modelo de referencia “Barceloneta” Simple)
Sub Rubro 10.12 Ba_09 Banco hormigén armado prefabricado (modelo de referencia “Barceloneta” Doble)
Sub Rubro 10.13 Ba_10 Banco hormigén armado prefabricado (modelo ref. “Barceloneta” con bicicletero)
Sub Rubro 10.15 Me_02 Mesa ajedrez de hormigdn armado prefabricado (modelo de referencia “Timbal”)
Sub Rubro 10.16 Me_03 Mesa living de hormigén armado prefabricado (modelo de referencia “Charcas”)
Sub Rubro 10.19 Me_06 Mesa living de hormigén armado prefabricado (modelo referencia "Barceloneta”
Sub Rubro 10.20 Bo_01 Bolardos de hormigén armado prefabricados (modelo de referencia “Triel”)

Sub Rubro 10.21 Ma_01 Maceton hormigén armado prefabricado

Sub Rubro 10.22 Ma_02 Maceton hormigén armado prefabricado y deck lapacho

Sub Rubro 10.23 Ma_03 Macetdn hormigén armado prefabricado y deck lapacho
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Calidad y resistencia del Hormigén

Para todos los casos se solicitaran piezas prefabricadas con las certificaciones correspondientes del proveedor.
No se aceptara equipamiento de hormigdn armado hecho en sitio. Se solicitara el cumplimiento en los procesos
certificados bajo Normas internacionales 1ISO9001-2015. Las piezas deben ser realizadas en hormigén de resis-
tencia caracteristica mayor a 45 MPa, con aridos de piedra granitica partida (06-20 y 06-12) y arena lavada (00-
06 y 00-03) y armaduras de aceros tratados. También podran estar conformados por hormigén con fibra GRC
(Glassfiber Reinforced Concrete), material compuesto por una matriz de cemento Portland, arena de silice, agua
y aditivos, reforzado con Fibra de vidrio alcali resistente dispersa en toda la masa.

Todas las piezas deberan ser monoliticas (una sola pieza) y sus esquinas deberan ser perfiladas o biseladas en
sus terminaciones, sin cantos vivos, de manera que sea resistente a roturas o dafios en las aristas y garantice la
seguridad del usuario.

Terminacion de las superficies

La terminacién del hormigdn en todos los casos seré pulida obteniendo una superficie lisa, sin porosidad y brillante.
Todas las piezas deben ser fabricadas en moldes metalicos o plasticos, (dependiendo el modelo) con productos
de 6ptima calidad para lograr una mejor terminacion en la fabricacion de la pieza, teniendo en cuenta el cerra-
miento hermético en las uniones. En caso de ser hormigon de color, se deben utilizar pigmentos resistentes a UV.
En todos los casos en que se solicita Hormigén armado prefabricado la terminacién sera visto con acabado
perfecto, uniforme, no se aceptaran en ningln caso, trazas, rebarbas, ni posterior maquillaje para subsanar

imperfecciones.

Pernos de anclaje

Para su colocacion, todos los equipamientos prefabricados en hormigén deberan contar con pernos salientes en
sus superficies de apoyo, conformados por hierros de 8 0 10 mm, con una longitud de al menos 30 cm para ser

amurados sobre una base de hormigén realizada in situ o sobre el pavimento de hormigén segin corresponda.

Embalaje y trasporte de piezas

Todas las piezas deben llegar a la obra protegidas evitando fisuras, cascaduras o dafios ocasionados durante el
traslado o descarga de las mismas en obra. Llegaran sobre pallet reforzado, protegidas con film, y cantoneras de
cartén alrededor de todos los bordes. El traslado y la descarga se deben realizar con sistema de elevacion meca-
nico, logrando que las piezas lleguen a destino en perfectas condiciones. Para el manipuleo y a los efectos de no
dafiar la pieza, se solicitara usar fajas de nylon para bajar y colocar producto.

En caso de que se considere no aceptable el equipamiento entregado, se debera reponer las piezas

observadas en las condicionantes estipuladas anteriormente.

El adjudicatario debera asegurar la correcta ejecucion de todos los componentes de acuerdo a las medidas y
secciones indicadas en la presente seccion 6, y se hara cargo de todos los costos y gestiones

correspondientes a patentes por los disefios.
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Sub Rubro 10.05 Ba_02 Banco muro existente de ladrillo con madera en asiento y respaldo
Sub Rubro 10.10 Ba_07 Banco muro existente de ladrillo con madera en asiento, sin respaldo.
Los muros bancos existentes de ladrillos sefialados en planta como Ba 02 y Ba_ 07 estan conformados por
ladrillos de prensa con canto redondeado. En caso de encontrarse faltante de piezas, o fisuras en los muros se
procedera a la reparacion de los mismos y sus patologias. Los ladrillos estan pintados actualmente, por lo que se
debera hidrolavar las superficies y prepararlas para volver a aplicar pintura sintética para exteriores color gris
grafito (sub rubro 11.03).

Una vez acondicionadas, pintadas y secas las superficies del muro, se colocaran los parantes y listones de
lapacho de acuerdo a las secciones indicadas en graficos. Todas las piezas de lapacho deben estar totalmente
estacionadas y secas, sin deformaciones y se deben presentar en obra con una primera mano de proteccion en
todas sus caras. Las piezas vistas (parantes) y las tablas de lapacho de los respaldos y asientos deben ser

cepilladas, sin manchas, nudos ni astillas.

Llevara iluminacion de destaque mediante colocacion de vaina de aluminio con tira de luminaria LED bajo su

asiento en toda la extension del banco.

Sub Rubro 10.06 Ba_03 Banco circular en madera canteros (Kit 3 unidades)

Se construira de acuerdo a graficos anexos, fichas equipamientos. Se deben cotizar por kit de tres unidades que
se colocaran juntas de acuerdo a graficos.

Estaran conformados por estructura de tubulares (3" x 2mm) y planchuelas de acero galvanizado con terminacion
pintura de polvo a altas temperaturas y entablonado superior de lapacho. Todas las piezas de lapacho deben
estar totalmente estacionadas y secas, sin deformaciones y se deben presentar en obra con una primera mano

de proteccién en todas sus caras. Las tablas de lapacho deben ser cepilladas, sin manchas, nudos ni astillas.

Sub Rubro 10.07 Ba_04 Banco de hormigén armado con respaldo

Se construira un banco curvo en hormigén armado con respaldo en el sector de juegos, segun los detalles y
ubicacion expresados en graficos. Todos los muros del banco seran de hormigén armado C25 y de terminacion
hormigén visto sin revoques, si fuera necesario reparar posibles roturas por desencofrado se haran las repa-
raciones necesarias para dejar la superficie pareja y en igual terminacion. Se debe asegurar la calidad de
terminacién de todo el muro.

Se debera lograr una terminacion uniforme, en color y textura, lisa, continla, sin rebarbas, escalones, fisuras
ni esperezas aparentes. La terminacién de los trabajos sera sumamente esmerada no admitiéndose porosi-
dades ni rebarbas de ningun tipo, la alineacién sera perfecta y las caras absolutamente planas.
Llevara iluminacién de destaque mediante colocacion de vaina de aluminio con tira de luminaria LED bajo su

asiento en toda la extension del banco.

Sub Rubro 10.08 Ba_05 Banco de hierro y madera con respaldo

Se construird de acuerdo a ficha técnica, su estructura serd de hacer SAE 1010 de 4,75mm galvanizado y

pintado al horno, la madera sera lapacho. Se colocaran con tacos expansivos.
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Sub Rubro 10.09 Ba_06 Banco de hierro y madera sin respaldo

Se construird de acuerdo a ficha técnica, su estructura serd de hacer SAE 1010 de 4,75mm galvanizado y

pintado al horno, las tablillas seran de WPC. Se colocaran con tacos expansivos.

Sub Rubro 10.14 Me_01 Mesa circular con banco adosado, con USB

Se construirda de acuerdo a ficha técnica, mesa y bancos serdn de acero SAE 1045 y tubulares de acero
didmetro 75mm y 42mm y pared 2 mm, todas las piezas seran galvanizadas y pintadas al horno. La mesa
sera de acero SAE 1045 galvanizado y pintado. El asiento sera de laminado compacto y resistente a
intemperie y rayos UV. Por el tubular central recibird alimentacién eléctrica para instalacion de al menos 4
puertos USB. Los tubulares de los apoyos tendran perforaciones para anclaje en pavimento mediante tacos

expansivos al hormigon.

Sub Rubro 10.17 Me_04 Mesa de estudio acero galvanizado pintado

Se construird de acuerdo a ficha técnica, la tapa circular sera de acero SAE 1045, espesor 2 mm, soldada a
tubular doblado de 42 mm. La pieza entera sera galvanizada en caliente y pintada al horno. El tubular sera
amurado al muro de ladrillos existente.

Sub Rubro 10.18 Me_05 Mesa de Ping Pong

Se construira de acuerdo a ficha técnica, tendra apoyos de tubulares de acero doblados 3” pared 2 mm, el

hierro seré galvanizado y pintado. La mesa sera de SMC (Sheet Molding Compound) de alta calidad.

Sub Rubro 10.24 Bicicletero tipo 1

Se construira de acuerdo a ficha técnica, estara compuesto por tubular de acero doblado, diametro 2” y pared

2 mm, tendra platinas para su anclaje, la pieza entera sera galvanizada en caliente.

Sub Rubro 10.25 Depésitos de Residuos

Se construira de acuerdo a ficha técnica, la estructura sera de acero SAE 1010, tubulares de 2”’x2” y el cesto

y tapa de chapa lisa acero SAE 1010 con refuerzos, todas las piezas seran galvanizadas y pintadas al horno.

Sub Rubro 10.26 Carteleria tipo 1

Se construira de acuerdo a ficha técnica, sera de chapa decapada y el hierro de la estructura sera galvanizado

y pintado.
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Sub Rubro 10.27 Carteleria tipo 2

Se construira de acuerdo a ficha técnica, sera de chapa decapada y el hierro de la estructura sera galvanizado

y pintado.

Sub Rubro 10.28 Juego de trepar / Modelo de referencia “Playcubes de Playworld” (Ju01)

Sub Rubro 10.29 Juego Calesita Integradora Juego Musical Xil6fono (Ju02)

Sub Rubro 10.30 Juego Musical Xil6fono (Ju03)

Sub Rubro 10.31 Juegos resortes (Ju04)

Sub Rubro 10.32 Juego Musical Tambor (Ju05)

En los sub rubros 10.28 a 10.32 se solicita el suministro y la instalacion de juegos de plaza segln graficos.
Todos los juegos especificados seran suministrados por Contratista, siendo de cargo de la empresa todo lo
relativo a la entrega en obra y la instalacion de los mismos. Los oferentes deberan respetar el tipo de juego,
caracteristicas, materialidad, dimensiones, area de seguridad, accesibilidad y demés especificaciones fisicas
y mecénicas que el fabricante de cada juego especifica. Se cotizaran en los sub rubros 4.14 a 4.18 los dados
de hormigon armado para la cimentacion, que serdn construidos en todo de acuerdo con las especificaciones
técnicas de cada juego. El dado debera quedar por debajo de la terminacién de piso anti-golpes de caucho.
Los oferentes detallaran en sus propuestas claramente todas las especificaciones técnicas del sistema de
anclaje de los juegos ofrecidos, incluyendo todo otro dato que se juzgue de interés para un mejor estudio de
las ofertas. Asimismo, podran adjuntar a la propuesta folletos, fotografias y otros elementos gréaficos que con-
sideren pertinentes, individualizando los datos técnicos. Se deberan especificar las caracteristicas de los ma-
teriales con los que estén construidos: tipo, secciones, tratamiento recibido para cada material, etc.

También se deberd especificar las caracteristicas de todos los elementos metélicos que formen parte del
montaje de los juegos: tornillos, tirafondos, tuercas, bulones, elementos de fijacion, vinculos, articulaciones,
detalles ornamentales, etc. Se entendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el carac-
ter de compromiso, vale decir que al momento de la recepcién de obra la Supervision de Obras exigira una
estricta correspondencia entre 1o establecido en la propuesta y lo efectivamente ejecutado en obra.

Componentes generales de todos los juegos:

- Metalicos: acero galvanizado en caliente, con proteccién en puntos de soldadura en base a pinturas epoxi.
- Perfiles y secciones a definir por contratista.

- Plasticos: polietileno de baja densidad, resistente a inclemencias del ambiente, impermeable.

- Pernos, tornillos, anclajes y accesorios seran de acero inoxidable o con bafio zincado.

- Tratamiento y proteccion en aceros: pulido, desengrase quimico, fosfatizado quimico.

- Terminacion superficial en aceros. Pintura polvo poliéster electrostatica, espesor 100 um.

- Colores a definir junto con Supervision Obra dentro de las opciones en plaza: colores vivos, garantizando

inalterablilidad, mediante de pigmentos y aditivos UV. Las pinturas seran anti-graffitis. y libres de plomo.

Se exigiran las siguientes condiciones técnicas generales:

- Pisos antideslizantes
- Proteccion contra golpes, aristas redondeadas.
- Pintura electrostatica “en polvo” poliuretanica.

- Buloneria anti-vandalica (por ejemplo, cabeza allen galvanizada).
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- Uniones de cafios con nudos de acople de fundicién de aluminio.

- Movimiento por medio de Bujes en poliuretano grafitado auto lubricado, resistentes a la friccion y al medio
ambiente.

- Amortiguadores de goma.

- Las cadenas deben ser revestidas con material resistente a U.V.

NOTAIMPORTANTE: se agregard una descarga a tierra especial que abarque todas las estructuras metdlicas.

Una vez instalada, se debera chequear que no se genere estatica con la friccion entre los juegos v el piso de

caucho.
En general, se admitiran variaciones en el tipo de juego propuesto siempre que presente igual o mejor calidad

de materiales y terminaciones que las expresadas en la presente Memoria.

Consideraciones particulares que rigen para todos los aparatos sobre los detalles técnicos, constructivos,

materiales y accesorios:

- Canfos estructurales: seran de acero al carbono (TIPO SAE 1045), de 4,5 pulgadas de didmetro x 3,2 mm de
espesor como minimo.

- Cafios secundarios: seran de acero al carbono (TIPO SAE 1045) de 1 6 1,5 pulgadas y 2 pulgadas de
diametro, segun el caso; x 2 mm de espesor como minimo.

- Sogas: seran cuerdas de doble torque con nucleo de acero inoxidable, recubiertas por trenzas de hilos (5
almas exteriores y una interior). Diametro minimo 16mm.

- Bases de los cafios: los cafios estructurales, (ejes verticales), tendran una base propia, debidamente soldada
en todo el perimetro, constituida por un disco-platina de apoyo de diametro no menor a 12 pulgadas (337,5
mm) x 20 mm de espesor minimo; con cuatro cartelas del mismo material soldadas al cafio estructural, esto
definira” el nivel de piso terminado.

- La soldadura debera’ ser a filete en todo el perimetro, en un todo de acuerdo a las normas UNIT 1111, y
AWSD1.1 en la materia. Esa base llevara por lo menos 4 perforaciones que constituiran el pase de los ele-
mentos de fijacidn (bulones) a la base del cimiento que sera” de hormigén armado.

- Soldaduras: las soldaduras deberan definir una continuidad entre los cafios perfecta; su superficie debera’
ser completamente lisa, concava y continua y regirse en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

- Elementos de fijacion y articulacion: pernos, tornillos, bulones, esparragos, tuercas, buges y rulemanes,
seran de primera calidad y acordes a la resistencia solicitada, para el fin solicitado, todo lo que corresponda
sera” galvanizado cabeza ALLEN, y llevaran capuchén cobertor.

- Terminaciones de cafios: regaton metalico semiesférico o rectangular, segun el caso, perfectamente soldado.
- Topes: en todas las circunstancias en que un cafo haga tope con otro durante el uso, mediara un elemento
gue atempere el impacto sin producir golpes significativos. Estos podran ser: regatén de goma y/o poliéster,
especialmente resistente a la intemperie.

- Pintura: todas las superficies metalicas llevaran proceso de pre-pintado antioxidante y anticorrosivo; se ter-
minaran con pintura al horno inalterable del tipo poliéster (temperatura de adicién al material 2000C). Color a
determinar. Con proceso de pre-pintado, antioxidante y anticorrosivo (decapado); para “exteriores clima se-

vero”.
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- Doblado de cafios: El doblado de los cafios debera” garantizar que todos los cafios conserven su seccion
incluidos los sectores doblados, y resultar tal que los mismos no se vean estrangulados, no cambien su sec-

cién en el sector doblado, asi'como que carezcan de abolladuras e imperfecciones.

RUBRO 11.00 PINTURA PLAZA

Generalidades:

Las muestras y pruebas de color se deberan hacer tantas como la supervision de obra lo indique.

Se aplicaran normas de calidad de material y procedimientos de preparado de superficie y aplicacion de las
diferentes manos y tipo de acabado, de acuerdo a las especificaciones de la MCG del MTOP.

En todos los casos las pinturas se aplicaran en dos o0 mas manos hasta asegurar superficies terminadas
perfectamente cubiertas y de color parejo.

La pintura serd aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo.

La Supervision de Obra podra solicitar que se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el
resultado requerido.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo responder a especificaciones o normas
internacionales. Los distintos productos seran de marcas reconocidas en plaza. Seran llevadas a obra en envases
originales, cerrados, completamente llenos.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse con prolijidad, no
aceptandose ningln trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Los trabajos seran ejecutados por personal especializado. De existir subcontratista de los trabajos de pintura,
este debera realizar un reconocimiento previo de todos los elementos que seran objeto de su intervencion.

Sub Rubro 11.01 Aplicacién de fondo antiéxido.
Toda la herreria que llegue a obra debe contar con dos manos de fondo anti oxido.
Todos los elementos y o equipamientos ferrosos que se mantengan deben ser tratados, retirando 6xido y

preparando las superficies para recibir dos manos de fondo y dos manos de esmalte sintético.

Sub Rubro 11.02 Aplicacién de esmalte sintético.

Todos los elementos metalicos se pintaran con dos manos de fondo antioxido de primera calidad existente en
plaza, previo a la pintura definitiva y luego se terminaran con dos manos de esmalte sintético de primera
calidad, de modo que las superficies queden perfectamente cubiertas. En ambos casos cada una de las ma-

nos sera de un color diferente.

Sub Rubro 11.03 Aplicacion de impermeabilizante exteriores

Se aplicara pintura impermeabilizante en bancos de ladrillos, columnas de pérgolas y todos aquellos elemen-
tos que requieran mantenimiento.

Sub Rubro 11.04 Aplicacién de pintura Termoplastica para cebras

Se pintaran las cebras detalladas en la lamina de Sefializacion Vial con pintura termoplastica.
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Sub Rubro 11.05 Sellador para ceramicos incoloro.
Se pintaran con dos manos de sellador para ladrillos incoloro, todos los cordones a restaurar y los escalones

y muros del centro de la plaza.

RUBRO 12.00 FUENTE SECA

Se debe realizar el proyecto ejecutivo general de la fuente seca y el mismo se cotizara en el sub rubro 1.04.
La misma contara con estanques subterraneos comunicados entre ellos y 9 toberas a nivel de piso terminado
gue seran dinamicas, con iluminacion led RGBW integrada y estanca, cuerpo de Acero Inoxidable AISI 316.
El funcionamiento de las toberas y el sistema de presurizacion deberan garantizar chorros de agua compactos,
con alturas de al menos 2 m, con desviaciones no mayores a 15 ° con respecto a la vertical, cristalinas,
transparentes y resistentes al viento.

La instalacion de la fuente debe ser contar con los equipos, controladores y software necesarios para su
automatizacién, programacion y control a distancia, permitiendo realizar show de aguas con luz y sonido
sincronizados.

Se debe considerar en el rubro la construccidon de los estanques con su correspondiente impermeabilizacion
y la resolucién estructural de los apoyos de los losetones de hormigén revestidos de granito que compondran

el pavimento, este Ultimo se cotizara en sub rubro 5.02.

La fuente debe contar con un sistema de retorno que se compone por la separacion entre losetones y una
reguera perimetral que se debe cotizar en sub rubro 8.04.

El contratista debera entregar las instalaciones llave en mano como el resto de la obra del espacio publico,
por lo que tendra en cuenta el llenado de agua de los estanques y todas las pruebas hidraulicas y eléctricas

necesarias una vez culminada la obra hasta dejar la fuente en 6ptimo funcionamiento.

RUBRO 13.00 LOCAL COMERCIAL GASTRONOMICO + SSHH PUBLICOS

Este rubro comprende todos los rubros necesarios para la construccién de un Local Comercial Gastrondmico
con servicios higiénicos publicos en la Plaza Batlle y Ordofiez, segun recaudos graficos. La obra del local
comprende un area de aproximadamente 70m2 cubiertos.

El Contratista debera contemplar dentro del proyecto ejecutivo (PP.EE) de instalaciones eléctricas de la Plaza,
las instalaciones referentes al local comercial, de acuerdo a graficos de esquema de proyecto basico, asi
como realizar verificaciones de indole estructural de acuerdo a la espacialidad graficada y esquema de
estructura propuesto.

Asi mismo el Contratista debera realizar proyecto de seguridad contra incendios incluyendo medidas de
proteccion, extincion, evacuacién y las que correspondan.

Para las instalaciones de acondicionamiento eléctrico y las resoluciones de indole estructural, se debera
presentar por parte del Contratista, Proyecto Ejecutivo (PP.EE.) con las correspondientes firmas técnicas y
demas formalidades del caso previo al inicio de las obras, sujetos a aprobacion por parte de la IC.

El objeto incluye ademas la realizacion de las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtencion

de habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras proyectadas
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(Intendencia, DNC, UTE, OSE, BPS, URSEA y demas que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes,
en los plazos y condiciones que se establecen en los Documentos del Llamado a Ofertas).

Se debera entregar planos conforme a obra en dwg. y pdf. Y manual de uso y mantenimiento.

El Local Gastronémico cuenta con los siguientes espacios:
_Kitchenete

_ 2 SSHH accesibles

__Espacio salén

_Depésito

_Pérgola

El total de las obras deberan cumplir con la normativa UNIT 200 vigente en cuanto a accesibilidad universal
de las personas al medio fisico, debiéndose resolver desniveles, sefializaciones (podotéctil, otras), etc., y todo
lo que indique la Norma a tales efectos.

Cualquier modificacion deberd ser claramente establecida y sera siempre sujeto de estudio para su

aprobacion por parte de los técnicos de la Comision de Adjudicacion pertenecientes a la IC.

Sub Rubros 13.01y 13.02

Rige todo lo detallado anteriormente para los sub rubros 3.05 y 3.08.

Sub Rubros 13.03 al 13.08 Estructuras de Hormigén Armado

Todos los recaudos presentados deberan contar con firma técnica correspondiente.

El contratista debera realizar todos los calculos de verificaciones estructurales para las obras a construirse,
siendo responsable por las mismas, basandose en la propuesta espacial graficada y deberan presentarse los

gréficos de estructura firmados y timbrados.

Sub Rubro 13.03 Platea de Hormigén Armado
Sub Rubro 13.04 Patines o dados de H

Sub Rubro 13.05 Pilares

Sub Rubro 13.06 Vigas y dinteles

Sub Rubro 13.07 Canalizaciones y pases

Sub Rubro 13.08 Jambas y antepechos e hormigén para amures de aberturas.

La cimentacion podra ser una Platea de Hormigon, reforzandose la misma en las descargas de pilares.

El Hormigon a utilizar sera del tipo C 20 o de superior resistencia. En cuanto al hormigonado deberan ser
respetados todos los procedimientos de una buena ejecucion de las obras de hormigén armado, tales como:
- Vibrar el hormigon, nunca la armadura.

- Mantener hiimeda la superficie del hormigén, regandola los primeros dias de curado.

- Evitar que lluvias intensas actlen sobre la superficie del hormigoén recién realizado, para que el cemento no sea
lavado, alterando la resistencia del hormigén. En la eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la

placa debera ser protegida por una lona plastica.
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a) Encofrados

Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y
tendran superficies lisas.

Todos los moldes deberan estar apuntalados correctamente, construidos de modo que resulten impermeables
para el hormigén y tengan la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el
hormigon fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la distribucion del
hormigon, en sus condiciones mas desfavorables.

La Supervision de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o alin la suspension
de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material o deformaciones importantes
en los moldes.

Alos efectos de proceder al llenado de los moldes, se limpiara el encofrado de materias extrafias. A estos efectos
se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza. Cuando se empleen moldes ya usados, deberan
limpiarse y rectificarse perfectamente.

Cuando se juzgue conveniente, la Supervision de Obra podra exigir que se aplique sobre los moldes una mano
de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una nueva nivelacion
y control de acuiiado previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la seguridad del conjunto
del encofrado.

No se podra comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Supervision de Obra. Una vez
terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara la aprobacion de los mismos
a la Direccién y Supervision de Obra. Esta aprobacion no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto

funcionamiento del sistema durante su utilizacién.

b) Armaduras

Las armaduras serdn ADN500.

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia con
el hormigon, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la posicion

establecida.

b.1 Empalme
Solo se dispondran los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario deberan ser aprobados por la

Supervision de Obra. Se colocaran fuera de la zona en que la armadura trabaje en su maxima tension.

b.2 Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacion neta entre las barras paralelas deberd cumplir las
condiciones siguientes:
- No ser menor que el diametro de las barras.

- No ser menor que la dimension maxima del agregado, mas 5 cm.
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- No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o mas capas o filas, la separacion entre cada una de ellas
debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores transversalmente,

constituidos por varillas del diametro correspondiente, apartados 60 veces el didmetro de la armadura.

b.3 Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigoén

segun se indica:

Pilares ancho > 20 Rec 2.5 cm.
Pilares ancho <20 Rec 1.5 cm.
Vigas 2.0 cm.

Elementos contra el terreno min. 4 a 5 cm.

Toda armadura debera ser inspeccionada por la Supervision de Obra. No se podra llenar ningin molde sin la
autorizacion expresa de la Supervision de Obra. En caso de no cumplirse esta clausula por el Contratista, aquél
podréa ordenar la demolicién de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendra que cumplir sin derecho
a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada para el llenado. En
esta fecha tendré que estar totalmente terminada la colocacion de la armadura en los moldes correspondientes.
La colocacién de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los moldes, debera
responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.
Toda modificacion a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explicitamente, por la Supervision de
Obra.

Se dejaran colocados en los pilares antes del llenado, en las lineas de los muros de albafiileria, bigotes de varilla
de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece esta misma memoria con relacion a la realizacion
de los paramentos.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacién de las barras, mientras se procede
al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre siy a las barras, ya sea aplicando
separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen mas convenientes. Nunca se
admitira la utilizacion de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacion del hormigén, debera cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacién de las plataformas de servicio, por

el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa.

c) Amasado, colado vy tratamiento del hormigén

El hormigén a utilizar serd C20 o de superior resistencia.
Se amasard de manera de conseguir una mezcla intima y homogénea de los distintos materiales, debiendo
resultar el &rido perfectamente recubierto en pasta de cemento. El amasado debera realizarse en hormigonera y

el periodo de batido no sera nunca inferior al minuto y medio a contar desde que se complete la hormigonera. Se
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permitira maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en 8 horas efectivas de
trabajo.

Se debera dar especial importancia a que la retraccion sea la minima posible, en ese sentido la mezcla debe ser
dosificada de modo de conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm medido en el cono de Abrams. Para ello de
debera contar en obra desde su iniciacién, con un cono de norma. El porcentaje de aire incorporado sera del
orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.
Se permitira la utilizacion de hormigén transportado en camiones especiales con mezcladora, pero el Contratista
de las obras de hormigén armado sera el responsable del cumplimiento de las calidades y resistencias del mismo.
Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Supervision de Obra lo estime conveniente (cono de Abrams).
La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados, debiendo corregirse
su dosificacién hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigdn deberd ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera
evitarse interrupciones durante la ejecucion del hormigonado, pero en caso de no ser posible antes de proseguir
se raspara y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de continuar el llenado.
Debera suspenderse el hormigonado si se prevé descenso de temperatura (inferiores a 5° C). En caso de tiempo
caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua, protegiéndolo del sol y viento para evitar
gue se seque.

No se deberd trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el desmezclado.
c.1 Vibradores

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso sera de exclusiva decision de la Direccion de
Obra. La mezcla en este caso debera dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la tendencia al
desmezclado, cumpliendo con las caracteristicas finales de resistencia del hormigdn exigidas. Los vibradores
seran sumergibles en pilares, vigas y plateas.

c.2 Juntas

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcién del hormigonado antes de terminarse una parte
completa de la obra se deberan estudiar las juntas de construccion resultantes de manera que causen el menor
perjuicio posible a las condiciones de trabajo de la obra.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura, orientadas de manera que los
esfuerzos previstos para el hormigén en ese punto, se desarrollan normalmente a la junta y de manera que
tiendan a su unién con el nuevo material a colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia entre las partes de
hormigdn en contacto. Las obras se reanudaran dentro del méas breve plazo posible. Para ello debera cuidarse
que las superficies de interrupcion sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el
hormigon fresco. Antes de continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una lechada de cemento.

c.3 Curado del hormigén

El hormigdn colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del endurecimiento, cuando
esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las precauciones necesarias para que ese estado de saturacion
se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegera el hormigon con bolsas, telas u otro material similar,
por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual procedimiento habra de adoptarse en los dias

de intenso calor.
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El plazo de curado dependera, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura, exposicién a la
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificacién del
cemento Yy tipo del mismo. Sin embargo, en ninglin caso seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigén con
cemento comun.

Debera tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un deslavado
de la capa superficial del hormigoén.

c.4 Desencofrados

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
endurecimiento del hormigén sea el suficiente como para que esta operaciébn no afecte al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.

Sub Rubro 13.09 Carpeta Nivelacién

Se procederd a realizar carpeta de nivelacién sobre platea de Hormigdn Armado para recibir el revestimiento de
porcelanato y microcemento correspondiente.

Preparacion De Mortero

Esta conformado por 3 partes de arena gruesa y una de cemento Pdértland utilizando en el amasado la menor
cantidad de agua posible.
Preparacién De La Platea

Se elimina el polvo e impurezas mediante barrido y se lo humedece.
Alisado Y Fratchado

Se ejecuta la capa de alisado de arena y cemento pértland de espesor 25 mm usando fajas maestras,

nivelandolas perfectamente, alisandola con el fratds y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir
sobre la superficie.
Juntas De Dilatacion

Se dejaran las juntas de dilatacién indicadas que determine la Direccion de Obra como necesarias, las que
tendran un ancho de 8 mm y su profundidad llegara hasta la platea salvo indicacién en contrario de la Direccion
de obra. Iran rellenadas con asfalto en caliente y terminadas prolijamente, cortdndose - luego de su
enfriamiento con herramienta filosa - los reboses que pudieran quedar.

Pavimentos exteriores

Para el caso de pavimentos y veredas exteriores a construir, estos tendran una pendiente del 2 % méaximo
medido desde el borde de la platea o umbral de los accesos del local comercial hacia el pavimento exterior
de la plaza, de forma de empatar los encuentros entre ambos en todos sus sentidos y asegurar el
escurrimiento de pluviales.

La diferencia de niveles entre el interior y el exterior del local comercial debera resolverse de manera de

generar un recorrido con accesibilidad universal y desapercibida.

ESTRUCTURAS METALICAS

Sub Rubro 13.10 Pilares
Se suministrardn y colocaran de acuerdo a lo indicado en gréficos de estructura, estardn compuestos por

PNC 16. Los elementos estructurales deben llegar a obra con dos manos de anti 6xido y seran pintados con
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dos manos de esmalte sintético satinado luego de soladas y colocadas todas las piezas que componen el
sistema.

Sub Rubro 13.11 Vigas y correas

Se suministraran y colocaran de acuerdo a lo indicado en gréficos de estructura, estaran compuestas por
PNC 16 y correas de tubulares de hierro de 50 x 50 mm, espesor de pared 2 mm. Los elementos estructurales
deben llegar a obra con dos manos de anti 6xido y seran pintados con dos manos de esmalte sintético satinado
luego de soladas y colocadas todas las piezas que componen el sistema.

Sub Rubro 13.12 Estructura alero

La estructura del alero sobre el acceso sera de tubulares de hierro de 80 x 80 mm y espesor de pared 2 mm
anclados mediante platina y soldadura de corddn corrido a la estructura del dintel del acceso y su estabilidad
serd complementada con tensores de acero inoxidable vinculados mediante anclaje quimico a la estructura

principal de hormigdn armado.

CERRAMIENTOS VERTICALES servicios

Sub Rubro 13.13 Muros bloques de hormigén celular curado en autoclave de 17,5 cm

Todos los muros se ejecutaran de acuerdo a la propuesta en los recaudos graficos con bloques de Hormigén
Celular Curado en Autoclave de primera calidad, espesor 17,5 cm y de junta enrasada. Los bloques utilizados
deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

_Coeficiente de Conductividad Térmica A =0,12 W/(m.°C)
_Calor Especifico ¢ =1 kJ/ (kg.°C)
_Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua & = 11,7 x 10-2g/m h

_Transmitancia térmica K: 0,54 m2.°C
_Resistencia Térmica R 1/K: 1,84 m2.hora.°C

Todos los muros se ejecutaran de acuerdo a los materiales y espesores especificados en planos, plantas,
cortes y detalles, la construccién de los mismos se iniciard perfectamente horizontal, siendo rechazados
aquellos que presenten escalonamientos o desviaciones mayores al 0,25%.

Se respetara rigurosamente la verticalidad, manteniéndose una perfecta traba o continuidad segun el disefio
del aparejo, las juntas contemplaran las distancias requeridas.

Se utilizaran los morteros y adhesivos especificos para el tipo de bloque.

No se aceptara que los cerramientos sean perforados o cortados para anclar elementos auxiliares de trabajo,
se rechazara cualquier reparacidon que por este motivo, o descuido de los operarios, deba realizarse con
posterioridad y cuyo resultado pueda afectar la estabilidad o alterar la continuidad de textura y color.

Cuando los muros y tabiques se encuentren con piezas verticales de hormigén armado, se trabaran
empleando “bigotes” de hierro de @ 6 mm cada 40 cm y con largo no menor a 25 cm, ranurando la pieza de

mamposteria en obra; si esto no fuera posible se emplearan chapas conectoras propias del sistema.
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REVOQUES Y ACABADOS

Sub Rubro 13.14 Revoque cementicio exterior (dos capas)
Todos los revoques a realizar al exterior del edificio, deberan quedar perfectamente planos y homogéneos.
Deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no podran presentar apariencia de uniones o retoques,

ralladuras ni marcas. Se debera utilizar la malla de fibra de vidrio en los casos requeridos.

Sub Rubro 13.15 Malla fibra de vidrio
Se debera usar vendas de malla de fibra de vidrio como refuerzo de revoques en:
Encuentro de bloques con materiales distintos, bordes de aberturas. Sobre relleno de canalizaciones de

instalaciones, siguiendo la linea de encadenados y en esquinas de muros exteriores.

Sub Rubro 13.16 Revoque interior mono capa
Todos los revoques a realizar al interior del edificio, deberdn quedar perfectamente planos y homogéneos.
Deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no podran presentar apariencia de uniones o retoques,

ralladuras ni marcas. Se debera utilizar malla de fibra de vidrio en los casos requeridos.

Sub Rubro 13.17 Revestimientos de bafios y kitchenet

En locales de SSHH y Kitchenet el revestimiento ceramico hasta una altura de 2,10 minimo a partir del NPT
a los efectos de no realizar cortes en las piezas, debiéndose terminar el resto de la altura de los paramentos
con revoque fino y pintura para cielorrasos color claro, previa colocacion de perfil de aluminio a modo de

transicion entre materiales y terminacion.

Antes de empezar a colocar el revestimiento, se debera verificar que la interseccion entre paredes forme
angulo recto y que estén todas las llaves de paso indicadas, asi como todas las puestas eléctricas, caferias

de abastecimiento, desagiies, etc.

El tipo y color tanto de ceramica para paredes como el de porcelanato para pisos, deberé acordarse con el
Supervisor de Obra. En general debera atender la diferencia de tono entre paramentos y piso de acuerdo a

Norma UNIT de Accesibilidad al medio fisico.

Sub Rubro 13.18 Revestimientos sobre mesadas.
En locales donde incluya mesada con pileta se colocaran revestimiento ceramico hasta 60cm sobre esta,
debiéndose terminar el resto de la altura de los paramentos con revoque fino y pintura color claro a definir,

previa colocacion de perfil de aluminio a modo de transicion entre materiales y terminacion.

PAVIMENTOS Y ZOCALOS

Sub Rubro 13.19 Piso Microcemento
En local indicado se realizard microcemneto de doble componente con color, en sucesivas capas (3 mm de

espesor)

Se deberd realizar una imprimaciéon con fijador sellador. Posteriormente se aplicara la base niveladora
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polimérica, una segunda capa de microcemento y finalmente la terminacién mediante imprimacién epoxi

transparente.

El color podra ser gris o se asimilara al color 6xido del acero corten, a definir por la supervisién de obra. Para
ello se debera realizar pruebas del mismo y presentar las muestras a la supervisién de obra hasta su total

conformidad, posteriormente se autorizara a la ejecucion final de la tarea.

Se podré solicitar la colocacion de malla de fibra de vidrio si la superficie de soporte lo necesitara.

Sub Rubro 13.20 Piso porcelanato natural 60x60 Pei 4 antideslizante

En los locales indicados en plantas se colocara terminacion pocellanato antideslizante color gris claro o color
oxido(a definir por Supervision de Obra), rectificado de primera calidad, de dimensiones 60x60 cm y seran
elegidos por la Supervision de Obra en base al menos de 3 muestras suministradas por la Empresa, minimo

15 dias habiles antes de comenzar con las tareas de colocacion.

Los materiales llegardn a obra en sus envases originales y cerrados, siendo la Empresa el Unico responsable
del control de calidad de los mismos al momento de la recepcion, y/o reclamo alguno con el proveedor.

La colocacion sera realizada por personal especializado y en estricto acuerdo con las especificaciones del
fabricante.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de
las juntas. Se colocaran con adhesivo para porcellanato, con la menor junta que admita el revestimiento y

continua en ambos sentidos, asegurando lineas perfectamente rectas.

Las juntas no serdn mayores a 2mm Yy seran rejuntadas con pastina similar color del porcellanato elegido.

Luego se procedera a una correcta limpieza.

Se debera prestar atencion a los puntos de arranque para empezar a revestir. Esta tarea se realizard en

coordinacion con el Supervisor de Obra.

En caso de que la Supervision de Obra lo estime conveniente, debera entregérsele un detalle del despiezo o
podra solicitar la presentacion de las lineas de porcellanato en el local correspondiente para decidir la forma
de colocacion.

Se rehara a costo del Contratista todo piso que presente el menor resalto, diente, despunte o cualquier otro

defecto.

La supervision de obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantias y certificados
gue avalen lo solicitado.

Para el caso de pavimentos y veredas exteriores a construir, estos tendran una pendiente del 2 % maximo
medido desde el borde de la platea o umbral de los accesos del local comercial hacia el pavimento exterior
existente de la plaza, de forma de empatar los encuentros entre ambos en todos sus sentidos y asegurar el
escurrimiento de pluviales.

La diferencia de niveles entre el interior y el exterior del local comercial debera resolverse de manera de

generar un recorrido accesible y desapercibido.
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Sub Rubro 13.21 Colocacion de umbrales

Seréan de igual material del piso, de ser posible seran ejecutados en una sola pieza, salvo el caso de
grandes luces, en las que solo se permitiran las estrictamente necesarias a juicio de la Direccion y
Supervision de Obra. Las juntas, en general, se rellenaran con pastina del color apropiado a la

coloracion de las piezas.

Sub Rubro 13.22 Sefializacién podotactil de direccionamiento y alerta (Ppt)
Se debera colocar tanto al interior y al exterior todo tipo de sefializacidon podotactil, indicando la totalidad de los

recorridos.

Sus caracteristicas respetaran lo establecido en la normativa de accesibilidad vigente. Su uso sera para
circulaciéon peatonal para personas con discapacidad, siendo su funcién la de alerta sobre la presencia de

obstaculos, accesos, cruces, cambio de direccion, etc.

Seran de Acero Inoxidable en interior, pudiéndose solicitar terminacién pintada color a definir, mientras que al

exterior, podré ser del tipo prefabricada de hormigon color a definir en contraste con pavimentos circundantes.

Sub Rubro 13.23 Z6calos

En locales indicados en planta se colocara de pvc sanitario o de WPC de 7 cm color a definir.

CUBIERTAS

Sub Rubro 13.24 Paneles doble cara de acero pre pintado y nacleo PIR 120mm

La cubierta sera constituida por paneles compuestos por sus dos caras en acero pre pintados (laminas de
espesor 0.5mm interior y exterior) y nlcleo de poliuretano rigido tipo sandwich inyectado en linea continua,
con un espesor no inferior a los 12 cm.

Se exigira un minimo de pendiente indicada por el proveedor del producto, no menor a 3 %.

Deber& presentar un sellamiento externo flexible, impermeable, resistente a bajas y altas temperaturas y un
sellamiento  termo-hermético para las uniones exteriores de los paneles del techo.
Se deberan colocar todos los accesorios correspondientes y necesarios para un correcto cierre. Se exigira la
absoluta hermeticidad del sistema.

La vinculacion de la cubierta a la estructura se realizara de acuerdo con graficos y proyecto ejecutivo.

Se debera ejecutar la estructura necesaria para apoyar y sujetar los paneles de forma de que todo el sistema
funcione correctamente.

Tornilleria: Se deben indicar las caracteristicas de los anclajes a utilizar y su forma de colocacion. Se deberan

de utilizar la tornilleria especifica que indique el fabricante segln el sistema elegido.

Sub Rubro 13.25 Alero en acceso y pérgolas
En sectores indicados y sobre las tablillas de las pérgolas se colocaran placas de policarbonato alveolar de

10mm con proteccion UV y con todos los accesorios de terminacion y fijacion del sistema. Se exigira la
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absoluta hermeticidad del sistema, de manera que no ingrese agua en los alveolos. Tendran pendiente minima

para correcta evacuacion de pluviales.

INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
Sub rubros 13.26 al 13.36

Ver memoria Instalacion Eléctrica

INSTALACION SANITARIA
Sub rubros 13.37 al 13.46

Ver memoria Instalacién Sanitaria

ABERTURAS

Generalidades

Las aberturas se amuraran a perfecto nivel y plomo en todos los sentidos, debiéndose prever los espacios
necesarios en antepechos y dinteles en lo referente a niveles y tipo de terminaciones de los mismos.

Se deberan realizar todos los refuerzos estructurales que correspondan en todos los casos de colocacion de
aberturas.

Cierre provisorio de aberturas

Alos efectos de evitar que durante la construccion se produzca entrada de agua de lluvia que pueda perjudicar
la obra, se procedera donde el director de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de aberturas, em-
pleandose lonas, chapas, o tablas clavadas o marcos provisorios y colocados por el lado interior. Se tendra
especial cuidado en no perjudicar los marcos y mochetas definitivos, pues si por esa u otra causa fueran

perjudicados seran sustituidos a entera responsabilidad y costo del Contratista.

Sub Rubro 13.47 al 13.54 Aberturas de aluminio:

Se realizaran de acuerdo a planillas de aberturas anexas en recaudos graficos del llamado.

Los perfiles tipo “aluminio del Uruguay alcan” o similares caracteristicas, tal como se indica en planillas
tendran terminacién anolock color.

Series de referencia a emplear seran tipo “Mecal Max y Plus o tipo Probba de Aluminios del Uruguay” o

similares caracteristicas. El aluminio a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas mecanicas:

_Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)
_Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)
_Dureza Rockwell “F” 72

Anodizado 15 micras (minimo)
_Terminacion superficial con certificado de norma UNIT
1076:2001.

Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra.
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Se cuidara especialmente la fijacion de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos
y dinteles respectivamente, asi como la separacién entre materiales, a fin de evitar en todos los casos la
oxidacion por par galvanico.

Se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas
propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberd consultar a la Supervisién de Obra toda observacién que entienda pertinente con
respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Todos los elementos seran con terminacion ANODIZADO 15 MICRAS / ANOLOCK, sin excepciones,

conforme lo existente en plaza.

Llegaran a obra con el recubrimiento necesario como para preservarlos y los vidrios colocados y su acopio se
efectuara ordenadamente en un lugar seguro. Se deberan cubrir para su proteccién con vaselina o similar,
suministrados por el subcontrato correspondiente en todas las superficies, exceptuando las que tomaran contacto
con el material de amure. En el caso de aberturas con elementos méviles que se retiren, su colocacién se realizara

con las hojas puestas, las cuales se retirardn una vez fraguado el material previa prueba de su movimiento.

En todos los casos las aberturas corredizas llevaran felpillas de EPDM y todos los desagiies tal que se asegure
un correcto escurrimiento de agua pluvial.

Todas las aberturas llevaran lamina de seguridad.

Sub Rubro 13.53 Pafios fijos DVH

Se utilizaran pafios fijos de DVH con cdmara de aire de 9mm minimo.

Los cristales a utilizar seran laminado tipo blindex, de 2 lAminas float incoloros con lamina de PVB. El espesor
de cada blindex sera de 10mm minimo, lo cual debera ser verificado con proveedor de acuerdo a las
dimensiones del pafio de mayor dimension y caracteristicas del lugar (viento). Todos los pafios seran de igual
espesor.

Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, puntos brillantes,
rayados, impresiones, marcas de rodillo, entradas, enchapados u otra imperfeccién. El Supervisor de Obra
podra disponer el rechazo de los vidrios, que presenten imperfecciones y que, a su exclusivo juicio, no sean

aptos para ser colocados.

Sub Rubro 13.52 al 13.53 Laminado tipo Blindex templado
Se realizaran de acuerdo a planillas de aberturas anexas en recaudos gréaficos del llamado.
Debera incluir toda la estructura, herrajes de acero inoxidable y piezas necesarias para su instalacion y

correcto funcionamiento.

A pie de las mismas y al igual que en el resto de las aberturas del tipo, se deberan colocar regueras para
recoger aguas pluviales y conducir las mismas a las cunetas correspondientes de acuerdo a indicaciones en

graficos de sanitaria.

Sub Rubros 13.54 Carpinteria de Madera

Se realizaran de acuerdo a planillas de aberturas anexas en recaudos graficos del llamado, se indican para
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puertas interiores.
Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas.

Las piezas seran sin uniones o remiendos, los angulos perfectamente ensamblados y encolados.

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Sub Rubro 13.55 Mueble bajo mesada

Seran a medida en placa de mdf 18 mm con revestimiento en resina melaminica ambas caras y cantos

termoplastico ABS de 2mm, color a definir por la supervision de obra.

Sub Rubro 13.56 Extractor cocina industrial
Se debe suministrar y colocar extractor industrial para uso de local gastronémico que garantice la correcta
extraccion de aire producto de la actividad. La instalacion debe incluir chimenea y todos los accesorios

necesarios para la correcta evacuacion sin ocasionar molestias en el espacio publico circundante.

EQUIPAMIENTO EXTERIORES
Sub Rubro 13.57 Pérgola alfajias WPC

Se suministraran y colocaran todas las alfajias de WPC de las secciones indicadas en graficos que componen

las pérgolas, color a definir por la supervision de obra. Las mismas seran atornillas a la estructura de hierro.

Sub Rubro 13.58 Totem de Acero Cortén

Seréa de chapa de acero corten calado de 1,5mm a 2mm, plegada en sus lados, con estructura tubular que
ir4 fijada al Totem. El mismo tendrd calado las letras y debera ser retroiluminado con tecnologia Led. A si
mismo tendra una puerta batiente inferior en igual material, para acceder al medidor de OSE del local

comercial y llave de paso correspondiente.

PINTURAS

Generalidades:

Las muestras y pruebas de color se deberan hacer tantas como la supervision de obra lo indique.

Se aplicaran normas de calidad de material y procedimientos de preparado de superficie y aplicacion de las
diferentes manos y tipo de acabado, de acuerdo a las especificaciones de la MCG del MTOP.

En todos los casos las pinturas se aplicaran en dos o0 mas manos hasta asegurar superficies terminadas
perfectamente cubiertas y de color parejo.

La pintura ser& aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo.

La Supervision de Obra podra solicitar que se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el
resultado requerido.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo responder a especificaciones o normas
internacionales. Los distintos productos seran de marcas reconocidas en plaza. Seran llevadas a obra en envases
originales, cerrados, completamente llenos.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse con prolijidad, no

aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.
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Sub Rubro 13.59 Aplicacién de sellador pigmentado

Se aplicara minimo una mano de sellador pigmentado en muros exteriores e interiores revocados.

Sub Rubro 13.60 Aplicacién de pintura al agua lavable para interiores
Sobre paramentos verticales interiores se aplicara pintura latex lavable, tono claro a definir por la Supervision
de Obras.

Sub Rubro 13.61 Aplicacién de pintura para fachadas
Al exterior se utilizara pintura impermeabilizante para fachadas, tipo”INCA frent” o mejor calidad. Color a definir

por la Supervision de Obras.

Sub Rubro 13.62 Aplicacién de pintura anti 6xido

La perfileria metalica llevara 2 manos minimo de anti 6xido en colores diferentes.

Sub Rubro 13.63 Aplicacion de esmalte sintético
La totalidad de la perfileria metdlica se pintara con terminacién en esmalte sintético satinado de color a definir

por la supervisién de obras.

Sub Rubro 13.64 Espejos 5 mm
Se colocaran en los dos servicios higiénicos accesibles, seran de sobreponer o colgar inclinado segun Norma
UNIT 200.

HERRERIA

Sub Rubro 13.65 Reja H1
El sub rubro debe contemplar el suministro y colocacion de la Reja H1. Sera de chapa de acero galvanizado en
caliente micro perforada, de 1,5mm a 2mm, plegada en sus lados, con estructura tubular de 3x3 que ira fijada al

muro. Planilla H1.Terminacion Pintada.

Sub Rubro 13.66 Reja H2
El sub rubro debe contemplar el suministro y colocacion de la Reja H2. Sera de chapa de acero galvanizado en
caliente micro perforada de 1,5mm a 2mm, plegada en sus lados, con estructura tubular de 3x3 que ira fijada al

muro. Planilla H1. Terminacién Pintada.

Sub Rubro 13.67 regueras para pluviales.
El sub rubro debe contemplar el suministro y colocacion de las regueras segun planillas del llamado, para
conduccion de aguas pluviales a pie de puertas en accesos y desde alli se conduciran segun evacuadas de

acuerdo a indicaciones en gréaficos. Seran de acero galvanizado en caliente y pintado y debera cumplir con la
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separacién maxima entre huecos segun normativa de accesibilidad.

Sub Rubros 13.68 al 13.72 HP POSTIGONES DE HIERRO

El sub rubro debe contemplar el suministro y colocacién de los postigones de hierro segun planillas del llamado
Sera de chapa galvanizada micro perforada, de 1,5mm a 2mm, pintada en color gris grafito sujeta a bastidor de
hierro conformado por tubulares de 4 x 4, con sistema e rodamiento y rieles. Salvo la indicada en planilla HP3, la

gue serd batiente de doble hoja. Se deberan rectificar todas las medidas en obra.

ACONDICIONAMIENTO TERMICO

Sub Rubro 13.73 Suministro y colocacion splits inverter

El Contratista debera climatizar el salén mediante sistema Split (invierno y verano) de eficiencia energética Clase
A, modalidad llave en mano.

Debera realizar toda la instalacion eléctrica de conexion de cada equipo, asi como todos los recorridos de
desagues de invierno y verano.

La ubicacion de unidades exteriores se definiran en obra conjuntamente con la Direccién y Supervisiéon de Obras,
de acuerdo a recorridos mas cortos y criterios del tipo estéticos, pudiéndose solicitar al Contratista y de ser
necesario, suministro y colocacion de celosia de aluminio, en tono a definir, a los efectos de cubrir unidades
exteriores si éstas se dispusieran sobre fachadas.

Para la instalacion eléctrica, se colocaran todos los tomas, asi como una llave térmica por cada equipo en tableros.

Se asegurara el funcionamiento independiente.

El Contratista debera realizar todos los pases, desagiies, instalaciones y demas, que aseguren un correcto
funcionamiento de los equipos.

Las conexiones entre unidades exteriores e interiores, seran embutidas segun recorridos mas cortos. En ningin
caso se aceptaran cafierias aparentes. Los desagues se conduciran a los puntos de red de desaguies secundarios
sin excepcion.

Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada para la instalacion de las obras de modo que resulte un
trabajo esmerado y completo.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentaran, una vez terminados,

un aspecto prolijo y mecéanicamente resistente.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Definir proyecto e instalacion completa, debidamente puesta en marcha, ensayada y lista para operar, a ser

suministrada bajo la modalidad “llave en mano”.

Sub Rubros 13.74 al 13.77 Proyecto integral de seguridad contra incendio y suministro e instalacién de
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medidas necesarias.

La instalacion deberéa realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales
y departamentales, incluidos pero no limitados a los siguientes:

- IC (Intendencia de Canelones)

- Direccion Nacional de Bomberos

- Banco de Seguros del Estado

Los requerimientos de los organismos nacionales y departamentales definen un minimo de calidad que debe ser
logrado para obtener las habilitaciones pertinentes.

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, de primer uso y de produccion corriente a la fecha
de su suministro.

El control de materiales y trabajos que realice la Supervision de Obra no eximen de responsabilidad al
Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobacion, control
0 pago de las obras, seran de total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no
pudiendo éste alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

El Contratista debera disefiar, suministrar, instalar, poner en marcha, ensayar y brindar el servicio de
garantia de un Sistema de Extincion de Incendio que brinde proteccion al Local Gastrondmico.

RUBRO 14.00 ESPECIES VEGETALES

Sub Rubro 14.01 Sustrato Tierra Negra

Limpieza de alcorques y canteros

Se entiende por limpieza de los alcorques, el retiro de todo material ajeno al normal desarrollo de las plantas y los
desechos de cualquier tipo que puedan perjudicar a la planta o arbol.

También deberan limpiarse los residuos vegetales o de sustrato que la tarea genere.

Preparacidn del sustrato

En los alcorques, canteros y macetones se colocara tierra negra hasta el nivel superior de los mismos. La tierra
deberé tener una estructura granular con textura franco-arcillosa, PH neutro a &cido (5,5 a 7), con porcentaje de

materia organica no menor a 1,5%.

Sub Rubro 14.02 Pv05_ Pavimento natural Césped

Se prevera en todas las zonas de canteros donde no exista césped al momento de finalizar la obra, una capa de
tierra negra y arena con un espesor acorde a los niveles finales de pavimentos, consultados con la Direccion de
Obra del Contratista y la Supervisor de Obra de la IC, donde se colocaran tepes de césped desmalezado
perfectamente escuadrados y sin variaciones en el espesor. La colocacion se realizara apisonandolos y

nivelandolos perfectamente.

Los tepes de césped seran de gramilla tipo Axonopus Compressus y se considerara el asoleamiento de los
distintos sectores. Los tepes deben ser cortados a maquina, tener una altura uniforme de hasta 5 cm y estar libres
de maleza .Una vez colocados los tepes se espolvoreard una capa de tierra negra y arena fina. Los bordes de
las areas plantadas, deberan ser cortados y entregados limpios, con corte neto. Posteriormente se debera realizar
un riego inicial abundante. Si se colocaran los tepes en invierno se debera fertilizar con urea (1 kg cada 25 m2) y

posterior riego abundante.
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Acopio de las plantas

Previo a su plantacién y una vez retiradas de los viveros, las plantas deben acopiarse en lugares adecuados,

acondicionados con sombra, aireado y protegidos de vientos. En caso de déficit hidrico deben ser regadas.

Metrajes
El oferente debera cubrir la totalidad de los canteros y macetones seg(in recaudos graficos. Se debera cubrir de

manera uniforme con todas las especies vegetales solicitadas de modo tal de asegurar que los canteros queden
cubiertos en toda su superficie. De las especies seleccionadas para el proyecto se estiman las siguientes
cantidades (*sujeto a tamafio de envase):

-Especies de porte rastrero 16-20 ejemplares/m2

- Gramineas 10 ejemplares/m2

- Herbaceas perennes 9-15 ejemplares/m2

Se colocaran las siguientes especies vegetales:

Sub Rubro 14.03 Ruellia tuberosa

Sub Rubro 14.04 Eryngium sanguisorba
Sub Rubro 14.05 Poa iridifolia

Sub Rubro 14.06 Eryngium ebracteatum
Sub Rubro 14.07 Cyperus haspan

Sub Rubro 14.08 Verbena bonariensis
Sub Rubro 14.09 Dianella tasmanica
Sub Rubro 14.10 Commelina erecta

Sub Rubro 14.11 Lantana camara rastrera
Sub Rubro 14.12 Tradescantia purpurea
Sub Rubro 14.13 Salvia procurrens

Sub Rubro 14.14 Mantillo o Mulch

Se colocara un cubre suelos de mantillo o mulch en el interior de todos alcorques de arboles, podra estar
compuesto por corteza de pino, chips de madera. Se debe considerar 50 litros de mulch por cada arbol y 25 litros
de mulch por cada planta de menor porte. Se colocara formando una olla alrededor del ejemplar, separado unos

10 cm del cuello del arbol sin rebasar el nivel de piso.

RUBRO 15.00 IMPREVISTOS DE OBRA

Este rubro consiste en la cotizacién de todos los rubros imprevistos, cuyo costo unitario se tomara como el

10% (diez por ciento) del SUB TOTAL de los restantes rubros del proyecto. Siempre que surja un trabajo que
no esté contemplado en los rubros de la licitacion se considerara como imprevisto de obra y el Contratista

deberé cotizar los trabajos mediante una unidad de pago y esta cotizacién debera estar avalada por el Director
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General de Obras 0 a quien él designe para comenzar con los trabajos correspondientes. A efectos de docu-

mentar las tareas ejecutadas este rubro se podra dividir en sub rubros con sus respectivas tareas aprobadas.



