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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 4,4343% 18.000,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,9 Cartel de obra dimensiones unidad 1,00 18.000,00 18.000,00 4,43426% 4,43426%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 6,8977% 28.000,00
2,1,9 Excavación para fosa séptica global 1,00 19.000,00 19.000,00 4,68061% 4,68061%

2,1,12 Cegado de pozos global 1,00 9.000,00 9.000,00 2,21713% 2,21713%

4.00 DEMOLICIONES 0,2956% 1.200,00
4,1 Picados de muros de ladrillos/ticholos m3 0,60 1.000,00 600,00 0,24635% 0,14781%

4,21 Retiro de aberturas unidad 1,00 600,00 600,00 0,14781% 0,14781%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,0493% 200,00
7,1,3 Revoque hidrófugo en muros exteriores m2 0,20 1.000,00 200,00 0,24635% 0,04927%

9.00 REVESTIMIENTOS 0,1848% 750,00
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,2 Reparacion de revoques exteriores m2 0,60 1.250,00 750,00 0,30793% 0,18476%

12.00 ALUMINIO 4,1879% 17000,00
12,2,1 Tipo A1 - Ventana 162x112 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 17.000,00 17.000,00 4,18791% 4,18791%

17.00 PINTURA 0,1922% 780,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería exterior

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 1,00 780,00 780,00 0,19215% 0,19215%

18.00 INSTALACION SANITARIA 80,3094% 326000,00
18.1 RED DE DESAGÜES

18,1,2 Camara de primaria 60x60 unidad 1,00 29.000,00 29.000,00 7,14409% 7,14409%

18,1,3 Camara de primaria 60x60 con sifon desconector unidad 1,00 34.000,00 34.000,00 8,37583% 8,37583%

18,1,11 Cañeria de desagûe primario PVC 110 mts 15,00 2.000,00 30.000,00 0,49270% 7,39044%

18,1,21 Fosa séptica y pozo filtrante con ventilacion global 1,00 230.000,00 230.000,00 56,66002% 56,66002%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 3.000,00 3.000,00 0,73904% 0,73904%

26.00 VARIOS 3,4489% 14000,00
26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 7.000,00 7.000,00 1,72444% 1,72444%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 7.000,00 7.000,00 1,72444% 1,72444%

TOTAL 100,00% 405930,00

TIPO DE INTERVENCION:  REFORMA
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