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CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

RUBRADO - ERCNA CARMELO - DPTO. COLONIA
Abril 2023

Area Gestion y Contralor de Obras- Versién 2018

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galeriaS)

ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion

RUBRO VARIOS

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL

DESCRIPCION NIDAD ANTIDAD
SCRECC ) & ($) SUBRUBRO ($) RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 45000,00
1.1 Construcciones Provisorias global 1,00 12.000,00 12.000,00
1.2 Cercados - Vallados - Andamios global 1,00 18.000,00 18.000,00
1.3 Fletes global 1,00 15.000,00 15.000,00
2.00 DEMOLICION - RETIRO DE MATERIALES 141658,60
21 Retiro de cubierta superior existente m2 390,00 320,00 124.800,00
2.2 Retiro de cielorrasos m2 76,63 220,00 16.858,60
3.00 ALBANILERIA 949.613,50
3.1 Cubierta superior m2 390,00 2.150,00 838.500,00
3.2 Cielorrasos m2 76,63 1.450,00 111.113,50
4.00 PINTURA 118.601,80
4.1 Pintura interior cielorrasos I m2 | 257,83 | 460,00 I 118.601,80
5.00 LIMPIEZA 18.000,00
51 |Limpieza de obra [ global | 100 | 1800000 | 1800000

1272873,90
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MATRIZ DE OFERTA
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OBRA PREVISTA 1272873,90
IVA OBRA (22%) 280032,26
MONTO IMPONIBLE (sobre A) 145000,00
LEYES SOCIALES (65,80% de M.1.) 95410,00

MONTO TOTAL OFERTADO

$U 1.648.316,16
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Arq. Marcela Carrasquera
Residente Colonia




