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Fecha: Mayo 2022

OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras a realizar comprenden:

I. Cambios de Cubierta superior liviana

Il. Impermeabilizacion de sectores en losa de hormigén armado
lll. Reparacion de humedades por fisuras en muros

IV. Reparacion de humedades por rotura de cafierias

V. Reparacion de humedades por deterioro de estufas

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa
terminacion a la obra contratada.

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa de Montevideo), OSE, UTE,
BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que
las requiera.

Seran exigidas todas las disposiciones de sequridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo v
Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier
trabajo que considere mal ejecutado 0 que no cuente con la autorizacidn correspondiente, sin que esto otorgue
derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

Todos aquellos trabajos que el Contratista considere necesarios para el funcionamiento satisfactorio de la obra, y
no hayan sido expresados en los planos 0 memoria, deberan ser comunicados en forma inmediata a la
Supervisién de Obra, quien tomara las debidas precauciones al respecto.

No se podran introducir modificaciones de ninguna indole en el proyecto sin previa autorizacion de la Supervision
de obra.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o0 a terceros que
puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione muestras para su
eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el
Supervisor de obra de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos los escombros y
residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deber4 mantener limpio y ordenado el sitio y demas
areas afectadas a la obra.

Debido a las caracteristicas del Proyecto, se sugiere la visita de obra al lugar para realizar las ofertas con
total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como
argumento para futuras variaciones en los costos.

Las areas de trabajo deberan estar debidamente cercadas impidiendo estrictamente el ingreso a personas
gue no estén Registradas en la obra.
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En el proceso de ejecucion de las obras, el Centro Educativo permanecerd activo, por lo cual es sumamente
indispensable tomar todas las precauciones necesarias para delimitar la zona de trabajo, separando a través
de un cercado el sector de obras y el sector de circulacion de usuarios, para evitar los riesgos de
accidentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catalogo y tipos de equipos,
elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también seran
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.”

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, elementos o
dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importacion o
fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en
cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia”

Capataz en obra

El contratista, ademas de vigilar el proceso de obra, estara obligado a tener permanentemente en la obra un
capataz competente, el cual deberd estar permanentemente interiorizado en todos los planos, planillas,
pliegos y tener un conocimiento completo del edificio a construir.

El capataz estara autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato las 6rdenes dictadas por la Direccién y la
Supervision de obra.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Retiro de materiales
Albaiiileria
Instalacion Sanitaria
Instalacién Electrica
Aberturas aluminio
Pintura

Limpieza

ONoU~WNE

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: bafios, vestuarios,
comedor, depdsitos y demds locales al servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196
de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS.

Se debera colocar un bafio quimico, no se podran utilizar las instalaciones del Centro Educativo.

Debera realizarse un obrador para el depésito de materiales y herramientas.

ESCUELA N° 54
Camino Berrondo — Paraje Berrondo — Dpto. Florida



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. Marcela Carrasquera

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas
las obras.

1.2— Cercado- vallados - andamios
Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacibn de andamios provisorios necesarios
segln se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas

Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Las vallas de replanteo deberan estar perfectamente niveladas y en linea recta, no se admitiran vallas en mal
estado que puedan provocar variaciones en las dimensiones replanteadas.

Se deberéd asegurar la estabilidad de las vallas de replanteo durante todo el proceso inicial de obra. No se
admitirdn partes mdviles en estas vallas, pues esto propicia la generacién de errores en el proceso de
replanteo.

Los sectores donde se estén ejecutando los trabajos deberan estar perfectamente cercados con tirantes de
madera y malla sombra para impedir el ingreso de personas no autorizadas en la obra y dar seguridad a los
usuarios del Centro Educativo.

1.3 — Fletes

Todos los fletes de transportes de materiales o de retiro de deshechos de obra son de responsabilidad y
cargo de la Empresa Contratista

2. RETIRO DE MATERIALES

2.1 - Retiro de cubiertas livianas
2.1.1 Retiro de Cubierta fibrocemento — Aula de Clase

Se debera realizar el retiro de cubiertas de fibrocemento en el area de intervencion especificada en planos,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como también del resto de las
construcciones.

Area: 44.80 m2

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin
presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran permanecer in situ por
mas de 72 hs después de ser retirados.

Se retiraran todas las chapas de fibrocemento existentes sobre el aula de clase especificada en la lamina L3—
A2.

La disposicién final de las chapas quedara a cargo de la empresa contratista.

Se deberan retirar las chapas sin cortarlas, ni romperlas. Cubrir las chapas con nylon a efectos de impedir su
desagregacion.

Quienes realicen el trabajo deberan usar tapabocas para impedir que el material pueda producir perjuicios de
salud.

Las mismas deberan ser transportadas directamente hasta el sitio de disposicion final.
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2.1.2 Retiro de cubierta de chapa — Bafos

Se debera realizar el retiro de cubiertas de chapa galvanizada en el area de intervencion especificada en
planos, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como también del resto
de las construcciones.

El area de chapas galvanizadas a retirar aparece especificada en el plano L6 — A5.
Tambien incluye el retiro de clavadores en madera.

Area total: 18.10 m2
2.2 Retiro de cielorrasos

Se deberan retirar todos los cielorrasos en poliestireno expandido existentes en el aula de clase.
Area: 38.50 m2

También se deberan retirar los cielorrasos en madera de un sector de bafos.
Area: 9.40 m2

2.3 Retiro de estufas deterioradas

Se deberan de retirar por completo dos estufas a lefia deterioradas que se encuentran en las aulas de clase,
incluyendo el ducto por sobre la losa de hormigén armado.

La ubicacion de las estufas aparece especificada en la lamina L7 — A6.

2.4. Retiro de pavimentos

Se deberan retirar los pavimentos que seran sustituidos por nuevos en las aulas de clase.
Son pavimentos de baldosas calcareas 0.20 m x 0.20m

Area: 102.20 m2

Una vez retirado el pavimento se debera retirar 0.25 m de terreno debajo, pues se tendra que rellenar luego
con una capa de 0.15 m de balasto al cual habra que apisonar con plancha vibradora y luego se realizara un
contrapiso armado de 0.10 m de espesor para la colocacion del nuevo pavimento.

2.5 Retiro de revestimiento

En los bafios especificados en la lamina L5 — A4, se deberan de retirar los revestimientos de azulejos blancos
gue se encuentran deteriorados.

Area de los dos bafios: 17.60 m2
2.6 — Retiro de aberturas
Se deberan de retirar las aberturas de las aulas de clase y de los bafios, que se encuentran sefialadas en el

plano de lamina L9-A7.

3. ALBANILERIA

3.1. Cubierta Superior Aula de clase

En el aula de clase especificada en la lamina L3 — A2, se realizaré el cambio de cubierta superior liviana.
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Una vez retirada la cubierta superior existente de chapas de fibrocemento, se colocara la nueva estructura en
hierro y las chapas galvanizadas calibre 24.

Area: 44.80 m2.
La estructura en hierro, tal como se especifica en la lamina L3-A2, esta compuesta por Cabios de pefiles
tubulares 120-60 de 2 mm de espesor que iran amurados a los pretiles existentes y apoyados sobre el perfil

de hierro existente, los cuales iran ubicados a las distancias especificadas en le plano.

Los cabios de perfiles tubulares ademas de ir amurados en los pretiles deberan ir arriostrados con varillas de
hierro a las vigas de hormigén existentes y soldados al perfil de hierro ubicado en el sector central del aula.

Sobre los cabios se colocaran los clavadores de perfiles tubulares 60-40 de 2 mm espesor que iran soldados
en todos sus apoyos, los cuales iran ubicados a las distancias especificadas en le plano.

Toda la estructura en hierro debera ser pintada con convertidor de oxido gris grafito después de estar
colocada, cubriendo correctamente los sectores soldados.

Sobre esta estructura de hierro se colocard membrana termoacustica de 10 mm con aluminio, (colocando el
aluminio hacia arriba), y luego se colocaran atornilladas las chapas galvanizadas sinusioidales calibre 24.

Las chapas galvanizadas deberan ser una sola pieza del largo total, y debera controlarse que las mismas
gueden con una pendiente minima de 10%.

El montaje de la cubierta superior liviana, debera incluir todos los elementos que contemplen la seguridad,
funcionalidad y estética del sistema tales como goterones, babetas, cobertores plasticos de anclajes, etc.

La cubierta liviana llevara babetas superiores y laterales, las cuales irAn amuradas en pretiles con arena y
portland con hidréfugo.

Previamente a la colocacion de las babetas se debera colocar una faja de membrana asfaltica en el
encuentro de la chapa con los pretiles.

Deberan recomponerse los pretiles que hayan sido afectados en la colocacién de la estructura en hierro.

3.2 Cubierta superior bafios

En los bafios especificados en la lamina L6 — A5, se realizard el cambio de cubierta superior liviana.

Una vez retirada la cubierta superior existente de chapas metalicas deterioradas, se colocara la nueva
estructura en hierro y las chapas galvanizadas calibre 24.

Area: 18.10 m2
La estructura en hierro, tal como se especifica en la lamina L6-A5, esta compuesta por Cabios de pefiles
tubulares 100-50 de 2 mm de espesor que iran amurados a los pretiles existentes, los cuales iran ubicados a

las distancias especificadas en le plano.

Sobre los cabios se colocaran los clavadores de perfiles tubulares 60-40 de 2 mm espesor que iran soldados
en todos sus apoyos, los cuales iran ubicados a las distancias especificadas en le plano.

Sobre esta estructura de hierro se colocard membrana termoacustica de 10 mm con aluminio, (colocando el
aluminio hacia arriba), y luego se colocaran atornilladas las chapas galvanizadas sinusioidales calibre 24.

Las chapas galvanizadas deberan ser una sola pieza del largo total, y debera controlarse que las mismas
gueden con una pendiente minima de 10%.
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El montaje de la cubierta superior liviana, deberd incluir todos los elementos que contemplen la seguridad,
funcionalidad y estética del sistema tales como goterones, babetas, cobertores plasticos de anclajes, etc.

La cubierta liviana llevara babetas superiores y laterales, las cuales iran amuradas en pretiles con arena y
portland con hidréfugo.

Previamente a la colocacion de las babetas se debera colocar una faja de membrana asfaltica en el
encuentro de la chapa con los pretiles.

Deberan recomponerse los pretiles que hayan sido afectados en la colocacion de la estructura en hierro.
3.3 —Impermeabilizacidon de azoteas - sector ductos

En el sector donde se retiraran los ductos de estufas, se debera cerrar el hueco en la losa de hormigén
armado.

Para realizar el cierre en la losa de hormigén armado, primero se deberan recomponer los hierros, por lo
tanto se deberan buscar los hierros de la losa en los borden del hueco y soldar hierros recomponiendo la
trama de la armadura de la losa.

Luego de soldados los hierros, se colocara un encofrado inferior, se pondra producto de unién entre
hormigén existente y hormigdn nuevo y se procedera al llenado de hormigon.

Este procedimiento serd controlado estrictamente por el Supervisor de obra.

Luego de realizar el curado correspondiente del hormigdn, cuando este se encuentre seco se le dara un
revoque de arena y portland con hidrofugo y posteriormente se pasara a impermeabilizar con membrana
asfaltica.

Para realizar la re.impermeabilizacion, se dar4 una mano de imprimacién asfaltica a toda la superficie para
mejorar la adherencia.

La imprimacion asfaltica debera aplicarse de manera uniforme en toda la superficie a razén de 1.5 kg. por
m2, la misma debera aplicarse con pinceleta, debiendo estar totalmente seca la superficie.

Se procedera luego a la colocacién de la membrana asfaltica de 4 mm con aluminio.

La membrana debera calentarse a soplete e ir totalmente adherida al sustrato.

La soldadura entre la membrana existente y la nueva membrana asfaltica se logra mediante la superposicion
de 0.10 m entre una faja y la siguiente, soldados a fuego por accion de llama directa que funde
simultdneamente el asfalto en ambos lados del solapado.

Se deberé prestar especial atencion, que las uniones sean perfectamente continuas y estancas.
Posteriormente se debera aplicar aluminio asfaltico en los solapes de las capas para su proteccion.

3.4 - Cielorraso de madera

El aula de clase especificada en el plano de la lamina L3 — A2 y en los bafios especificados en el plano de
lamina L6 - A5 se colocaraan nuevos cielorrasos en madera.

Area cielorraso aula de clase: 38.50 m2.

Area cielorrasos de bafios: 11.32 m2.

No se colocara cielorraso en el deposito.

Los nuevos cielorrasos en madera de lambriz de pino elliotis de 3/4” de espesor, se colocaran horizontales a

la mayor altura que sea posible por debajo de la estructura en hierro de la cubierta superior, la altura exacta a
la cual se colocaran sera determinada en obra por el Supervisor de obra.
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Sobre la estructura del cielorraso de madera, solo en el aula de clase, se debera colocar aislacién térmica de
lana de vidrio de 50 mm.

3.5. Grietas y fisuras

Los muros del Centro Educativo, probablemente debido a los movimientos del terreno, presentan fisuras y
grietas en varios puntos.

Deberan repararse dichas grietas y fisuras colocando llaves con varillas de hierro y rellenado la grieta con un
producto sellador acrilico para fisuras interiores y exteriores.

Primero debera limpiarse cuidadosamente la zona que tenga fisuras y grietas, retirando todo el material que
este flojo, se procedera entonces a colocar las llaves en hierro con varillas del 6 liso en forma de Z con una

longitud minima de 0.30 m, las cuales deberan ir amuradas perpendicularmente a la fisura y colocadas con
arena y portland.

Luego se deberd hidrolavar toda la zona para sacar todo el polvo existente en la zona afectada, pasando
luego a rellenar la fisura con el producto sellador acrilico para fisuras inteiores y exteriores.
El sellador se debera colocar desde el interior y también desde el exterior.

Posteriormente al sellado se deberan recomponer revoques y pintura de las partes afectadas.

En la lamina L7 — A6 se especifican algunos de los lugares que presentan fisuras, pudiendo haber mas. Se
recomienda la visualizacion de las mismas previo a la presupuestacion.

3.6 — Revoques

Deberan repararse los revoques que hayan sido afectados en los trabajos de colocacion de la estructura de
cubierta superior y en el sellado de las grietas y fisuras.

El revoque a colocar deberd tener las mismas caracteristicas y terminaciones de los revoques existentes en
cada sector que deba intervenirse.

3.7 - Contrapisos

En las aulas de clase sefialada en el plano de la ldmina L4 — A3 se especifica el area donde se realizara el
cambio de pavimento.

Area: 102.20 m2

Una vez retirado el pavimento existente de baldosas calcareas, se debera retirar 0.25 m de terreno por
debajo, pues se tendra que rellenar luego con una capa de 0.15 m de balasto al cual se debera apisonar con
plancha vibradora.

Posteriormente se debera realizar un contrapiso de hormigén de 0.10 m de espesor, armado con malla
electrosoldada de 0.15 m x 0.15 m de 3.5 mm, para la posterior colocacion del nuevo pavimento.

3.8 — Pavimentos

Se colocaran nuevos pavimentos en las aulas de clase especificadas en la lamina L4-A3.

Area: 102.20 m2

Sobre el contrapiso de hormigobn armado, se realizard una carpeta de nivelacion de arena y portland en

proporcién 3 x 1 de 2,5 a 3 cm de espesor, perfectamente nivelada, sobre la cual se pegara el pavimento con
adhesivo cementicio para porcelanato.
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Se colocaran baldosas de porcellanato de 60 x 60 o similar, en tono gris, terminacién semi mate.
Previamente la Empresa Contratista deberd presentar como minimo tres muestras para su aprobacion.

Se debera tener especial cuidado de que el pavimento defina una superficie perfectamente plana, sin
resaltes, asi como tambien que las lineas de unién entre baldosas de porcellanato quede perfectamente
alineadas y paralelas a los muros.

Las juntas deberan ser del espesor minimo que las piezas de porcellanato permitan, se rellenaran con
material especifico para juntas del color del pavimento.

El punto de inicio de colocacion del pavimento sera determinado por el Supervisor directamente en obra.

3.9 — Zbcalos

Todos los pavimentos llevaran zocalos en todo su perimetro.

Los zécales se realizaran con el mismo pavimento, con piezas enteras de porcellanato, quedando hacia la

parte superior del zocalo la terminacidén natural del pavimento no del corte.

Los z6calos seran de 0.07 m de altura, colocados con adhesivo cementicio, no debiendo sobresalir mas de 1
cm del plomo del revoque de los muros.

Los zé6calos al ser del mismo material que los pisos deberan continuar perfectamente con las lineas de pisos.
La altura del zécalo debera ser continua, al igual que la saliente del plomo del revoque.

3.10 Revestimientos

En los bafios especificados en la lamina L5 — A4, luego de retirarse el revestimiento de azulejos deteriorado
existente, se deberan tratar las fisuras existentes en las paredes que conforman el bafio y luego recomponer
los revoques de manera tal que quede una superficie plana y aplomada para recibir el nuevo revestimiento.

Luego de recuperados los revoques se deberan de colocar los revestimientos nuevos compuestos por piezas
de porcelanato blanco mate 0.60 m x 0.30 m o similar colocados en forma apaisada, colocado con adhesivo
cementicio.

El revestimiento se colocara hasta + 1.80 m de altura de nivel de piso terminado, el resto de la superficie de
los muros que no se reviste quedara terminada con revoque fino.

Previamente se deberan presentar muestras de los revestimientos a utilizar para su aprobacién por parte del
Supervisor de Obra.

Se cuidard especialmente que el revestimiento de pared defina una superficie perfectamente plana, sin
resaltes. Las juntas deberan ser las minimas, se rellenaran con material especifico para juntas del color del
revestimiento.

Como terminacién superior del revestimiento, se colocara un perfil “U” de aluminio de 10 x 10 mm con el
fondo cerrado a plomo de la ceramica.

4. INSTALACION SANITARIA

Se debera coordinar con la Direccién del Centro Educativo el inicio de la obra en el sector de bafios de
alumnos, para que se puedan poner en practica las medidas provisorias correspondientes.

Previo al inicio de la colocacion de las nuevas cafierias de desague y de abastecimiento de agua, se debera
retirar toda la instalacion sanitaria que quedara en deshuso, por encontrarse en mal estado.
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4.1 Desague — Ventilacion — Abastecimiento

La nueva instalacion sanitaria de desague, ventilaciones y de abastecimiento de agua viene especificada en
la [amina L5 — A4.

Las obras de instalacion sanitaria comprenden:

a.- Primaria — Secundaria Bafios:
se relizara el desague de los dos bafios segun detalle especificados en planos adjuntos.

b.- Ventilaciones:
colocacion de todas las ventilaciones que exige la reglamentacion las cuales se especifican en planos
adjuntos.

Se realizard la instalacién de desagiies primarios y secundarios correspondiente a los dos bafios, de acuerdo
con los planos mencionados y con la Ordenanza Municipal vigente.

Todos materiales y accesorios seran nuevos, de primera calidad aprobados por la Norma UNIT correspondiente.

Los desaglies de los dos inodoros de los bafios existentes desagotaran directamente en la nueva C.I. N° 1 de
0.60 m x 0.60 m.

Todos los cafios a utilizar en los desaglies primario y secundario, se realizard en PVC sanitario de espesor
normalizado (pared gruesa). Como criterio general para las cafierias primarias con las pendientes especificadas
en planos.

Se prestara especial atencion en la ubicacién de los nuevos desagues de los lavatorios en el muro, de modo que
estos queden perfectamente a eje con los pies de bachas.

Los tramos de cafieria subterrdnea iran apoyados sobre puntos firmes construidos en albafileria, cada 1,50 m
como maximo, y asentados en arena saturada con agua, la que debera cubrir el cafio hasta la mitad del
diametro.

Cada tramo tendra una pendiente uniforme. Se verificara la alineacién y la pendiente y posteriormente se
cubriran con arena hasta la parte superior del cafio para luego completar el relleno del resto de la zanja.

En todos los casos que corresponda, el trabajo incluye retirar y anular los elementos internos y externos de las
instalaciones que queden obsoletas.

Se debera construir 1 camara de inspeccion nueva de 0.60 m x 0.60 m.

Las camaras nuevas tendran piso de hormigén armado de 0.08 m de espesor y paredes de mamposteria
revocada y lustradas en todas sus caras, con terminacion interior lisa y libre de rebarbas.

Las aristas interiores seran redondeadas.

Los cojinetes se realizaran en sitio con una pendiente del 10% y terminacion lustrada. Las banquinas tendran
pendiente del 20% en sus taludes.

Las tapas y contratapas seran de hormigén con tiradores para facilitar la extraccion de las mismas.

Las cajas sifonadas seran de PVC, apoyadas sobre una base de hormigon.

En todos los casos, el nivel de las tapas sera el mismo que el de la vereda o el terreno contiguo y del piso
interior.

Los desagues primarios llevaran las correspondientes ventilaciones: un punto bajo de Rejilla de Aspiracion con
cafio de PVC 110 y un punto de ventilacion alto con cafio de PVC 110, ambos salen da la camara de inspeccion
tal como se sefiala en los planos de lamina L5-A4.
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Abastecimiento

El trabajo de abastecimiento de agua comprende la instalacion completa para todos los aparatos sanitarios en
los bafios.

Toda la cafieria de abastecimiento deberd ir embutida en los muros. Solo se realizara instalacion de
abastecimiento de agua fria.

Previo al inicio de los trabajos debera retirarse por completo todas las cafierias y accesorios de la instalacion
existente que quedara obsoleta.

La distribucién de la cafieria de abastecimiento para cada bafio se encuentra expresada en la lamina L5 — A4.

La instalacion interna sera embutida, realizada con tubos y accesorios para termofusiéon de 20 mm. Todas las
piezas seran de la misma marca. Se seguiran atentamente las instrucciones del fabricante para la ejecucién de
las soldaduras y las condiciones de colocacion. En los puntos terminales se utilizaran piezas con inserto metalico
los que deberan quedar a ras del revestimiento.

Toda la instalacion interna, sera probada con una presién de 5 k/cm2 durante 24 horas como minimo,
verificando su completa estanqueidad, previo al tapado de la misma.

4.2 Artefactos

Los artefactos de bafios seran colocados nuevos.
Se suministraran e instalaran los siguientes artefactos:

-2 Inodoros con cisterna exterior blancos
-2 bachas con pie blancas

Los aparatos sanitarios que se retiren deberan ser entregados a la Direccion del Centro Educativo para su
posible rehuso.

4.3 Griferias
En los bafios a eje de cada una de las dos bachas se colocaran nuevas griferias

El contratista deberd suministrar antes de su colocacién, muestras de las griferias a instalar a la Supervision de
obra.

5. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y Normas UNIT
para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador registrado y habilitado por
UTE.

5.1. Aparatos de iluminacion

Dentro de las aulas de clase, se deberan colocar los aparatos de iluminacion especificados en el plano L8 —
Ell.

Los aparatos de iluminacién seran de sobreponer con tubos LED 2x 18w. Total de aparatos de iluminacién en
aulas de clase: 18.

En el caso de los bafios se debera colocar un plafon Led de sobreponer de 20 w. Total de aparatos de
iluminacién en bafios: 4.

Las luminarias seran suministradas e instaladas por el contratista, y tendran que ser previamente vistas y
autorizadas por la Supervision de obra.

Los interruptores seran de la linea modular tipo bipolares para todas las luminarias, para un amperaje minimo
de 10 A
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La nueva iluminacion ira conectada a llaves térmicas ubicadas en los tableros existentes.
Se deberé colocar todos los ductos, cafierias y cableados necesarios para la correcta conexion de los nuevos
aparatos de iluminacion.

En el caso de las aulas de clase con losa de hormigén armado los aparatos de iluminacién seran de

sobreponer con el cableado por ductos a la vista.
En el caso del aula de clase con cielorraso en madera, los conductos irdn sobre cielorraso.

6. ABERTURAS ALUMINIO

6.1. All — Ventanas corredizas

Se deberdn suministrar y colocar 6 ventanas corredizas en aluminio, cuyas dimensiones y ubicacion se
especifican en las correspondientes de las laminas L9 — A7 y L10 — All .

Las ventanas seran en aluminio anodizado natural, en sistema Serie 30
6.2 Al2 — Puerta Batiente

Se deberdn suministrar y colocar 2 puertas batientes en aluminio, cuyas dimensiones y ubicacién se
especifican en las correspondientes de las laminas L9 — A7y L11 - Al2 .

Las puertas seran en aluminio anodizado natural, en sistema Serie 30

Todas las aberturas deberan quedar perfectamente a plomo, niveladas y alineadas.

7. PINTURA

7.1 Pintura interior muros

Tal como aparece especificado en la lamina L2 — Al, se debera pintar en su totalidad el aula de clase a la
cual se le cambiara la cubierta superior y cielorraso.

Se deberan lijar todas las superficies a pintar para eliminar arenilla y residuos de revoque y sobre este se
aplicaran como minimo dos manos de pintura latex acrilico lavable de color blanco.

7.2 Pintura cielorraso interior

Se deberén pintar de blanco los nuevos cielorrasos en madera de las aulas de clase y de los bafios.
Se aplicard una mano de fondo blanco para madera, y luego se aplicaran dos manos de

pintura para cielorrasos antihongos color blanco.

7.3 Pintura exterior

Se deberan repintar los sectores del exterior que hayan sido afectados por los cambios de cubierta superior y
hayan tenido que recomponerse los revoques.

Se aplicard una mano de sellador pigmentado y luego se pintaran con al menos dos manos de pintura
impermeabilizante para exterior, de color idéntico a las construcciones existentes.
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8. LIMPIEZA

8.1 Limpieza de obra

La obra durante todo el proceso debera mantenerse en un correcto estado de Limpieza, se deberd realizar un
orden y limpieza diario al final de cada jornada.

Los sectores donde se deposite temporariamente los restos de obra deberan estar cercados con cinta de
pare.

Los deshechos de obra NO podran permanecer por mas de 72 hs en el terreno de la obra, y como se
menciond anteriormente deberan estar debidamente limitados con vallas y cintas de pare para evitar
accidentes.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza.
Todo el entorno alrededor de la nueva construccion debera quedar con aspecto prolijo, retirAndose del predio
absolutamente todos los escombros y materiales sobrantes.

Una vez finalizada la obra NO se dara la Recepcion Provisoria de obra hasta tanto que no se cumpla con el
retiro total de los deshechos de obra y con el reacondicionamiento del terreno afectado por la obra.

Arg. Marcela Carrasquera
Residente de Colonia ANEP
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