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Memoria Constructiva Particular

Escuela N °60
Impermeabilizacion de cubierta, tareas de mantenimiento

Ubicacion: Ruta 6 km 172
Departamento: Florida
Localidad: Montecoral

Destinos: Escuela Inicial y Primaria
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OBJETO DE LAS OBRAS

La intervencidn consiste en la reimpermeabilizacion de la cubierta de la escuela, y el acondicionamiento
de una bateria de bafios en un espacio interior del local escolar.

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales,
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

GENERALIDADES

La presente memoria refiere a las obras a realizarse en el Local Educativo de la Escuela N° 60, de la localidad
de Montecoral.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aun sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcciéon esmerada y una correcta
terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, regird la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero
gue eventualmente esta en obra. Se deberdn cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estandar de calidad, por lo
que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones.

Personal técnico y mano de obra.

EL capataz debera estar permanentemente en obra y deberd estar perfectamente interiorizado de los
trabajos a realizar.

El Contratista asegurard el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz.

Visita al lugar.
Serd obligatoria la realizacion de una visita al local previa entrega de presupuesto.
Advertencia
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La presente obra de construccidn se desarrollard en un local en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Un vallado deberd delimitar claramente el drea de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP vy exigidas por el
MTSS. En caso de utilizar construcciones existentes para estos fines, deberd presentarse nota de
conformidad por parte de la direccién del local educativo.

Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

Plazo de Obra.
Se estiman_dias laborables para la construccion para desarrollar las tareas descriptas.

Inicio de obra.
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MOVIMIENTOS DE TIERRA

Zanjas y Pozos
Se realizan las zanjas y pozos necesarios para el tendido de las instalaciones previstas en el proyecto.

DEMOLICIONES Y RETIROS

Muros de ladrillo

Se demuelen los muros de ladrillo indicados en gréficos para la ejecucion de la reforma en bafios, para el
amure de puertas y ventanas ; cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS vy
tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi
como del resto de las construcciones.

Se pican los muros que presentan fisuras para reparar indicadas en graficos.

Pavimento interior

Se retirara el pavimento existente en el local afectado por la obra: sector de bafios, cumpliendo con las
normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la
integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del resto de las construcciones.

Pavimento exterior

Se retirara el pavimento existente en el exterior, veredas para su reconstruccion de acuerdo a graficos,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del resto de las construcciones.

Revestimientos interiores

Se retira el revestimiento de bafios existente en sector a intervenir, cumpliendo con las normas de
seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de
los usuarios del local o terceros, asi como del resto de las construcciones

Revoques exteriores

Se pican los revoques exteriores que se encuentren en mal estado en el sector de la obra, fachada posterior
del edificio, y los revoques de canaldn y losa, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros, asi como del resto de las construcciones.

Aberturas
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Se retiran las aberturas del sector de obra, indicadas en graficos. Se retira puertas y ventanas de bafios,
puertas interiores de aulas. Las mismas seran acopiadas debidamente respetando todas las medidas de
seguridad. Son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por decision de
la Empresa Contratista.

Luminarias e instalacion eléctrica

Se retiran las luminarias y la instalacién eléctrica aparente, de los locales afectados por las obras. Los
mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Son de propiedad
del local escolar, por lo que no podran ser retirados del predio por decisién de la Empresa Contratista.

Traslado de equipamiento y mobiliario

Se traslada el equipamiento y mobiliario existente al local donde se desarrollaran las clases en forma
provisoria durante el transcurso de obra. Debera preverse el acarreo y flete de traslado y sera realizado
con el maximo de los cuidados para que no se produzcan roturas o afectaciones.

ABANILERIA

1. REPARACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Fisuras en muros interiores

Se reparan las fisuras en muros interiores provocadas por la oxidacién de varillas de la estructura portante y
por la filtracién de cubierta.

Se descubren las varillas afectadas, se limpian bien con cepillo, se les hace tratamiento con pintura
antiéxido, se reconstruye muro.

En caso de identificar una patologia mayor, la empresa contratista deberd brindar la solucién
constructiva para su reparacion.

2. CONTRAPISO

Contrapiso interior

Se construye contrapiso en sector de bafios a construir, el nivel de piso terminado correspondera con el
interior existente en comedor.

El mismo sera de 10 cm de espesor y armado con malla tipo C42. Luego de la compactacion del terreno
se colocara una lamina de polietileno de 200micras de espesor, previo a la colocacion de la malla.

Contrapiso exterior

Se construye contrapiso para conformar las veredas en el exterior segln se indica en gréficos.

El mismo sera de 8 cm de espesor y armado con malla tipo C42. Luego de la compactacién del terreno se
colocard una lamina de polietileno de 200micras de espesor, previo a la colocacién de la malla. Se le
realiza un nervio de borde con dos varillas fi 8.

La terminacion del contrapiso exterior sera de hormigdn fretachado.
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3. REVOQUES

Revoques interiores

Los muros existentes en bafios seran revocados con mortero conformado por 3 de arena terciada, 1
parte de cal en pasta y 1/20 parte de portland.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcion de la base.

Revoque bajo revestimiento

Se aplicard una cara de revoque fratachado sobre el drea del muro a revestir, conformado 3 partes de arena
terciada, 1 parte de cal en pastay 1/10 parte de portland.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcién de la base.

Revoques exteriores

Las reparaciones de los revoques en muros exteriores se realizardn con mortero conformado por 3 de
arena terciada, 1 parte de cal en pasta y 1/20 parte de portland + hidrofugo. Se termina con revoque
terciado.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcidn de la base.

4. REVESTIMIENTOS

Revestimiento ceramico

Se revestiran los muros del bafio, con ceramica rectangular 30*60cm color blanco satinado hasta 2.10mts
de altura, o definido por la supervision de obra. Se dispondran de forma horizontal. El despiece sera
definido en conjunto con la supervisién de obra.

Se aplicara pastina blanca en las juntas del revestimiento.

Se repara revestimiento desprendido en bafo de docentes.

Buia de aluminio
Se colocard bufia de 10x10mm de aluminio entre el revestimiento a colocar en bafio y revoque del muro a
los efectos de nivelar posibles desplomos de pared.

5. PAVIMENTO

Pavimento ceramico

Se colocara pavimento porcelanato color gris de dim. 60*60, en locales indicados en graficos.

La supervisién de obra definira el despiece, indicando punto de inicio de colocacién. Se aplicard pastina
color a definir en las juntas del revestimiento.

Se debera respetar en nivel de piso terminado existente, asi como las tapas de cajas sanitarias que puedan
existir.

Entrepuertas
Se colocardn entrepuertas de granito gris mara o similar a pavimento en las puertas de acceso a la bateria
de bafios y en las puertas nuevas de aulas.

6. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
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Cubierta Edificio principal

Se procede al retiro de la membrana existente, para luego realizar las reparaciones necesarias para
obtener una base homogénea para aplicar la imprimacidn. Se realiza alisado de arena y portland en los
sectores necesarios.

Impermeabilizacion

Se aplicard imprimacién en base solvente, se respetaran las indicaciones de fabricante para su correcta
aplicacion. Luego se aplicara membrana asfaltica de igual o superior calidad o performance que el tipo
Membrana Imperla GeoFlex 46Kg (membrana con terminacién geotextil poliéster) espesor 4mm.

Se aplicardn dos manos de pintura tipo Emacril- membrana asfaltica como terminacion o de calidad
superior. Se realiza el correcto sellado de los embudos de las columnas de desaglies existente en la
cubierta.

Se respetaran las indicaciones de fabricante para la aplicacién de todos los productos.

Se realiza la impermeabilizacidén del canaldn existente. Se rectifican las pendientes del mismo, se aplica
mortero con hidréfugo, revoque terciado, membrana asfaltica como terminacién idem la usada en
cubierta.

Se colocan globos en bajadas de pluviales.

7. ABERTURAS

Suministro y colocacién de aberturas segun se indican en planillas:

C01 correspondes a las puertas interiores de aulas, C02 corresponde a las mamparas para los boxes de
bafos, AO1 corresponde a las puertas de acceso de bafios de alumnos, A02 y AO3 corresponden a ventanas
en bafos alumnos.

Las ventanas cuentan con rejas que se amuran.

8. ESPEJOS

Se colocan espejos en el bafio segun se indica en graficos.

9. GRANITOS

En el acceso a los bafios de la galeria y puertas de aula, se colocara entrepuertas de granito gris, coincidente
con el ancho del muro.

Los materiales deben ser de primera calidad sin fallas y perfectamente pulidos en todas sus caras vistas.

El Contratista serd responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez llegados a laobray
hasta la recepcion provisoria de la misma y deberd reponer a su costo cualquier elemento que resultara
dafiado en ese periodo. El ASO podrd rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo
especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la
obra como durante el transcurso de la misma.

10. PINTURA
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Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. Se seguiran
estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparacién de superficies,
formas de aplicacion y cantidad de manos.

a- Pintura de interior. Se pintaran los muros interiores del bafio con 2 manos de pintura para
cielorraso INCA color blanco o similar sobre nivel de revestimiento.

b- Pintura de exterior. Se aplicaran dos manos, o las necesarias para que quede uniforme de
pintura para exteriores de igual o superior calidad o performance que el tipo Incamur de INCA,
color a definir con la direccion del local y la supervisidon de obra. Todas las fachadas del edificio
principal previo hidrolavado en sector donde no se realizan revoques nuevos.

SANITARIA
1. ABASTECIMIENTO Y DESAGUE

Abastecimiento

Se realiza el abastecimiento de los bafios segun se indica en graficos. Se alimenta la red desde el punto
mds préximo existente, dejando un registro en el punto de unidn de cafieria nueva con la existente.

La cafieria serd realizada en polipropileno termofusionado segin normativa vigente. Serd embutida en
muros.

Se prevén dos lavatorios de pie, cuatro cisternas con sus llaves de paso.

Todos los sectores con llaves de paso segun se indica en grafico.

Desagiie

Se realizardn los desagiies de bafios de alumnos. Las piezas seran de PVC, embutidas en contrapiso e
incluyen sifén y ventilacién reglamentaria.

Se conectard a pozo negro existente en local escolar, segun graficos.

Se realizan las ventilaciones correspondientes para el correcto funcionamiento de la red.

2. EQUIPAMIENTO

Inodoro
Se colocara Inodoro de igual o superior calidad o performance que el Alpina corto y tapa correspondiente.
total: 4 unidades

Cisternas
Suministro y colocacidn de cisternas tipo MAGYA exteriores, total 4 unidades.
Lavatorio pedestal
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Se colocaran lavatorios Alpina para monocomando o similar en bafios. Se colocara segun graficos.

208

157 |

Griferia
Junto a cada bacha, se instalard griferia para lavatorio en bafios de igual o superior calidad o
performance que grifo 1193 Pertutti de Docol. En todos los casos abasteceran solo con agua fria.

Portarrollo
Se colocan portarrollos cromados en los cuatro boxes. Se coordinara con la supervision de obra su

ubicacion en obra.

Carteles banos
Se coloca en puerta de acceso cartel autoadhesivo con indicacion de bafios, de 15x25cm

ELECTRICA
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1. Instalaciones tomas e iluminacion

Los didametros de las alimentaciones seran las adecuadas para el consumo de la linea, se admite 2mm para
tomas, 1mm para iluminacion.

Los modelos de mddulos tomas corrientes y llaves debera ser AVE de CONATEL o de calidad superior.

2. Instalacion de luminarias

Se sustituirdn las luminarias existentes por nuevas segln se indica a continuacién. En el caso de
utilizarse otro modelo deberd presentarse a la direcciéon de obra para su autorizacion.

- L1 Luminaria de emergencia, de adosar 90W led.
Total: 2 Unidades. Se distribuyen de acuerdo a graficos.

- L2 Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18 W neutra de adosar.
Total: 2 unidades. Se distribuyen de acuerdo a graficos.

VARIOS

Ayudas a Subcontratos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Fletes
La empresa constructora se hard cargo de los fletes necesarios durante el trascurso de la obra y al finalizar
la misma.

Limpieza de Obra

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

Se recibird la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la
ocupacién inmediata.

Por el solo hecho de presentar la oferta, la empresa acepta que conoce la obra, ha visitado el lugar de la
realizacién de la misma, y cuenta con los recursos humanos idéneos y materiales necesarios. Por lo anterior,
el contratista no tendrd derecho a reclamaciones fundadas en el desconocimiento o la errénea
interpretacion de las obras a ejecutar.
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Para la ejecucién de los trabajos se exigird una terminacién esmerada, pudiendo la Supervisién de obra
ordenar que se rehagan total o parcialmente los trabajos que crea mas conveniente, sin que tenga derecho
a reclamacion o indemnizacién alguna.

s

Arg. Ma. Elisa Vidart
Residente de Florida



