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1.00 IMPLANTACION EN OBRA 4,5001% 162900,00

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 53500,00
1,,1,3 Cateos global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,41438% 0,41438%

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 20.000,00 20.000,00 0,55250% 0,55250%

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,27625% 0,27625%

1,1,9 Cartel de obra dimensiones A m  x B m  vinilico unidad 1,00 8.500,00 8.500,00 0,23481% 0,23481%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 41400,00

1.2.1 Vallado  ml 10,00 1.750,00 17.500,00 0,04834% 0,48344%

1.2.2 Andamios global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,41438% 0,41438%

1.2.3 Protección peatonal con cubierta global 1,00 4.400,00 4.400,00 0,12155% 0,12155%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 4.500,00 4.500,00 0,12431% 0,12431%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 68000,00

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 30.000,00 30.000,00 0,82875% 0,82875%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 20.000,00 20.000,00 0,55250% 0,55250%

1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 9.000,00 9.000,00 0,24863% 0,24863%

1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 9.000,00 9.000,00 0,24863% 0,24863%

4.00 DEMOLICIONES 7,9353% 287.250,00

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 415,00 450,00 186.750,00 0,01243% 5,15898%

4,23 Retiro de cielorrasos livianos m2 185,00 300,00 55.500,00 0,00829% 1,53319%

4,27 Retiro de instalacion Electrica global 1,00 45.000,00 45.000,00 1,24313% 1,24313%

5.00 ESTRUCTURAS 3,0056% 108800,00

5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 50000,00

5,1,1 Reparaciones en estructura existente (VIGAS RETICULADAS, PINTURA) M2 1,00 50.000,00 50.000,00 1,38125% 1,38125%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES 58800,00

5,4,2 Vigas metlicas  - Indice 100/200 (PERFIL L 10*10 PARA APOYO DE ISOPANEL EN LADOS LONGITUDINALES ML 52,00 650,00 33.800,00 0,01796% 0,93373%

5,4,3 Uniones y anclajes de vigas metálicas gl 1,00 25.000,00 25.000,00 0,69063% 0,69063%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0,3868% 14000,00

Obra húmeda 14000,00

6,1 Ladrillo de campo espesor 20 cm PRETIL A RECOMPONER m2 5,60 2.500,00 14.000,00 0,06906% 0,38675%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,3522% 12.750,00

7,1,3 Revoque hidrófugo en  pretiles m2 15,00 850,00 12.750,00 0,02348% 0,35222%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 66,3969% 2403500,00

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 2403500,00

10,2,2

Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 15cm, 

color blanco m2 185,00 6.200,00 1.147.000,00 0,17128% 31,68596%

10,2,2

Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 10cm, 

color blanco m2 230,00 5.200,00 1.196.000,00 0,14365% 33,03959%

10,2,6 Babetas ml 91,00 500,00 45.500,00 0,01381% 1,25694%

10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 15.000,00 15.000,00 0,41438% 0,41438%

17.00 PINTURA 5,3869% 195000,00

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 195000,00

Mampostería 195000,00

17,1,1 Pintura sobre revoque interior (SOLO EN ZONAS DONDE HAY REVOQUE, LARILLO QUEDA VISTO) global 1,00 25.000,00 25.000,00 0,69063% 0,69063%

17,1,1 Pintura sobre revoque exterior (SOLO EN ZONAS DONDE HAY REVOQUE, LARILLO QUEDA VISTO) global 1,00 50.000,00 50.000,00 1,38125% 1,38125%

17,1,5 Pintura de herrería (ventanas y puertas de todo el local escolar) global 1,00 120.000,00 120.000,00 3,31501% 3,31501%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 10,3649% 375200,00

21,50 Sistema de descarga a tierra global 1,00 8.000,00 8.000,00 0,22100% 0,22100%

21,12 Tablero para iluminación exterior global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,41438% 0,41438%

21,12

Canalizaciones aparentes en cañería tipo fusher - TOMAS, AIRE ACONDICIONADO LUMINARIAS INTERIORES 

Y EXTERIOES. global 1,00 150.000,00 150.000,00 4,14376% 4,14376%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 90.000,00 90.000,00 2,48626% 2,48626%

21,17 Fotocélula unidad 3,00 4.400,00 13.200,00 0,12155% 0,36465%

21,19 Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) unidad 21,00 3.000,00 63.000,00 0,08288% 1,74038%

21,19 Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) unidad 12,00 3.000,00 36.000,00 0,08288% 0,99450%

21,2 Reparación de AA  unidad 3,00 4.500,00 13.500,00 0,12431% 0,37294%

25.00 AYUDAS 0,9669% 35000,00

25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,96688% 0,96688%

26.00 VARIOS 0,7044% 25500,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,27625% 0,27625%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,27625% 0,27625%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 5.500,00 5.500,00 0,15194% 0,15194%

TOTAL 100,00% 3619900,00
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