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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

PRECIO TOTAL 

RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 118450,00
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 14.500,00 14.500,00

1,1,9 Cartel de obra unidad 1,00 20.500,00 20.500,00

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  global 1,00 38.100,00 38.100,00

1.2.2 Andamios global 1,00 32.850,00 32.850,00

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 12.500,00 12.500,00

4.00 DEMOLICIONES 61.530,00

4,17 Picado de revoques interiores m2 20,00 798,00 15.960,00

4,18 Picado de revoques exteriores m2 30,00 798,00 23.940,00

4,19 Picado de revoques de cielorraso global 5,00 1.190,00 5.950,00

4,26 Retiro de escombros m3 1,00 15.680,00 15.680,00

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 23.400,00
7,1,3 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 30,00 780,00 23.400,00

9.00 REVESTIMIENTOS 86.225,00

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 25,00 1.250,00 31.250,00

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores m2 25,00 1.690,00 42.250,00

9.2 CIELORRASOS

9,2,1 Reposición de placas de cielorraso m2 10,00 480,00 4.800,00

9,2,6 Reparación de revoques de cielorrasos m2 5,00 1.585,00 7.925,00

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 249.550,00

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES
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10,3,2 Limpieza de desagües pluviales gl 1,00 19.650,00 19.650,00

10,3,3 Reparación de canalones de hormigón m2 15,00 1.050,00 15.750,00

10,3,5 Reparación de cubierta liviana global 1,00 160.680,00 160.680,00

10,3,6 Reposición de babetas global 1,00 50.850,00 50.850,00

10,3,6 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 4,00 655,00 2.620,00

26.00 VARIOS 125.129,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 36.500,00 36.500,00

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 18.650,00 18.650,00

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 15.800,00 15.800,00

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 16.780,00 16.780,00

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 24.500,00 24.500,00

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 12.899,00 12.899,00

664.284,00
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