
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

NOVIEMBREE 2022

TIPO Y NUMERO Escuela N°09 - Barrio Ceibal
DIRECCION Luis Morquio y Cuareim
LOCALIDAD SALTO
DEPARTAMENTO SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: Arq.Sandra Soto

TECNICO AYUDANTE DE ARQUITECTO Arq. Flavio Flores

METRAJISTA: Arq. Carolina Castells

ING. AGRIMENSOR: NO CORRESPONDE 

ING. CALCULISTA: NO CORRESPONDE 

ING. O TECNICO SANITARIO: Técnico Sanitario Raúl Berrueta 

ING. O TECNICO ELECTRICISTA: Técnico Electricista Jose Pañella

ING. IND. MECANICO NO CORRESPONDE 

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad 
de hojas

Formato de 
impr.

DOCUMENTACION ESCRITA

CARATULA DE PRESENTACION  / ANEXO C SIN 1 A4

RUBRADO SIN 2 A4

MEMORIAS / INFO.COMPLEMENTARIA
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR SIN 12 A4

MEMORIA CONSTRUCTIVA MTOP 2006 SIN 397 A4

MEMORIA INST. ELECTRICA PARTICULAR SIN 12 A4

MEMORIA GENERAL DE  INST. ELECTRICA SIN 22 A4

MEMORIA GENERAL DE  INST. SANITARIA SIN 4 A4

ALBAÑILERÍA

SAL-SAL-E09-L01R01 Planta, Fachada y Cortes 1:100 1 A1

SAL-SAL-E09-L02A01 Planta, Fachada Demolicion y  Albañileria 1:100/1:200 1 A1

SAL-SAL-E09-L03A02 Cortes Demolicion y Albañileria 1:100/1:5 1 A1

ELÉCTRICA

SAL-SAL-E09-L04IER01 Motriz e Iluminacion 1:100 1 A1

SAL-SAL-E09-L05IE01 Motriz e Iluminacion 1:100 1 A1

SAL-SAL-E09-L06IE02 Unifilar 1:100 1 A1

SANITARIA

SAL-SAL-E09-L07IS01 Plantas, Proyecciones y detalles 1:150 1 A1

 

PLANILLAS
HERRERIA
H01 Reja ventana 1:2/1:25 1 A3

ELECTRICA

L01 1 A4

L02 1 A4

Cartel de obras sin 1 A4

Total de hojas 461

64 días (plazo de obra en dias laborables para la construcción)

Arq.Sandra Soto                      

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

SUSTITUCION DE CUBIERTAS 

TECNICOS QUE INTERVIENEN

PLAZO DE OBRAS


