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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

A) ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacion y regiran las obras de las instalaciones sanitarias en
esta seccion de las especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Alcance de las Obras.

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprenden a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desagiies
en forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse necesaria o incidentalmente para el funcionamiento correcto
y confiable de las instalaciones, son requerimientos del contratista preverlas para ejecutar las
obras sanitarias ya sea que estén especificamente referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el contratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones, estas seran resueltas por la Supervisién de Obras de la A.N.E.P. en la
forma que a juicio de los técnicos sea la mas favorable para las instalaciones.

La obra sanitaria incluida en los recaudos se consistira en, pero no estara necesariamente limitado
a los siguientes items:

1) Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos de construccion ante la
Intendencia Municipal correspondiente y honorarios para la ejecucion de las obras
correspondiente a las instalaciones sanitarias. (elaboracion de recaudos, costos de
tramitacion etc.).

2) Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

e Sistema de distribucién de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

e Sistema de desaglies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes,
piezas, abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

3) Coordinar con el rubro de albafiileria perforacion a través de losas, paredes, vigas u
otros elementos estructurales, previa coordinacion con la Supervisién de Obas.

4) Confeccionar planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad
administrativa local que tenga competencia en el rubro (Intendencia Municipal y o ante OSE),
grafico veraz y todo tramite necesario para la aprobacion final de las obras.

5) Elevacién, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

construccion de las instalaciones proyectadas.

6) Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo propiamente dicho o de terceros.

7) Vallado y/o indicaciones que garanticen la seguridad durante el proceso de obra.

3- Cddigos y Reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las reglamentaciones,
cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento.

En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y ordenanzas de
edificacion, el contratista dard cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con las obras de las instalaciones sanitarias.

En caso de que el contratista realizara trabajos que contradijeran los codigos y ordenanzas de
edificacion, seré de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las normas prevalentes.

4- Presentaciéon de Planos e Informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el contratista suministrara a la Supervision de
Obras una copia de planos aprobados por la Intendencia Municipal, que debera permanecer en la
obra por todo el transcurso de ésta.

Los planos de obra deberan colocarse en una superficie dura (p.ej. fibra de madera) y protegidos
con un film plastico de preferencia autoadhesivo.

El contratista no procedera a la ejecucion de la instalacion si no cuenta con la aprobacion de la
Supervision de Obra de A.N.E.P., sobre los planos de taller, catalogos, etc. Asimismo, esta
aprobacion no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier omision en los items que
fueran sometidos a la aprobacion de la Supervisién de Obras de A.N.E.P. La aprobacién sellada
de los planos de taller, catalogos etc., no significara un control completo, sino que su alcance se
refiere a la aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del contratista el suministrar todo detalle o aclaracion que sea solicitado por la
autoridad administrativa (I.M.-OSE) encargada del contralor de las instalaciones sanitarias.

5- Mano de Obra Calificada.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de las obras de sanitarias un supervisor o
encargado competente (Técnico Instalador Sanitario), quien serd responsable por el avance y
ejecucion de las obras sanitarias. La mano de obra a emplear seré calificada y respondera a las
exigencias nacionales y departamentales que se refieren a las instalaciones sanitarias.

6- Seleccién de Equipos y Materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las normas nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de normas nacionales que regulen la fabricacién de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas normas internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que se haya omitido y a juicio del contratista sea necesario especificar,
para garantizar un correcto funcionamiento y/o mantenimiento de la instalacion.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

7- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indiqgue. Cuando se utiliza el término Direccion de Obra se hace
referencia al Arquitecto designado por la empresa.

Cuando se utiliza el término Supervision de Obra de A.N.E.P. se hace referencia al Arquitecto y/o
Técnico Instalador Sanitario representante de A.N.E.P..

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que haya escrito en
ellos y en sus referencias correspondiente en la memoria descriptiva de la instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones las mismas
significaran toda pieza, producto, equipo o dispositivo requerido bajo el contrato de acuerdo a lo
indicado por la denominacién comercial, nombre del fabricante, referencia de fabricacién estandar
o cualquier otra descripcion.

Cuando se emplea la palabra “aprobacion” o “aprobado” significara la aprobacion por escrito del
Supervisor de Obra A.N.E.P.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

8- Coordinacién de las Obras.

El contratista debera coordinar todos los componentes de las instalaciones sanitarias con los de
mas rubros que componen la Obras de forma de no interferir unos con otros. Todos los cambios
que se efectuaren debido a negligencia por parte del contratista seran realizados a su cargo.

El contratista serd responsable por la ubicacion adecuada de todas las bocas de desagle,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacién. Sera de cargo del mismo la correccion
de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros rubros. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desagues) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los planos de programa contractuales son diagramaticos y tiene la funcibn de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desagles, pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cdédigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo el contratista la resolucién del mismo.

9- Uso de las Instalaciones.

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervision de Obra de ANEP. Asimismo, se podra restringir el acceso a areas determinadas.

El Contratista sera responsable por dafios, reparaciones, limpieza o remiendos que sean
necesarios realizar en las areas que ocupe durante el transcurso de las obras sanitarias.

No obstante, la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de la obra, con relacion al uso de las
instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del trabajo en la obra sera de
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

cuenta del contratista, o persona delegada de ella como responsable de las mismas.

10- Equipo-Materiales-Accesorios.

Los equipos y materiales serén enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente designadas y ser accesibles a la Supervision de Obra
de A.N.E.P. para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
robo parcial o total, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El contratista notificara a la Direccién de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucién del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del contratista la correccion, y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El contratista estudiard cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias 0 equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
grapas, etc. estén estos o0 no especificados en los planos.

11- Dafos a otros Trabajos.

El contratista debera pagar todos los dafos que pudiera efectuar por su trabajo a la estructura del
edificio 0 equipos de otros rubros. La reparacion del dafio indicado sera a entera satisfaccion del
Supervisor de Obra de A.N.E.P.

12- Correcciones en el Trabajo.

El contratista deberd corregir prontamente las obras que rechace la Supervision de Obra de
A.N.E.P. por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido
observados antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El contratista asumira todos los gastos que ello demande.

13- Del Contratista.

- El contratista hara sus propias observaciones y no hara responsable al Supervisor de Obra de
AN.E.P.

- El contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden de la presente y tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas las perdidas
que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y cualquier documento que se aporte por parte de la Supervision de
Obras. El trabajo incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, que
seran nuevos y de la mejor calidad.

- El contratista esté obligado a utilizar materiales nuevos y de mejor calidad o performance que los
sugeridos. Todo material defectuoso o que no cumpla con lo establecido en la presente memoria,
deberd retirarse de obra de inmediato.

14- Documentos en Obra.

Desde el inicio y hasta la finalizacion de las obras de sanitaria deberd permanecer en obra a la
orden para lo que corresponda la siguiente documentacién: un juego de la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo
aprobado por el Area Obras y el Area Proyectos de A.N.E.P., y toda documentacion generada por
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

modificaciones aprobadas al proyecto inicial.

B) ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION:
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1- Descripciéon del Padrén.

El padron estd ubicado en la zona urbana de Paso Carrasco Depto. de
saneamiento es separativo, en consecuencia, los vertidos de las aguas

conducidas al cordén de vereda.

Canelones, el

pluviales son

El abastecimiento de agua es directo de la red de O.S.E. alimentando los servicios por

gravedad desde tanques elevados.

Las obras se deberan abordar por sectores y en etapas, las cuales se pueden desarrollar

simultdneamente con otros rubros previa coordinacion con los mismos, las Inst. Sanitarias se

suministraran e instalaran a nuevo.

Los rubros generales que componen las instalaciones sanitarias son:

Gestiones Ante la Intendencia Municipal y O.S.E. etc.

Sistema de Desagles Nuevos (Primaria, Secundaria y Pluviales).

O O O O

Pruebas Hidraulicas de Abastecimiento y Desagties.

Sistema de Red de Abastecimiento Agua Potable Externa e Interna Nueva.

DGES - Liceo Paso Carrasco-Canelones.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

0 Suministro y Colocacién de Aparatos y Griferia.

2- Generalidades.

Las instalaciones sanitarias que integran la presenta Memoria seran realizadas de acuerdo a lo
establecido en la misma, planos, detalles complementarios suministrados, Ordenanzas vigentes
de la Intendencia Municipal y las Ordenanzas de Obras Sanitarias del Estado, Reglamento de
OSE. (en lo que sea aplicable).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada, asi como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la
Supervision de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Integran el presente proyecto de Instalaciones Sanitarias Cuatro planos indicados en rotulo como:
1S01, 1S02, 1S03, 1S04 y las presentes especificaciones particulares, asi como las especificaciones
generales.

Se incluira en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra que
sera de alto nivel técnico practico, dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion,
los cuales seran realizados y/o dirigidos por un Técnico Instalador Sanitario, con diploma habilitado
por U.T.U., el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados, ya sea inspecciones por parte de organismos estatales y los Supervisores de obra por
ANEP.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
solicitados en la presente memoria sera demolida, enteramente a cuenta del contratista.

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales
sobrantes, los desperdicios dejando la obra limpia en condiciones de habilitacion a satisfaccion de
la supervisién de obras.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometerd a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de obras que el Arquitecto Director de Obras establezca. También sera responsable
por la coordinaciéon con los rubros de albafiileria, respecto a los niveles altimétricos para
camaras de inspeccioén y la definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un
adecuado recubrimiento de las cafierias, de las llaves de paso, codos terminales en colillas,
niveles de tapas, etc.

3- Piezas Integrantes del Proyecto.

- LOO S01-Planta General. Escalas 1/1000.

- LOO S02- Planta Sector SSHH. Escalas: Varias.

- LOO S03- Planta Sector Laboratorios. Escalas: Varias.

- LOO S04-Detalles Generales. Escala: Varias.

- LO0SO05-Planta de Techos y Proyecciones. Escala: 1/100-1/200.

- La presente Memoria Constructiva Particular de Acondicionamiento Sanitario.

Todas las decisiones (coordinacion con los subcontratos, modificaciones en obra)
se realizaran con consulta previa a la Supervisién de Obra de A.N.E.P.
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4- Materiales.

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccion de Obra antes del
ingreso del material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espafiol se deberd presentar su traduccion
certificada por traductor publico.

Todo material no aprobado, deberd ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion por parte de la Supervision de Obra.

En las tuberias de agua corriente cuando sean con union por interfusion solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente. A titulo de ejemplo se podran colocar las marcas de igual o0 mejor
performance que las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.), Hidro 3 Saladillo (de Tubacero
S.A)) o similar.

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o
detallen en esta Memoria y en los planos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria 0 que la
Supervisién de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a emplearse.

4.1- Materiales para Desagiies, Pluviales y Ventilaciones.

Tuberias Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio Intemperie Negro (PPSN)
norma UNIT o ISO, para columnas pluviales expuestas.

Tuberias de Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio (PPS)  norma UNIT o
ISO, para desagties (Pluviales, Secundarios y Primarios) en muro y bajo piso.

Tuberias de Fibrocemento (FC) norma UNIT o ISO, para columnas de ventilacion expuestas.

4.2- Materiales Abastecimiento de Agua.

Los abastecimientos de agua seran de tuberias de polipropileno con uniones soldadas por termo
fusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexion con tuberias de diferente material o
llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

. . AQUASYSTEM, .
Diametro nominal o Similar HIDRO 3 o Similar
Tuberias aptas solo para . "
. ) Tuberias aptas para termofusion
Expresado en planos termofusion @ nominal en .
mm. y rosca @ nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 —serie 3,2) 1/2"
diametro real interior 14,4
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
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diametro real interior 18,0

didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1"
didmetro real interior 23,2

didmetro nominal 40mm 40 (PN 20 — serie 3,2) 1"1/4
didmetro real interior 29

Las tuberias en la red de abastecimiento expuestas a la intemperie, se deberan instalar en cafios y
piezas de hierro galvanizado UNIT 139.

4.3 - Véalvulas (llaves de corte).

Todas las llaves de paso seran esféricas y cumpliran con las
especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra
internacionalmente aceptada. La esfera sera de bronce o latén cromado
de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizard
mediante asiento de teflon. El eje sera de latén o bronce y su sello se
realizara mediante doble asiento de teflon. El cuerpo de la valvula sera
de laton o bronce niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo embutir con
capuchon cromado en polipropileno termofusionable.

Todos los aparatos sanitarios llevaran llaves de corte mini.

4.5- Proteccién y Sujecién:

Las cafierias exentas se sujetardn con abrazaderas doble con rosca, g

separadas 1.5 mtrs. como maximo, confeccionadas en acero cincado. Las ﬁ"" = )
abrazaderas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segin su generatriz. oyl -
Las abrazaderas propuestas deberan ser de igual o mayor calidad que las r@}&

marca Walraven de ANILLCO S.A., Abrazadera Bis (25(M8/10)). 2 :

Las cajas sifonadas y/o sin sifon suspendidas baja losa de planta alta se
sujetaran a la losa con cintas metalicas perforadas con tacos y tornillos de 8mm.

4.6- Desaglies Conductuales:

Las cafierias entre registros en subterraneos y
suspendidos se suministraran e instalaran en
Polipropileno Sanitario por unién O’ring de doble
labio (PPS) serdn marca "AWUADUCT", o de
similar calidad, la instalacion se realizara segun
las indicaciones del fabricante.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un
lecho de 10 cm. de arena y se amojonaran cada
1.5mtrs con hormigén pobre para posicionar la
cafieria, luego se procedera a tapar la cafieria
con un minimo de 20 cm. de arena, apisonando
cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja.

El Contratista dejard posicionadas las conexiones para desagliles de aparatos, con las
correspondientes prolongaciones y tapas, de acuerdo al proyecto y en coordinacion con los
trabajos de albafileria, de manera de permitir la correcta terminacion de los pavimentos y
revestimientos.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por union O’ring de doble (PPS) labio no podran quedar
expuestas a la radiacion solar directa, excepto los previstos para tal caso como son los de la linea
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de Intemperie, color negro linea Duratop (PPS (N)).

No se podran tapar las cafierias subterraneas sin las debidas pruebas hidraulicas o sin la previa
autorizacion de la Supervision de Obra y/o las inspecciones de la Intendencia aprobadas.

5- Camaras de Inspeccién y Limpieza, |.G. :

La construccion de camaras, bocas desagies y piletas de patio se observaran las exigencias de
los articulos de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de Rocha,
referente a su profundidad y dimensiones, ajustandose sus dimensiones en funcion a los niveles
altimétricos de obra y las pendientes de las cafierias subterraneas.

La construccion de camaras, bocas desagies y piletas de patio pueden ser prefabricadas o
construidas en sitio.

Para la construccion de las cdmaras, el ladrillo a emplear sera de primera calidad, ira tomado con
arena y portland en una proporcion 3x1, el revoque de la misma calidad y proporcion, lustrado su
interior con portland puro aplicado a cuchara o llana, no se permitira lustrados con pincel y / o
goma. Contaran con tapa y contratapa de hormigon vibrado tipo marca “Petraglia” o “FP S.A.”.

Las bocas de desagiies y piletas de patio, se suministraran e instalaran en PVC 110/63, tipo
Pinoplast, con marco y tapa de hormigén o marco y tapa de acero inoxidable, de 20cm x 20cm.

Las tapas y contratapas de las camaras, bocas de desagiie tapadas seran (salvo indicaciéon en
contrario) de hormigén con marco de hormigén vibrado, reforzadas de la mayor calidad a juicio de
la direccién de obra o su representante. Las exteriores y en veredas seran lisas y mantendran el
mismo nivel del pavimento proyectado. Las camaras de inspeccion, ubicadas sobre pavimento
permeable las tapas estaran 5cm sobre el nivel natural del terreno, para evitar ingreso de agua
pluvial al sistema de desaglies primerio.

Al exterior del Local N°24 Cantina, se suministrara 1 Interceptor de
Grasas (I.G.) UNIT 165, tipo marca Implast.

En el Laboratorio de Quimica (L30) y Ayudante Preparador (L29), se suministrara e instalaran dos
interceptores de asidos de acero inoxidable 306. (Ver LIS02). Las cafierias de los locales
mencionados se suministraran y se instalaran en acero inoxidable 306.

6- Puntos de Inspeccidn en Desagiies.

Los puntos de inspeccion sobre pavimentos exteriores y o interiores, seran de tipo “seco”,
construidos segun se indica en los detalles, incluidos en los recaudos graficos.

Seran hechos en sitio con base de hormigon armado, y paredes de igual material o de
mamposteria de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la
superficie interior de las paredes y base, seran revocadas con mortero de arena y cemento
portland 3x1, alisado a llana y lustrado con cemento portland. Dentro del registro seco se
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dispondra un ramal “T” de polipropileno sanitario (PPS), con tapa rosca, orientado hacia arriba que
oficia como punto de acceso. Los registros exteriores tendran tapas y marcos de hormigén con
tirador metalico, las tapas y marcos de los registros interiores seran de acero inoxidable.

7- Abastecimiento.

Las cafierias de polipropileno termofusionable
(PPTF) embutidas en muros de mamposteria, se
amurardn con mortero de arena y cemento, se
evitara su contacto con morteros de cal, se alojaran
en canaletas amplias que permitan la libre dilatacion
de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada
minima de 15 cm. de arena.

El subcontratista dejar4 posicionadas las tomas
terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la direccion de obra,
de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad.
Todas las curvas a 90° se realizaran con codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

9- Pruebas Hidréaulicas.

Se realizaran las pruebas hidraulicas que se indican a continuacién en todas las instalaciones
antes de ser tapadas:

Desagles: se realizard una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones,
columnas pluviales y camaras de inspeccion, las que se llenaran de agua que deberd mantenerse
en el sistema sin detectarse pérdidas, durante cuatro horas.

Agua Fria y Caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presion de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera
la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro
elemento de presion que no sea una bomba, de preferencia manual). Se debera asegurar el libre
flujo en la cafieria, que fluya el agua en cada pico de consumo.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision
de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

Asimismo, debera dejarse la linea de agua corriente con una presion de 2.5 kilos durante el
transcurso de la obra.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a
descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Las Pruebas Hidraulicas deberan realizarse antes de cubrir la cafieria. Las pruebas hidraulicas
pueden abordarse de forma parcial o total, previa coordinacion con la Supervisién de Obra de
AN.E.P..

9- Alcance de las Obras.

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
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recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccién o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del contratista realizar las reparaciones necesarias.

10- Normas y Ordenanzas.

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia
Municipal de Montevideo y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.).

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Montevideo, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segln las prescripciones del fabricante respectivo.

El procedimiento constructivo de ejecucién de todos los elementos de las obras sanitarias estara
100% de acuerdo a las Normas UNIT o ISO y la Ordenanza de la Intendencia Municipal y las
Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Para la ejecucién de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisién de Obra ordenar se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas en forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacion alguna.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la Supervision de Obra,
la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la
utilizacion de mechas de copa de diametro adecuado, no se permitira el uso de equipos
neumaticos o eléctricos.

11- Descripcion de las Obras.

11-1 Entrada de Aqua Potable.

Al medidor (M.A.P.) a gestionar en la O.S.E. es de 25mm, estara
ubicado por la Avda. A La Playa, sobre la vereda. Se instalara en
nicho reglamentario de polietileno de alta densidad a nivel de
pavimento.

11-2 Abastecimiento de Agua Potable.

El abastecimiento interno se realizara por gravedad desde tanques
superiores de abastecimiento hasta los servicios.

11-3 Tangues Superiores de Abastecimiento:

e Se suministraran e instalaran 8 tanques superiores de
abastecimiento UNIT 559, con salida inferior de 2000Ltrs. C/U.
Cap. total 8000Ltrs, tipo Nueva Era., con base de estructura
metélica.

e La horquilla de los tanques se suministrara e instalara en Hierro
Galvanizado de 2". Cada tanque contara con llave de corte en
la horquilla y de purga, las llaves seran esféricas en HG con
unién doble de 1 %%” para llaves de corte y para llaves de purga.
Las cafierias de abastecimiento de agua potable se
pintaran con pintura epoxi color azul.

e EIl ruptor de vacio se instalard y suministrara en hierro
galvanizado de 1".
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e Se suministraran e instalaran dos cafierias de bajada en HG 1y 1/ 2" en Bay Passe
con la red de O.S.E. También se suministrara e instalara una cafieria de purga para los
tanques en HG 1 1/ 2" conectado a una boca de desagiies abierta dentro del recinto.
Cada columna de desagies tendra una llave de corte de en HG de 1y 1/ 2". (Ver
LIS04).

11-7 Cafierias de Desagues.

Se construiran en Polipropileno Sanitario con O’'Ring de doble labio (PPS) segin norma ISO 7671
y accesorios del mismo material. Segun trazados, pendiente y diametros indicados en los planos.

Los desagiies secundarios de lavamanos (Lo) y la Pileta de Cocina (PC), seran en Polipropileno
Sanitario con O'Ring de doble labio(PPS) en un diametro de 50mm.

Las cafierias de desagiies del Laboratorio de Quimica LN°30 y Ayudante Preparador LN°29 se
suministraran e instalaran cafierias y piezas en acero inoxidable 306 exentas bajo mesadas (Ver
LIS02).

Las Cajas Sifonadas, Cajas sin sifon Tapadas o Abiertas (CSA/CT/CST/EAA) pueden instalarse en
los materiales PVC o PPS, igual que las Cajas Tipo Pinoplas de 4 conexiones 110mm/63mm.
Respetando los diametros de los desaguies disefiados.

Se dejara previsto los desagiies para los aires acondicionados, los desagies se instalaran en
coordinacién con la direccion de obra a los efectos de posicionar los puntos de conexion con las
unidades interiores y exteriores. Los desaglies se instalaran en polipropileno sanitario negro
exterior en un diametro de 40mm, ver detalle genérico LISO4. Las cafierias de los desaglies de las
unidades interiores se alojaran en bandejas metalicas. Vale para la ejecucion de estos trabajos lo
indicado en el punto 5y 6.

Los desaqgiies en polipropileno bajo mesadas como las cafierias de abastecimiento de agua
exentas se pintaran de color blanco.

11- 8 Cafierias Pluviales y Ventilaciones.

El sistema de desagiies es dinamico separativo, por lo cual los desaguies pluviales se conduciran
al corddn de vereda (Segun Graficos).

Toda la red bajo piso o en mochetas se ejecutara en Polipropileno Sanitario con O'Ring de doble
labio (PPS), el trazado, diametros y pendientes estan indicados en las plantas respectivas, vale
para estos trabajos lo indicado en él titulo “Desagiie Subterraneo” para la ejecucion de zanjas,
tapado y construccion de bocas de desague.

Se coordinara con la Direccion de Obra paces a realizar o prever en pretiles de hormigon, para
los embudos de las columnas de desagiies pluviales.

Las tapas para Bocas de Desagiies Tapadas y para las Bocas de desagiies Abiertas (20x20,
40x40 y 60x60) seran suministradas de hormigén lisas y/o perforadas.

Las columnas de ventilaciones exteriores se realizaran en cafios de Fibrocemento con sombrerete
del mismo material a 3mtrs de altura.

Las columnas de ventilacion de los desaglies secundarios se instalaran en polipropileno sanitario
en un diametro de 63mm, por canalizaciones alojados en pared, terminando en rejilla (8cm x 8cm
en bronce cromado) de evacuacion de gases a una altura de 2.40mtrs del nivel interior de piso
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terminado. Las columnas de aspiracion de aire estaran ubicadas a una altura de 30cm del nivel
exterior de piso terminado, en polipropileno sanitario en un diametro de 63mm, terminando en
rejilla de bronce cromado de 8cm x 8cm atornilladas a marco del mismo material. Los cafios
estaran ubicados en canalizaciones dentro de los paramentos exteriores a plomo del mismo.

La ventilacion de las cafierias de los SSHH de los locales N°05,25 y 26, se ejecutara en serie con
cafierias de PPS de 63y 110mm.

La transicion de cafios de diferentes materiales se realizara por junta elastémera.

Se dejara previsto en la camara de inspeccién N°5 una posible ampliacion de SSHH, con su
respectivo cafio de desagues y ventilacion, ambas cafierias con un tapon para futura conexion.

11-9 Drenes Pluviales.

El agua pluvial de las cubiertas generales tiene derrame libre hacia el exterior, las aguas caen en
derrame libre sobre un anillo conformado por un canal de hormigon, un dren con geo textil y un
lecho de piedra partida (pedregullo (ver albafileria)). El anillo de drenes tendra una pendiente
minima de 0.5% con un diametro de 160mm (ver lamina IS N°1 y LIS N°04).
Los Drenes a suministrar e instalar seran tipo tubo polipropileno sanitario de 160mm, tipo tubos
Drena de Awacor, tubos flexibles, envueltos en una doble capa de geotextil.

12-Conexioén al Colector.

RANURAS DE Al MULTIPLE

Por la Avda. A la Playa se realizara la conexiéon al colector a una
profundidad de 1.15 mtrs del nivel de vereda, la conexion estara
ubicada en una camara de inspeccion de 60 x 110. El colector es
separativo solo se volcaran las aguas primarias, el sifon desconector a
suministrar e instalar sera de 160mm. (ver LIS 04).

13- Entubado de Cuneta.

En el acceso del liceo se instalaran 6 cafios de
hormigon, entubando la cuneta. Los cafios seran de
60cm x 1.00mtrs, ver lamina de albafileria y lamina
general de instalaciones sanitarias.

14- Colocacion Aparatos y Accesorios.

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos seran nuevos y de
primera calidad. Se colocaran llaves de paso mini en cada aparato sanitario.

Flexibles / calillas:

Las colillas de conexion de los artefactos tendran extremos metalicos (serdn uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos Fischer.

Valvulas / sifones:
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Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado. Entre ellas y los tubos se
interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.
Las véalvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable, a “canastilla”.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondran tapajuntas cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas, cajas tapadas o abiertas seran de bronce cromado
atornillados a marco del mismo material.

Instalacién de Inodoros:

Los inodoros se instalaran sobre las cabezas de los codos, prolongaciones o codos con
acometida, de polipropileno sanitario (PPS) con adaptadores de goma que aseguren estanqueidad
total entre el cuello de salida del aparato y el o’ring de doble labio de la cabeza. Los adaptadores
se adheriran a los cuellos de salida de los inodoros con sellador a base silicona.

13- Aparatos, Griferias y Termo tanque.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de albaiiileria, planillas de albafileria y segin indicaciones de laminas de detalles y
planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Las bachas y piletas de acero inoxidable a colocarse se describen en laminas de detalles de
albaiileria y las planillas de mesadas correspondientes.

Todas las piletas llevaran tapon y canastillo.

Todas las griferias serdn de bronce cromado, los tipos de artefactos sanitarios seran de igual
performance o mayor calidad a los indicados.

Los tipos seran los siguientes:

SUMINISTRO DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS CANTIDAD | UBICACION
INODORO C/ DESCARGA A LA PARED/ TIPO FERRUM MODELO BARI (Incluye tapa de madera.) 12 LOCAL: SSHH
N°04-05-25-26
LOCAL: SSHH
INODORO ACCESIBLE C/CISTERNA TIPO FERRUM MODELO ESPACIO — (Incluye tapa de madera.) 1 ACCESIBLE
CISTERNA EXTERIOR PVC (tipo MAGYA). 12 | oesses
LAVABO ACCESIBLE TIPO FERRUM MODELO ESPACIO. 1 presr
LOCAL: SSHH
SIFON CROMADO TIPO BOTELLA (TIPO BRASS). 26 N°04-05-25-26-
27-29-30-31
LOCAL N°24
SIFON ESTANTE PILETA DE COCINA PARA BACHA DOBLE TIPO AWADUCT. 1 AT
SIFON SIMPLE TIPO AWADUCT. 3 OCALES: N°02:
LOCAL: N° 24
MEZCLADORA DE COCINA P/MESA SPICE NEGRO (DOCOL). 1 CANTINA.
GRIFERIA SOBREMESADA, TIPO (DOCOL NOVA PERUTTI). 14 O oo
GRIFERIA SOBREMESADA, TIPO (DOCOL PRIMOR). 3 LOCALES N0z
GRIFERIA PILAVADO DE MESA TIPO (DOCOL TEMPORIZADO CICLO FT.) 12 LOCAL: SSHH
N°04-05-25-26
GRIFO MONOCOMANDO ACCESIBLE( NORMA UNIT 200) TIPO DOCOL. 1 R
DUCHA HIGIENICA ESPECIAL C/GATILLO. (TIPO DOCOL). 1 R
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GRIFO DE SERVICIO (bronce) 2 LOCAL: N°16-18.

DEJAR EN

MECHEROS BUNSEN C/ GARRAFA DE 1Kgrs. Y FLEXIBLE P/GAS 6 DIRECCION
grs. - SON PARA LOS

LABORATIOS.
LOCAL: N°29
LAVADO DE 0JOS DE EMERGENCIAS DE PIE. 1 AYUDANTE

PREPRARADOR.

14- Recepcion Provisoria de Obras y Final.

La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y minimos
admisible determinados por la Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Finalizada las obras de instalacion sanitaria y previa a efectuarse la Recepcion Provisoria de las
obras en su conjunto, el contratista debera suministrar a la Supervisién de Obras de A.N.E.P:

e copia de los planos de instalacion sanitaria ajustados conforme a obra (grafico veraz), 2
juegos (uno para dejar en el local que se interviene y otro para archivo en la DSI)

e carpetas sanitarias debidamente aprobadas,

¢ Inspecciones finales aprobadas por los organismos correspondientes y por la Supervisién
de Obra de A.N.E.P.

e constancia de las inspecciones sanitarias pertinentes debidamente autorizadas y firmadas
por el organismo estatal competente,

e constancia de las pruebas hidraulicas realizadas, aprobadas por el supervisor de obras y
debidamente firmadas

¢ manuales de uso y mantenimiento de equipos y dispositivos instalados, ( 2 juegos uno
para dejar en el local que se interviene y otro para archivo en la DSI )

e garantias de equipos y dispositivos instalados (2 juegos, uno para dejar en el local que se
interviene y otro para archivo en la DSI)

Raul Berrueta.
Téc. Instalador Sanitario.
Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos — Afio 2020.
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