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Marco perimefral:  Planchuela 1y 1/2 " x 3/16 "

Div. verticales: Varillas #16

Div. horizontales: Planchuela 1y 1/2 " x 3/16 “

Anclaje: Amurado con grapas o varillas ®12 como anclaje a estructura
Terminacion: 2 manos de fondo antioxido + 2 manas de esmalte sintetico gris grafito
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Taodas las dimensiones seran verificadas en obra

Todas las soldaduras deben estar perfectamente pulidas sin disconfinuidades ni rebabas

En el casc de saldar sobre elementas terminados deben rehacerse las 4 capas de terminacion

La presupuestacion seqin la siquiente planilla implica la canfermidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos

Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y fipas de equipos, elementas, productas y/c materiales de un determinado
fabricante, podran ser susfifuidos per ofres que posean como exigencia especificaciones y caracteristicas iguales o superiores en calidad y performance que el indicado




