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1.1. Construccion de 65 Viviendas — Memoria y Especificaciones Técnicas

La Memoria que sigue constituye una descripcion de los materiales, terminaciones y procedimientos constructivos a
emplearse. En caso de contradiccidn, vale el plano o la indicacién mas particular.

1.1.1. Consideraciones Generales

1) Generalidades

El predio es en el padrdon 16.927 que se fracciond dando lugar a varios padrones nuevos: 18.670 al 18.679, 18.681 al
18.698, 18.701 al 18.715, 18.726 al 18.746. Estos 65 padrones individuales es donde se construiran las viviendas.

Se deberdn construir un total de 65 viviendas nuevas para realojos, para las cuales se proponen 4 tipologias distintas:
de 1 dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios y de 4 dormitorios. Las Tipologias para viviendas de 1 y 2 dormitorios
seran de una sola planta, y las de 3 y 4 dormitorios seran viviendas Duplex (planta baja y planta alta). En general todas las
viviendas seran unidades simétricas, construidas de a pares, por lo que se lo llama viviendas Pareadas. Hay una sola vivienda
gue no cumple esta condicién por el motivo que totalizan un nimero impar (padrén 18.715, vivienda de 1 dorm).

La composicion del conjunto de viviendas es de 21 unidades de 1 dormitorio, 36 de 2 dormitorios, 4 de 3 dormitorios, y 4
de 4 dormitorios.

Todas las viviendas contaran con acceso directo desde la calle y dispondran de conexiones individuales de agua, luz
y saneamiento.

Rige como base general la Memoria Constructiva del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) para obras
de Arquitectura en todo aquello que no se contradiga con la presente Memoria.

Cateos empresa LEMAC

Se adjunta plano e informes de cateos realizados por la empresa LEMAC para la caracterizacién del subsuelo y
disefio de cimentaciones para el complejo de viviendas a desarrollarse en el padréon 16.927 de Melo.

Estos seran validos, sin embargo, el Contratista a su costo debera realizar sus propios cateos y presentarlos a la
Direccién de obra para su aprobacidn, a efectos de confirmar que el terreno es homogéneo y coincide con los ya
hechos. A partir de esta informacion se ratificara o rectificara la solucién definitiva de las fundaciones.

1.1.2. Materiales
Calidad

Todos los materiales serdn de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las especificaciones de esta
Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberdan depositarse en la obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere
abierto.



m
CERRO LARGO

N T ENDENTC
Oficina de Regularlzacmn de Tlerras y Propiedades

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o producto que fuese
necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del Contratista de la obra.
Condiciones
Agua

En todos los trabajos, se empleard agua corriente del servicio publico. El Contratista dispondra, si fuera necesario,
depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, deberdn cumplir con las Normas UNIT-NM 44:1998 y
49:2002. Seran dulces, siliceas, de granos duros y resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran
perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas
del material, no pudiendo tener mayor contenido de estos elementos que los que fija la norma UNIT 82:1951.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas
conteniendo cloruros. Su composicion granulométrica deberad ser variada, respondiendo a la norma UNIT
82:1951. Los diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en obra, con un tamiz
de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los
agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes descompuestas o terrosas. Se solicitara, en caso de
ser necesarios, los ensayos correspondientes.

La piedra para composicién de hormigones se empleard fragmentada en pequefios trozos regulares, ni finos ni
alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca, dentro de lo posible,
uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada
(plaquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra sustancia nociva.

Eltamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:

Gravilla: 5A10 MM

Grava: 10 A20 MM
Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrard en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad
del envase hasta el momento de su utilizacion.
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Sélo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacién de la Direccidon de obra.

No se admitira el uso de cemento Portland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30 dias desde la
fecha de su expedicion en fabrica.

Serad gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso de ningun
cemento que tenga principio de fraguado.

Regird para la realizacion del respectivo control de calidad la norma UNIT 20:2015.
Hierro para hormigones

Ver memoria respectiva.

Cal

La cal sera grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante la calcinacidon de
carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extrafios a su composicion normal. Debera
tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35:1944.

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusion, siete dias por lo menos
antes de su empleo y antes de usarse sera pasada por zarandas dobles con mallas de 1 mm como maximo. No
debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal al dosificarse para la composiciéon de morteros.

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacién en depdsitos de las dimensiones necesarias para
el cumplimiento de esta disposicién, debiendo tamizarse previamente a su empleo.

Aditivos

Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla a los siguientes efectos: regular su
fraguado, facilitar su desencofrado, modificar suimpermeabilidad, compacidad, consistencia, etc., protegerlo de
las heladas u otros agentes agresivos, reducir o contrarrestar la retraccidn, activar o mejorar la resistencia,
proporcionar colorido a los paramentos, etc.

Hidrofugos

Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, liquidos. Se suministraran en envases de fabrica,
herméticamente cerrados y con especificacidon de la cantidad y sus componentes constitutivos.

Se tendra especial atencidén con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el cemento Portland.

Ladrillos

Los ladrillos a utilizar seran de primera calidad, y deberan contar con aprobacion de direccién de obra. Las
dimensiones nominales deben ser 5,5 x 12 x 24 cm. El color debe ser un color homogéneo rojo intenso, debe ser
prolijo en las terminaciones y tener superficies planas cantos vivos. Debe tener buena dureza y timbre metalico
al ser golpeado.

En su estiba deberan ser en lugares adecuados y en forma trabada.
Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos, manchas,
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enfermedades o polillas. Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la
aprobacion expresa de la Direccién de obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacién y libres de oxidaciones
inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza industrial maxima, satisfaciendo todas
las condiciones técnicas necesarias para su correcta aplicacion.

Morteros

Podran utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberd tener consistencia homogénea, y dosificacion
de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicacion. Se seguirdn estrictamente las proporciones indicadas para
cada uso, empledndose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentara a la Direccion de obra las especificaciones
técnicas de la fabricacion del mismo.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en cuanto a método,
manera de llenar los moldes y demds condiciones en un todo de acuerdo con las Normas UNIT del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicion entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan prepardndose, no
pudiendo emplearse los sobrantes de la mafana para la tarde.

Seran de los siguientes tipos, salvo indicacion en contrario en los respectivos planos:

Dosificacion de morteros Empleo de morteros

TIPO A

5 partes de arena .
o Para elevacion de muros no portantes.
1 parte de cemento de albafileria

10% de cemento

TIPOB Unica capa de revoques interiores (en cielorrasos
8 partes de mezcla sobre azotado de arenay Portland).
(3 partes arena terciada, 2 partes cal en pasta) Bolseado de muros interiores.

1 parte de cemento

TIPO C
5 partes de mezcla Para colocacién de mosaicos, revestimientos, y
(4 partes arena gruesa, 1 parte cal en pasta) todo trabajo similar.

1 parte de cemento

TIPOD
7 partes de mezcla Para colocacién de azulejos y revestimientos en
(4 partes arena fina y 1 parte cal en pasta) general.

1 parte de cemento
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Con hidréfugo
— Paraaislar del suelo alos muros

TIPOE
4 partes de arena terciada .
— Paralacapaaextender sobre el contrapiso de

1 parte de cemento con hidréfugo segun bafios yducheros

especificacion del fabricante. . .
— Paralacapaimpermeableexterior.

Paralaprimera capa (Azotada de toda superficie
de hormigdnarevocar)

TIPOF

4 partes de arena terciada
Para amurado de grapas.
1 parte de cemento L, .
Para elevacién de tabiques y muros portantes

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberdn estar exentos de mezcla en su
composicion.

Se podran utilizar cementos de albafiileria como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocaciéon de
revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberan seguir las indicaciones del
fabricante.

Morteros - Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le adicione, es
necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que los huecos que vayan dejando
los granos mds gruesos sean ocupados integramente por los granos inmediatamente mas finos, completando
con una dosificacién exacta de cemento. Se debera utilizar arena terciada, sin granos gruesos.

Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleara mortero hidréfugo en los casos
siguientes:

[J Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores.
[J Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo.

Primeras hiladas de desde el nivel de viga de fundacidon (mortero de toma) hasta al menos 5 cm sobre
el nivel de piso terminado interior.

Vidrios y cristales
General

Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas en las presentes
especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las [dminas del proyecto. Los
vidrios a emplearse serdn perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni ampollas u otro defecto y de
las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos "fantasia" seran elegidos, segin muestras a suministrar
por el Contratista, por la Direccién de las obras.

Defectos

Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se indican a continuacién,
solicitdndose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitucidon ain después de colocada la pieza sin que
esto genere un adicional:

e Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensién mayor sea superior a
1mm.
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Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.

Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefias.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacién por soplado o estirado, en
las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa netamente, en las
segundas son masdifuminadas.

Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que da un aspecto de
ondulacién o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual desde un

punto de vistafrontal.
[J  Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

e Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves perceptibles, con

la ufa.

e Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la accién conjunta de

los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

e Impresién. Alteracidon quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por efectos

deinterferencia.

e Martelado. Alteracidn que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del rodillo con el

vidrio auiin no endurecido.

Colocacion

Para la colocacion se empleard personal especializado. Los rebajes y contravidrios deberdn prepararse previendo su
sellado, pintado, limpieza, etc.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion transversal
disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos
en las demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros y especificos para ser usados en la intemperie, por lo cual la resistencia al sol,
oxidacion y deformacidon permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de
cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un milimetro en exceso o en defecto,
con respecto a las medidas exigidas.

1.1.3. Tareas de Obra— Rubros

1. Implantacién y Replanteo

A) Implantacién de Obra / Construcciones Provisorias

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las especificaciones
incluidas en esta Seccion, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la Direccién de obra. El Contratista sera
responsable de que todas las tareas de implantacion, asi como en todas las tareas de la obra se cumplan las
condiciones de seguridad e higiene establecidas por los diversos organismos competentes.

Construcciones provisorias

El Contratista estd obligado a proveer todas las construcciones provisorias y suministrar todos los servicios (agua,
luz, etc.) que resulten necesarios para ejecutar correctamente la obra, en especial:

— Obrador: la Empresa proveera locales para el sereno, para depédsito de materiales, para el personal obrero
y para la Direccién de obra. El Obrador cumplirda con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus
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correspondientes reglamentaciones.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco del Obrador se construirdn con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser prolijo, a juicio de la Direccidn de
obra. La puerta de acceso al Obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos seran provistos por el Contratista, su importancia
estard de acuerdo a la de la obra, y la Direccidn podra si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o
cambio.

— Oficina de obray casillas varias: El Contratista someterd a la aprobacién de la Direccién de obra el proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera de ella. En el mismo se indicara la
posicién de las maquinas, los lugares de descarga de materiales y elaboracién de encofrados, morteros y
hormigones.

Barreras o vallas

Al iniciarse el trabajo de construccién, el Contratista colocara en todo el perimetro del terreno y en especial en el
area de trabajo, un cerco provisorio. En forma independiente cada vivienda contara con la propia valla para el
correspondiente replanteo. Se asegurara la colocacién y mantenimiento de sefalizaciones de seguridad, areas
restringidas, etc. durante todo el desarrollo de la obra.

Cartel de obra

El Contratista confeccionard y colocara un cartel cuyo tamafio y disefo respetara lo que se establece en el pliego y
se ubicara en el lugar que se indique oportunamente. El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de
conservacién durante el curso de la obra.

2. Replanteo Planimétrico y Altimétrico

El replanteo sera realizado por el Contratista, con estricta sujecidén a los planos, y debera ser verificado y aprobado
por la Direccion de obra especialmente en lo que refiere a los niveles de la vivienda.

Se bien para la implantacidon de las viviendas, en los planos se Acota el nivel altimétrico, en obra se debera replantear
y/o ajustar ese nivel, de modo de asegurar que la vivienda a construir quede por encima del nivel de vereda.

El replanteo se hard dé tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Se materializara el punto £0.00 de cada vivienda en lugar a determinar mediante la fijacién de un cafio de 0.50m

perfectamente amurado garantizando la permanencia del mismo durante todo el transcurso de la obra.

El terreno serd entregado al Contratista en su situacidon actual, debiéndose verificar por éste todos los niveles y
dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta implantacion de la totalidad de las viviendas. El
Contratista verificard con un Ingeniero Agrimensor todas las dimensiones que figuran en los planos.

3. Retiro de tierravegetal

En las dreas a rellenar, se debera retirar, siempre que sea posible, a maquina la tierra vegetal en una profundidad
minima de 50 cm. Estas tierras se reservaran para los futuros trabajos de jardineria.
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4. Excavaciones y Rellenos con Material Aportado

El Contratista deberd prever todos los desmontes y rellenos, con el fin de cumplir con los niveles proyectados segun

los recaudos, consultando a la Direccidon de obra en caso de duda.

Como se indica en el capitulo correspondiente, se realizard un minimo de 30 cm de relleno con material aportado,
para base de la platea de fundacion.

El material para relleno tendra que ser limpio de basuras, desperdicios o materias organicas, y debera ser aprobado
expresamente por la Direccién de obra.

Los procedimientos para la realizacién de los movimientos de suelo deberan seguir lo aconsejado en las
Especificaciones Técnicas que se encuentra detallada en la presente memoria.

Se retirara la capa vegetal completamente en los sectores a implantar las viviendas.

Se nivelara cada uno de los predios en términos generales y en particular el area conformada por un poligono
paralelo a las viviendas y su proyeccion exterior, realizado como minimo a 50 cm de ésta.

Se realizaran todos los desmontes necesarios con el fin de asegurar siempre 30 cm del relleno indicado, no
admitiéndose nunca como base para las plateas el suelo existente.

Se prohibe el uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la accién
de agentes atmosféricos. No se podra utilizar como relleno el material retirado de desmonte.

El material se compactard por capas aproximadamente horizontales en toda el area de relleno, con un espesor
uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidara antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales diferentes en el relleno
se asegurara la distribucién uniforme de los mismos de tal modo que los estratos verticales en cualquier punto sean
similares.

La ultima capa debera ser de 30 centimetros minimo y necesariamente sera realizada con material granular (balasto
o similar) de granulometria media fina, con un CBR> o igual al 60% y compactado al 98% de su peso seco unitario
maximo. Todo material que no cumpla con las exigencias estipuladas serd retirado, debiendo efectuarse las
sustituciones de suelo u otro material a costo de la Empresa en caso de comprobarse que no se ajusta a lo propuesto.

La Direccién de obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactacion (Proctor o similar) que crea
necesarios para verificar la calidad de los trabajos.

El terreno general (fuera del perimetro mencionado), debera nivelarse asegurando el escurrimiento natural de las
aguas de lluvia correspondientes del predio hacia las veredas.

5. Hormigdén
A) Alcances

Los trabajos abarcados por estas Especiaciones Técnicas consisten en la provision de toda la mano de obra,
materiales y equipos requeridos para la elaboracién, encofrado, transporte, colocacion, terminacién y curado del
hormigdn en las estructuras, junto con la provisidon y colocacion de armaduras de acero y toda otra tarea relacionada
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con el trabajo de hormigonado.

La Empresa no podra ejecutar ninguna estructura sin contar con la aprobacién de la Direccion de obra.
Algun probable ajuste de la misma no justificara por parte de la Empresa, el cobro de ningun adicional.
B) Generalidades

Este capitulo se complementa con los planos y especificaciones de Estructura que se adjuntan. En caso de
contradiccion, valdra la especificacidn mas particular o serd resuelta por la Direccién de obra.

La ejecucién de obras de hormigén armado se hara de acuerdo a lo que establecen los planos y planillas
correspondientes y a la presente Memoria constructiva, y en todo lo que no estuviera debidamente indicado en las
anteriores, se procedera conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la memoria constructiva para el
hormigén armado de la Direccidn de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y a las normas UNIT
que correspondan.

El Contratista realizara el replanteo de la estructura sometiéndolo posteriormente a la aprobacién de la Direccién de
obra.

Se utilizardn siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) conforme a las disposiciones vigentes,
gue operaran bajo las érdenes inmediatas de un encargado del contralor técnico de las obras de conformidad con el
proyecto y las instrucciones del Direccién de obra.

Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, el Contratista prevera la ejecucidon de pases y
conductos para las instalaciones correspondientes, dejando los espacios necesarios para que luego, al efectuar esas
instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigén.

Q) Materiales

Todos los materiales a utilizar deberdn cumplir con las normas vigentes y deberan estar correctamente acopiados,
la Direccién de obra podra no aprobar el estado de algiin material debiendo el mismo ser retirado de obra.

Queda prohibido el uso de aditivos salvo expresa autorizacién de la Direccion de obra.
D) Encofrados

Se empleardn para los encofrados maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Se permitira realizar los encofrados
con estructura metdlica.

En todos los casos, los moldes para las obras de hormigdn armado tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez
necesaria para no sufrir hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y deberan apuntalarse
correctamente cuidando que la terminacidn sea prolija. Las dimensiones interiores de los moldes deberan asegurar
que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las indicadas en los planos, y tendran superficies
lisas.

La Direccion de obra tendrd el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente
seguridad y calidad en sus resultados.

Previo a la construccién del encofrado, deberan verificarse los niveles y medidas en general.

Los encofrados de piezas que queden con hormigdn visto, seran realizados con placas fendlicas o encofrados
metalicos, con el estudio previo de la unidén de las mismas y asegurando una terminacién lisa y esmerada.
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Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios, el Contratista solicitara la aprobacion de los
mismos a la Direccién de obra. Esta aprobacion no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto
funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberdn estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigdn y tendran la
resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigén fresco, sobrecarga prudencial, las
vibraciones producidas por el transito y la distribucién del hormigdn, en sus condiciones mas desfavorables.

La Direccién de obra queda facultada para ordenar la correccién o refuerzo de los moldes, o aun la suspension de los
trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material o deformaciones importantes en los
moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de materias extrafias. A estos efectos se
dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Direccion de obra podra exigir que se aplique sobre los moldes una mano de
preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. No se permitird la utilizacion de gasoil como
desencofrante. Cuando se empleen moldes ya usados deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederd a una nueva nivelaciéon
y control de acufiamiento previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la seguridad del conjunto
del encofrado.

El hormigdn en los distintos elementos de la estructura no serd colocado en los encofrados sin la autorizacion de
la Direccion de obra y sin que esta haya verificado previamente las dimensiones, niveles y alineacién de los
encofrados. Dicha autorizacidn no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la
ejecucion de las estructuras.

E) Armaduras

Generalidades

En general se procederd segln especificaciones de las normas UNIT-NM 104:2004 y 118:2004.

Los hierros de las armaduras deberdn estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia con el
hormigdn, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc. Los distintos tipos a
usar se indican en los planos y planillas que acompafian esta Memoria.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la posicidén establecida
y ademads que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente ligadas a las armaduras de
reparticion por medio de alambres del didametro conveniente.

Empalme, separacion de las varillas, recubrimiento.
Se seguiran las indicaciones del proyecto estructural. En caso contrario, se consultara al Ingeniero calculista.
Colocacién de la armadura

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Direcciéon de obra. No se podrda llenar ningin molde sin la
autorizacion expresa de la Direccion de obra por escrito en el Cuaderno de obra. En caso de no cumplirse esta
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cldusula por el Contratista, aquél podra ordenar la demolicién de la parte no inspeccionada, orden que el
Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacién.

El Contratista solicitara la inspeccién de la armadura con suficiente antelacién a la fecha fijada para el llenado.
En esta fecha tendrda que estar totalmente terminada la colocacién de la armadura en los moldes
correspondientes.

La colocacion de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los moldes, debera
responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Toda modificacién a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizada explicitamente por la Direccién de obra.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras, mientras se procede
al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre siy a las barras, ya sea aplicando
separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen mds convenientes. Nunca se
admitira la utilizacion de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacion del hormigdn, debera cuidarse especialmente que no se produzcan desplazamientos
ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacién de las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros,
carretillas, etc., o por cualquier otra causa.

F) Amasado, Colocaciéon y Tratamiento del Hormigén

Cuando se realice en sitio, el hormigdn se amasara de manera de conseguir una mezcla homogénea de los distintos
materiales, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al minuto y medio (90
segundos) contando a partir del momento en que todos los materiales entraron a la hormigonera. El tiempo maximo
no excedera de 5 minutos.

Se permitira maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en 8 horas efectivas de
trabajo.

La dosificacion respondera a la resistencia exigida en planos y demas recaudos de estructura y debera solicitar la
aceptacion de la Direccion de obra, previamente a la iniciacion de los trabajos.

Se debera dar especial importancia a que la retraccién sea la minima posible, en ese sentido la mezcla debe ser
dosificada segln cada pieza y el procedimiento a realizar en el llenado de hormigén. Como referencia, se tomara
como asentamiento maximo, 5 cm medido en el cono de Abrams, para piezas accesibles al vibrador en toda su
extension. Para ello debera contar en obra desde su inicio, con un cono de norma. El porcentaje de aire incorporado
sera del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.

Se permitira la utilizacion de hormigdén transportado en camiones especiales con mezcladora, pero el Contratista de
las obras de hormigdn armado sera el responsable del cumplimiento de las calidades y resistencias del mismo.

Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Direccion de obra lo estime conveniente (cono de Abrams).

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados, debiendo corregirse su
dosificacion hasta que cumpla dicho requisito.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Direccidon de obra o un representante de la
misma, para lo cual el Contratista comunicara con la suficiente anticipacidén la fecha del hormigonado.
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El hormigdn debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado, se hara sin interrupciones y de
manera tal que evite la separacién de los componentes. El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos
de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacién
de los materiales. Deberd evitarse interrupciones durante la ejecucién del hormigonado, pero en caso de no ser

posible, se consultard con el Ingeniero calculista el procedimiento a seguir.
Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme.

No se deberd trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el desmezclado.

No se podra hormigonar con temperaturas inferiores a 52 C, ni cuando pueda preverse dentro de las 48 horas

siguientes a su colocacion que la temperatura alcance valores cercanos al 02 C.

En caso de tiempo caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua, protegiéndolo del soly

viento para evitar que se seque.

G) Compactacion y Vibrado

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos. Para
asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacién, el hormigén debera ser compactado mediante
vibracién mecdnica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por
minuto.

La mezcla debera dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la tendencia al desmezclado. Los
vibradores seran sumergibles en todas las piezas.

La aplicacién de vibradores no deberd afectar la correcta posicidon de las armaduras dentro de la masa del hormigédn,
y tratara de evitarse el contacto con los encofrados. Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial se evitara el
vibrado de la masa de hormigon.

H) Juntas

Las juntas de llenado se consultaran al Ingeniero/arquitecto calculista, no pudiendo realizar el llenado hasta tanto el
Contratista reciba por escrito las indicaciones del mismo.

1) Curado del Hormigén

Si la temperatura ambiente, luego del llenado, baja a 49C, se protegera el hormigdn con bolsas, telas u otro material
similar, por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual procedimiento habra de adoptarse en los
dias de intenso calor.

El plazo de curado dependerd, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura, exposicién a la intemperie,
juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificacién del cemento y tipo del
mismo. Sin embargo, en ningun caso seria inferior dicho plazo a 7 dias para hormigdn con cemento comun y de 3
dias si el cemento es de alta resistencia inicial.

Deberd tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un deslavado
de la capa superficial del hormigén.

Durante el curado serd importante mantener las piezas humedas y preservarlas de los rayos del sol y de la accién
del viento en verano, asi como de las heladas en invierno.
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Debera tenerse en cuenta la realizacion del curado en los fines de semana y dias feriados.
J) Desencofrados

La Direccion de obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que se
establecen en las normas vigentes.

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
endurecimiento del hormigdn sea el suficiente como para que esta operacién no afecte al mismo. Debe realizarse
de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura. Se seguiran las normas universales en la
materia y las instrucciones que indica el proyecto estructural. En todos los casos, ante la duda, se consultara con el
Ingeniero/arquitecto calculista. No obstante, y cuando se utilice cemento comun, se establece que se seguira el
siguiente criterio:

Lateral de columnasy vigas 7 dias
Fondo de vigas hasta3.50 m 14 dias

Fondos de vigas mayores a 3.5my losas 21 dias, manteniendo apuntalamiento 7 dias mas.

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas, se dejara un puntal de seguridad, que sélo se retirara
cuando la Direccion de obra, lo indique. En tanto que en las losas, se debera dejar puntales de seguridad por cada
metro.

En los plazos antes mencionados, deberan descontarse los dias en que la temperatura ambiente sea inferior a 52C.

El desencofrado se hara gradual y lentamente para lo cual los puntales irdn apoyados sobre dispositivos que permitan
tal fin (cufias).

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del desencofrado, sin antes
consultar con la Direccion de obra. Esta tomara las decisiones que correspondan en base a la entidad de las
imperfecciones realizadas.

K) Controles de Calidad

Ensayos de Hormigdn

El control de la resistencia del hormigdn se hara mediante ensayos de acuerdo con la norma UNIT-NM 101:1996
utilizandose cilindros de hormigdn preparados seguin las Normas UNIT-NM 77:1998 y UNIT 1081:2002.

Durante la ejecucion de la obra, deberdn confeccionarse probetas, en general en grupos de seis, las que deberan ser
representativas de un tipo de elemento estructural de un determinado sector de la obra (Pilares, Platea, etc.).

Para evaluar la resistencia caracteristica se adoptara el estimador de la instruccidén espafiola:

Se ordenara de menor a mayor los resultados de los ensayos a los 28 dias de 6 probetas.
xl<o=x2<0=x3<0=x4<0=x5<0=x6

La resistencia caracteristica estimada (Fcest) serd la mayor de los siguientes dos valores:
x1 +x2-x3
0.89x1

El Contratista debera prever a su cargo la realizacion de los ensayos.
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Los resultados de los ensayos seran presentados a la Direccién de obra dentro de las 24 horas de haberse obtenido los
resultados. El laboratorio serd oficial u homologado.

L) Plateas

El Contratista tomara todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los trabajos de nivelaciony
rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundacion.

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverd la ejecucion de la instalacion eléctrica, con material
aislante, debiendo realizar un exacto replanteo de la misma, y la Instalacién sanitaria que vaya por debajo de la
platea. Se debera probar la instalacidn previamente al hormigonado de la platea.

Se debera evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la platea (exceptuando la
instalacién sanitaria) a fin de impedir la interrupcidn del contacto con el terreno de fundacidn, por tanto se realizaran
las minimas imprescindibles coordinando con la Direccidn de obra su ubicacién. El hormigdén a utilizar sera el
especificado en los planos de estructura.

Uno de los cuidados importantes con la ejecucién de las plateas pasa por la conservacidn del correcto posicionado
de la armadura, con relacién a su separacion y recubrimientos (ver indicaciones en planos de estructura
correspondientes), y la regularidad del espesor del hormigdn de la placa. Deberan utilizarse separadores para el
control de la separacion. A los efectos del control del espesor de la placa se deberd nivelar perfectamente la sub base
de la platea.

Deberad eliminarse cualquier posibilidad de infiltracién de agua que pueda transportar el suelo bajo la platea que
puede descalzarla, ya que esta situacién puede introducir esfuerzos que pueden danar la platea. A su vez, la
platea sera totalmente aislada del sustrato con nylon industrial de 200 micras con solape minimo de 50 cm entre
los distintos panos.

En cuanto al hormigonado y compactacidn de la platea deberan ser respetados todos los procedimientos de una
buena ejecucién de las obras de hormigén armado, tales como: vibrar el hormigén, nunca la armadura. Mantener
himeda la superficie del hormigdn, regandola los primeros dias de curado.

Respetar procedimiento de curado indicado en hormigones. Evitar que lluvias intensas acttien sobre la superficie
del hormigdn recién realizado, para que el cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigén. En la
eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la placa debera ser protegida por una lona plastica. No
se realizaran llenados en dias de lluvia.

Vigas y Carreras de Hormigon Armado

Se seguirdn las indicaciones dadas en planos de estructura.

6. Albaiiileria
A) Muros
Muros portantes

Deberan estar rigidizados de manera de no presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros

transversales y/o por la losa que sostienen.
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Los muros que los rigidizan deberdn estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden debidamente
trabados; segln se indica en los planos de estructura. En general se colocaran hierros de 6 mm, extendiéndose 40
cm en cada muro a trabar y cada cada 40 cm.

Para elevar los muros se utilizardn reglas metalicas que superen la altura del muro a elevar. En todos los casos, las
reglas no presentaran deformaciones y en ellas se marcaran las hiladas de altura uniforme. No se aceptaran reglas
de tabla o material deformable. Los muros se levantaran con hilo y las hiladas seran continuas en toda la vivienda.
No se utilizaran morteros con cal para la elevacién de muros.

Tabiques
Son todos aquellos no considerados portantes.
Elevaciéon de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de plantas y detalles. Toda
la construccidn se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados.

Los muros se levantaran bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo bien limpias
las juntas.

Encima del cimiento y hasta una hilada sobre el nivel de piso terminado interior se utilizara para las juntas
horizontales mortero con hidréfugo. Las hiladas siguientes se seguiran elevando con el mortero indicado en el cuadro
respectivo.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando las superficies de contacto, y
colocandose las respectivas trabas de hormigdn armado.

Los ladrillos deberan estar himedos en el momento de su colocacidn. Las juntas no podran ser mayores de 0.015 m.

Los muros interiores no deben trabarse con los exteriores, debiéndose efectuar en su encuentro pilares de traba. En
encuentro de muros con elementos de hormigdén armado, los muros y tabiques se trabaran con 2 bigotes de hierro
de 6 mm cada 40 cm.

Se deberan realizar juntas verticales de separacién cada 4 o 5 metros. Esta junta no serd mayor a 1 cm de espesor, y
su rehundido se realizara con hierro redondo o angular en el momento de plasticidad adecuada.

En todos los casos se evitaran cuarterones (chorizos), en las mochetas y angulos, donde se daran instrucciones
especiales.

Cuando se construya un tabique, el mismo no debera elevarse hasta el fondo de viga o losa que se encuentre por
encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que dichas estructuras se asienten.
Provisoriamente se sujetaran con cuiias de madera hasta el momento del acuiado definitivo.

Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuard con material reforzado con mortero tipo F.
Colocacién de marcos de madera

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre mamposteria irdn
engrampados al muro por 8 grampas como minimo, tomados con mortero F.

Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a la mamposteria,
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pero no clavados a los mismos marcos.

Previamente a su colocacion, se rigidizaran para colocarlos perfectamente escuadrados. Los elementos auxiliares
que se utilicen para el correcto amure, dejaran el marco en perfectas condiciones.

Canalizaciones

El Contratista debera presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros, previo a la ejecucién de las
plateas.

De forma general, las cafierias de las distintas instalaciones se enhebraran por los huecos de los ladrillos.

Deberan cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose preservar la
estabilidad de los mismos.

Tipos de Muros
Muros dobles
Estardn constituidos por un muro doble conformado por:

e Un muro interior de ladrillos de 12 cm de espesor a junta trabada, previéndose bigotes de traba ¢ 6 en forma de
Zenrazén de 1 por m2. Se impermeabilizara su cara exterior, aplicando primero una azotada de arenay portland,
luego mortero impermeable de arena y portland al 3x1 mas hidréfugo 1:10 en el agua, aplicado a cuchara
apretado de abajo hacia arriba y en capa continua. Finalmente se aplicardn dos manos de emulsién asfaltica. No
se podra hidrofugar hasta que las aberturas estén colocadas.

e Planchas de poliestireno de 3 cm de espesor

e Una camara de aire de 3 cm de espesor.

e Un muro exterior de ladrillo colocado de espejo de 7 cm de espesor a junta trabada, trabado con el anterior por
los bigotes dejados para estefin.

Muros simples

Son todas las divisiones interiores de locales y seran realizados con ladrillos de 12 cm de espesor, siendo portante
0 no segun el caso.

B) Impermeabilizacién deSubmuracién

Al comienzo de todos los muros y tabiques desde el nivel de fundacidn hasta las tres primeras hiladas por encima
del nivel de piso terminado interior, se tomaran los ladrillos con mortero de arena y cemento (Tipo E) adicionado de
hidréfugo; aplicando también el mortero hidréfugo en ambas caras (ver detalle).

No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 20 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendra
un espesor de 1 cm y se colocara con esmero y sin interrupcion desde el sector inferior del cimiento hasta la primera
hilada sobre el nivel de piso terminado interior “envolviendo” las hiladas del muro.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacién, se pintard con una mano de
emulsidn asfaltica en caliente.

Q) Impermeabilizacién Vertical

Se detalla en Muros dobles.
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D) Dinteles, Carreras y Antepechos

Dinteles

Todas las aberturas llevaran dinteles, los cuales seran de Hormigdén armado segun se indica en planos.
Carreras

Cuando se indique se realizaran carreras de Hormigdén Armado que tendran de ancho el espesor del muro.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento de realizacion de las carreras de hormigdn armado, tomando en
cuenta los siguientes puntos:

a. Quedard hormigdn visto por lo que se deberd usar molde de placa fendlica en buenas condiciones. Si es
necesario unir placas en el molde, se presentara un esquema previo a su realizacién, que debera ser
aprobado por la Direccidon de obra. Asimismo se debera utilizar el vibrador de tal manera de evitar huecos
en la pieza.

b. El muro bolseado debajo de la viga a realizar esta terminado por lo que se debe fijar el lateral del molde de
tal manera de evitar escurrimientos del material.

c. Inmediatamente del llenado se procedera a limpiar con agua todas las superficies que hayan sido
manchadas por el material que se escurra por los moldes u otros.

E) Mochetas en AberturasExteriores

Seran segun se indican en planos. En las jambas, se colocara metal desplegado en toda la superficie, fijado al muro
exterior e interior. Luego se colocara un liston de madera de altura uniforme y espesor menor a 0.015m, que se
utilizara a modo de regla durante la aplicacion del revoque. Sobre el metal desplegado se aplicara mortero tipo F,
dejando la superficie perfectamente lisa.

F) Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el capitulo dedicado a los
morteros.

Revoques en paramentos verticales

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan desgrosando las juntas, raspando restos de mortero de la
superficie.

No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acufiamiento.

Antes de aplicar los revoques se dejara secar completamente la pared y se efectuara una ligera azotada de arenay
portland al 3x1 que permita mejorar la adherencia de la superficie, pasandose una regla para limar las salientes de
la azotada.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigén armado llevaran primeramente una ligera
azotada de arenay portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie rugosa de adherencia y se continuara con
el bolseado que viene del muro. En caso que sea necesario darle mas 0.01 m. de espesor, se colocara entre las dos
capas anteriores una de mortero tipo "A" del espesor indicado.

Terminacidn de cielorrasos
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En todos los casos que haya cielorraso de hormigdn visto, la superficie resultante debera ser pareja, sin rebarbas, sin
oquedades; realizada con suma prolijidad ya que sera éste el acabado final de la superficie.

G) Revestimientos
PAVIMENTOS
Generalidades

Los pavimentos interiores y la vereda perimetral, seran ejecutadas con los materiales sefialados en los recaudos y con
las indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o disponga la Direccidon de Obra. Previo
a la realizacién de los trabajos, el Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear segun lo
mencionado anteriormente en la presente Memoria.

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Los cortes
necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Solo se revestiran los Bafios. El resto de los pisos interiores, tanto de planta baja como de planta alta, se entregara
con el nivel de piso interior pronto para su posterior colocacion de revestimiento. Para ello se dejara el nivel de
platea 5.5cm por debajo del nivel de piso terminado interior, sobre el cual se ejecutara una carpeta de arena y
portland de 4cm de espesor perfectamente nivelada. De esta manera al futuro beneficiario de la vivienda sélo le
restard la colocacion de revestimiento con Bindafix de SIKA o similar.

Baiio

Se revestira con piezas ceramicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares, para ser
colocados con juntas menores a 5mm terminadas con pastina impermeable. No presentaran piezas cascadas o
en mal estado. Se deberan presentar muestras para su aprobacién por la Direccidén de obra.

Presentardn superficies regulares, alineadas y dispuestas segun pendientes de acuerdo a los niveles dados en los
planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Direccion de obra. En su forma y calidad responderan a lo
estipulado en la presente Memoria. Previo a la colocacion de revestimiento de pavimentos se tendra especial
cuidado en la verificacion del nivel de piso terminado. Las baldosas deberdn colocarse a junta corrida, a hilo y por
oficiales especializados. El revestimiento se terminards con pastina impermeable de color similar.

Se exigird una terminacién esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas; la generacién
de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la ejecucién, o del uso de piezas
defectuosas. Asimismo se debera entregar el pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitira
ningun tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberdn
mantener una ancho uniforme. No esta prevista la colocacién de zécalos.

El drea de la ducha se definira con un listén de marmol o granito que se colocara previo al revestimiento y
apoyado en la parte baja del sector. Esta pieza tendrd 20 mm de espesor y una altura de 15 cm, y se desarrollara
entre los muros que confinan ese sector. Los extremos del listéon, irdn empotrados en los muros laterales, y se
pondra especial atencidn en la impermeabilidad de éstos punto critico y en el correcto sellado en la junta con el
pavimento revestido.

Pavimentos exteriores

Se realizardn donde indiquen los planos, los que tendra una pendiente minima del 1.5 % hacia el terreno (Ver
detalles en planos), siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de niveles.
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La vereda perimetral tendrd 60 cm de ancho y por lo menos 7.5 cm de espesor en el punto mas bajo. Sera de
hormigdn armado con terminacién lisa sobre 10cm de tosca compactada. Si se realiza independiente de la platea,
se separara con 1 cm de poliestireno expandido, rellenado la junta con material plastico como sellado de la junta.
A los efectos de su ejecucidn se procederd primero a nivelar la superficie, previendo las pendientes indicadas en
plano, verificando previamente los minimos establecidos. Ver planos de Estructura.

Accesos a las viviendas

Los accesos a las viviendas seran de 1.00 a 1.20 m de ancho segun indicacion en planos, y se deberan realizar en
forma paralela a las rampas de acceso, tal como esta graficado en las [dminas adjuntas. En las situaciones de viviendas
esquina sera verificada su ubicacién en acuerdo con la Direccion de obra.

Salvaran los desniveles que correspondan mediante escalones realizados por losetas de hormigdén armado de 5 cm
de espesor, ubicados entre cordonetas de hormigén armado de 15 x 7 cm. Tendran pendiente hacia la vereda publica.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS
Generalidades

Los revestimientos interiores como exteriores, seran ejecutados con los materiales estipulados en los recaudos y con
las indicaciones en cuanto a detalle, que disponga la Direccidén de obra.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la ejecucion de la tarea, se
acordara con la Direccién de obra el despiece de las baldosas y demas detalles que no consten en recaudos.

Las superficies revestidas deberdn resultar planas y uniformes, guardando verticalidad y las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud, y se repasaran a piedra cuando queden
vistos.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificara el posicionado de las instalaciones (energia
eléctrica, agua corriente, etc.).

Los paramentos que seran revestidos con piezas ceramicas esmaltadas, deben prepararse en forma apropiada con
toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las irregularidades que pueda presentar el
soporte, no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos, luego de aplicada una ligera azotada de arena y portland al 3x1, recibirdn una capa rayada de
mortero (1/3 cemento Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues
sera la que definird el plano de revestimiento. Esta capa debera asentarse durante no menos de 24 ni mas de 48
horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcion. Se colocaran las piezas con adhesivo tipo Bindafix,
Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se usard ceramica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, asi como su color, deberdan ser
aprobadas previamente por la Direccidon de obra. El despiece de la ceramica debe ser aprobado por la Direccion de
obra.

Al replantear el revestimiento, se debera tener en cuenta el plomo de la griferia y los marcos de puertas y ventanas.

En la cocina se revestira el sector de paramento por sobre el nivel de mesada, siguiendo el procedimiento ya descrito,
con un minimo de 3 hiladas (0,60m sobre mesada) y utilizando la misma baldosa. Se continuara el revestimiento en
la pared donde apoya la cocina, desde 1.50m hasta el piso y en la pared lateral que soporta la mesada, segun se
indica en planos.
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Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en linea. No se aceptaran elementos

que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con diferencia de color.

Las juntas seran rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza cerdmica. Las juntas seran uniformesy

acordes a la ceramica elegida.

H) Mesada de Cocina
Las piezas seran Unicas, homogéneas, y sin roturas.

Podran ser de escalla de marmol pulidas o monolitico lavado pulido o granito pulido gris Mara. Los cantos vistos
también se presentaran pulidos.

El Contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas mejoren lo solicitado.

La pileta simple de acero inoxidable, se presentard en conjunto con la mesada e ird pegada a la placa desde abajo.
Las dimensiones y ubicacién de la pileta surgiran del grafico correspondiente.

La mesada tendrd un ancho de 60 cm y se colocara sobre dos muretes de bloque de hormigén vibrado (bolseado
ambas caras) en sus laterales, retranqueados 3cm respecto al borde de la mesada. Estard embutida en la pared
2 cm. La griferia serd de mesada monocomando. En el murete contra el hueco para la cocina (electrodoméstico),
se dejard un orificio previsto para la cafieria de la garrafa de supergas.

1) Zobcalos

La impermeabilizacién de submuracidén que queda a la vista, deberd ser terminada con arena y portland alisado,
conformando las lineas a manera de zdcalo. Debera quedar perfectamente paralelo al nivel de piso terminado,
definiendo una superficie plana.

7. Cubierta
A) Cubierta liviana tipo panel térmico

La cubierta sera liviana, tipo panel térmico auto estructural de alta calidad, compuesto de dos ldaminas de acero
galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con nucleo de poliestireno
expandido (espumaplast) con densidad 16-20 Kg/m3 y 15 cm de espesor.

Se deberdn presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas.

Los elementos de fijacion, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, asi como los detalles de resolucién de
todos los puntos criticos seran los indicados por el fabricante.

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos la Direccién de obra debera aprobar el tipo de panel, los
dispositivos, detalles y la forma de montaje propuesta por el Contratista.

En las viviendas apareadas llevara una pared cortafuego elevada 50cm sobre la cara superior del techo. En la unién
entre la placa y la pared, se colocara una babeta sobre una membrana autoadhesiva de 3 mm colocada previamente
y una membrana autoadhesiva de 3 mm con terminacion de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones

En el interior, se colocard un angulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared, en todo el
perimetro.
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La cubierta se entregard con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento (tapacantos, goterones,
tapajuntas, etc.).

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicara en el sector de corte, 2
manos de antidxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la pieza pintada al horno)

El personal que se emplee para estos trabajos actuara bajo la conduccién de un capataz o encargado idéneo que debera
permanecer en obra todo el tiempo que dure la realizacién de los trabajos.

b) Cielorraso de Yeso

En la cara inferior del panel irdn atornillados con tornillos T1 perfiles omega galvanizados cada 40cm. Estos perfiles
servirdn de apoyo a placas de Yeso de 9mm que se colocaran de cielorraso adosado al panel de la cubierta.

La placa de yeso ird con juntas enmasilladas y lijadas adecuadamente, y luego pintadas. Como terminacién en el
perimetro ira un perfil bufia para terminacion de borde de yeso.

8. Pinturas
A) Generalidades

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del buen arte, en cuanto a la preparacién de las superficies
y las formas de aplicacion y terminacidn de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de pincel, manchas,
acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extraifos adheridos. La unién de superficies de distinto color
debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con
materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicién a las manos de taller que se soliciten a otros Subcontratistas,
los cuales deberan cumplir también con estas especificaciones.

El Contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que deberan cumplir con las
reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores seran a determinar por la Direccién de obra.

No se podra pintar superficies que se encuentren hiumedas.

El Contratista debera preparar todas las muestras que la Direccion de obra considere necesarias con el objeto de
definir colores, terminaciones, etc.

B) Procedimientos
La mano de obra serd de primera calidad y por obreros especializados.

No se pintara en dias himedos. Se protegeran las superficies de pisos y dreas adyacentes a la superficie a pintar. Se
quitardn todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberan
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que
puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc. Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin,
etc., antes de pintar. Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre cada
capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una vez que la anterior haya secado y dentro de
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los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las especificaciones del fabricante. Se mostraran a la Direccién

de obra las capas sucesivas para su aprobacion. Las muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las

superficies a pintar.

Q) Preparacion de lassuperficies

Las superficies de mamposteria deberdn limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se

rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15 % de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o resina, y se dara una

mano desellador.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura deberan ser corregidos antes de proceder a pintarla. No

serd admitido el empleo de pinturas espesadas para tapar poros, grietas u otros defectos.

D) Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo responder a las
especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales sellados.
Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a pintar, entre
mano y mano transcurrird el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.
E) Pintura sobre Mamposteria yCielorrasos
Muros interiores

Se aplicard pintura al agua, especial para paredes. Previamente se aplicard una mano de sellador-fijador
pigmentado blanco al agua.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos, suciedad y grasitud. Si
existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente.

Cielorrasos
Se aplicara pintura al agua, especial para cielorrasos.
F) Pintura sobre Carpinteria de Madera y/o Hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi-mate que debera asegurar un
aspecto satinado con gran duracion y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido, polvo u otros contaminantes.
Sobre carpinteria de madera se aplicara una primera mano de sellador antialcalino y dos manos de esmalte. Sobre
carpinteria de hierro, dos manos de antiéxido y dos de esmalte.
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9. Carpinteria de Madera

Disposiciones Generales

El Contratista se proveera de maderas bien secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas, y en cantidad suficiente
para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

No se utilizardan maderas enfermas, con sefiales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier clase, grietas, Ulceras
lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su duracién, aspecto, solidez y resistencia.
Ademas serd condicién indispensable para la aceptacién de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadria seran de primera calidad. Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido
longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. Se entendera por alabeo de una obra de
madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

En cualquier momento durante la ejecucién de la carpinteria, la Direccidn de obra podra solicitar ensayos de la
humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14 %.
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Durante la ejecucidn y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Direccidon de obra.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara, desechando todas las estructuras que no
cumplan las condiciones de esta memoria, que presenten defectos en la madera o la ejecucidn, o que ofrezcan
torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc.,
sera arreglado o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas, detalles adjuntos,
y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos, exigiéndose una esmerada terminacion en
todos los detalles; se consideraran comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos
los elementos complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacidn que se exige, la puesta
en obra y colocacién de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutardn a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas, quedando totalmente
excluido el uso de clavos, salvo para la fijacién de tapajuntas, zdcalos o aquellos refuerzos metélicos, indicados en
los planos o que la Direccidn de obra ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles, lijada y pulida. El
acabado de las superficies se hara de manera de que no queden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de
papel de lija, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Salvo especificacién
contraria, la carpinteria sera entregada en obra sin tintas, aceites o pinturas.

Verificacion de medidas

Las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida indicadas en los planos y planillas son de proyecto, el
Contratista debe verificarlas en obra para asegurar la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debiera realizar para
subsanar los inconvenientes que se presentaren.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescripto.
Vicios de construccién

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccidn, dilatacion, etc., antes de la
Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente cualquier defecto que se notara
sera reparado por el Contratista a su exclusivo costo.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas salvo en el caso que no se perjudique la solidez,
duracidn estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desechardn definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas de cualquier forma.

Escuadrias

El Contratista sera responsable por las escuadrias que adopte. Las escuadrias y espesores que indiquen los planos
son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion del
trabajo, debera proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo
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tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterias le
confiere el pliego, por el solo hecho de cefiirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos.

A) Aberturas de Madera
Puertas
Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.

En todos los casos se colocaran puertas placa, enchapadas en dlamo o similar con un 33% lleno en los tableros con
guardacanto macizo inferior, marco cajén y cerradura de pomo. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con
la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la ldmina del revestimiento de
la puerta.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo de 3 mm.
Las hojas de las puertas interiores se prepararan para pintar con esmalte sintético.
Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas, etc., y accesorios,
como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las planillas y demas documentos o que se entreguen
para su colocacidn, ya vayan colocados integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos,
etc. Si no se especifica otra cosa, seran todos galvanizados.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente iguales a las piezas que
reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitirdn rayaduras producidas por la punta del
marcador. Las pomelas tendran un tamafio y separacion proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en
que vayan colocadas.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros herrajes, los agujeros
para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres de las cerraduras o pasadores, deberan
ser de forma regular y exactamente en relacién a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez
cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

Todos los herrajes se ajustardn a la carpinteria mediante tornillos.

En la colocacién de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes fuera de plomo,
descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, tornillos mal colocados o
fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que
no funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado.

El Contratista presentard antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de herrajes con
indicacidon de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningln trabajo hasta no haber
obtenido la aprobacién de este tablero.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacién exacta de cada uno de ellos; asi mismo solicitara a
la Direccidn de obra, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.

Colocacion en obra

A todas las aberturas de madera previamente a su colocacion debera aplicarsele una mano de protector insecticida
tipo “Jimo” o similar para curarla, y una mano de fondo o protector previo a la colocacion.



m
CERRO LARGO

N T ENDEN &
Oficina de Regularizacién de Tierras y Propiedades

B) Escalones de Madera

Seran de madera de primera de calidad de 2” de espesor, de eucaliptus fingerjoint, como referencia minima de
calidad. El canto frontal de la huella sera redondeado y tendra 3 ranuras antideslizantes contra el mismo borde. Los
posibles nudos de la madera en ningln caso se encontrardn contra las aristas de la pieza. Deberd estar pulido en
todas sus caras y sin cantos vivos. Se deberan entregar con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3
manos como minimo. En el proceso de la obra se deberan proteger con cartén corrugado, el cual se retirara en el
momento de la recepcién de la obra.

10. Carpinteria de Aluminio

Generalidades

El total de las aberturas que se constituiran en carpinterias de aluminio, se ejecutard de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Todas las medidas serdn rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningln trabajo se realizara sin el visto
bueno de la Direccién de obra, quien declina toda responsabilidad en caso de no cumplirse con lo indicado.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio seran aluminio natural anodizado de las Series indicadas en planillas.
La perfileria a utilizar sera de Aluminios del Uruguay o igual calidad, serie indicada en planillas. El Contratista
presentara documentacién probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de perfileria a utilizar, los cuales
seran aprobados por la Direccién de obra.

Las partes moviles se colocardan de manera que se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario. Las hojas corredizas deberan tener traba de seguridad. Los herrajes deberan ser inoxidables

Perfileria

El Contratista serd responsable por la perfileria que adopte. Los perfiles y espesores que indiquen los planos son
informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacién del trabajo,
deberd proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto, que
el Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterias le confiere el
Pliego, por el solo hecho de ceiiirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos.

Ejecucion
Para el armado de las aberturas se deberdn respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 902 como a 452 deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni presentar
rebarbas, resaltes olimaduras.

- Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de perfil,
asegurandolas con remaches otornillos.

- Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los respectivos
marcos

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra debidamente protegidas
para evitar manchas. Como proteccién podra emplearse papeles autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

Las aberturas de aluminio llevaran grampas de aluminio (nunca plasticas) a razén de 2 por lado como minimo.

Luego de colocadas se protegeran en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se retiraran en el momento
de la limpieza final de obra.
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El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregandola en perfecto estado de
funcionamiento.

11. Carpinteria de Hierro

A) Escalera

El rubro incluye la estructura metdlica que arma la escalera, la baranda y los escalones; de acuerdo a lo
indicado en planos.

12. Instalacion Sanitaria

A) Generalidades

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construccion de las
instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexion a las redes, incluyendo la cdmara N2 1.

Cada vivienda debera prever conexién de agua con contador independiente y conexion a red de saneamiento
existente. Se construird lo necesario para dejar pronta la solicitud de agua a cada vivienda, segun lo establece
la UGD.

Obras Comprendidas

Se trata de la construccidn de todas las instalaciones internas de desaglie de aguas servidas y pluviales, y
las instalaciones de abastecimiento de agua fria y caliente, colocacién de aparatos y griferias.

B) Reglamentaciones
Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia correspondiente, a las cuales

debera ajustarse el Contratista en todo momento.

Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en plaza. Todos
los materiales seran previstos por el Contratista aunque no estén expresamente indicados.

Q) Desagiies

Para los desagties se utilizaran cafios, cajas sifonadas y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con las Normas
UNIT 206 y 647 en los didametros indicados. Las juntas seran del tipo soldado, debiendo seguirse
estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y colocacion.

Para las ventilaciones de los desagties se utilizaran tuberias y accesorios de PVC sanitario.

Las cdmaras de inspeccidn, bocas de desagiie y piletas de patio exteriores seran de hormigdén armado o de
ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas
seran de hormigén vibrado de calidad, en todos los casos tendran tiradores metalicos que permitan su facil
remocién. Se podra utilizar piezas prefabricadas, siempre que estén aprobadas por los organismos
competentes, previa aprobacién de la Direccién de obra.

D) Abastecimiento

Las tuberias de suministro seran de polipropileno termo fusionado (copolimero random). Las tuberias se
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protegeran de la radiacién solar con mochetas. La llave de paso serd tipo coliza industrial, de primera calidad,
no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales serdn colizas o esféricas. Las tuberias de agua
caliente embutidas se aislardan en forma adecuada con cartén corrugado o similar, de manera de evitar el
amure rigido del cafio y permitir la dilatacion libre.

E) Aparatos Sanitarios, Griferias y Accesorios

Los bafios iran equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en plaza color
blanco. El inodoro sera con depdsito incorporado tipo mochila. El sistema interno de funcionamiento de
desagote de la mochila debe tener repuestos faciles de encontrar en plaza. El inodoro se fijara al piso con
tornillos de bronce. Se sellard la union del artefacto con el piso con silicona blanca antihongos.

Griferia y accesorios
Seran de primera calidad, bronce cromado y cierre ceramico, marca reconocida en plaza.
Griferia de cocina: se colocard mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza.

Griferia de baio: Se colocara mezcladora en lavatorio y en duchero. En duchero se colocarda mezcladora
embutida en la pared, evitando el uso de las griferias tipo teléfono.

Accesorios: En bafio se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en duchero,
de embutir de color blanco.

Aparatos y terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion. Se pondra especial
cuidado en la prolijidad y buena terminacidon de los trabajos, en la distancia de los aparatos entre si y su
separacion de los muros.

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas. Se colocaran tapajuntas metdlicos en todas las
conexiones. Sera de responsabilidad del Contratista la coordinacién con el Capataz de albaiiileria de los

plomos de terminacion de los locales.

PRUEBAS E INSPECCIONES

Se seguiran las normas vigentes de cada Intendencia para efectuar las pruebas de todas las instalaciones,
ademas de las pruebas que aqui se detallan:

Prueba hidraulica de canerias subterraneas

Para efectuar esta prueba se colocard en el extremo mas bajo de la cafieria que se prueba un tapdn de cierre
hermético, y en el otro extremo una prolongacion temporal del cafio vertical de dos metros de alto como
minimo, llendndose posteriormente la cafieria de agua hasta enrasar una altura fija. Después de un hora de
llenada la cafieria se comprobara si durante el intervalo minimo de diez minutos no varia el nivel del agua en
el tubo prolongacién y durante este tiempo se revisardn los cafos y las juntas de los mismos y enchufes con
camaras de inspeccion. Se comprobara también el buen escurrimiento del desagle del contenido del tramo
de cafieria inspeccionado y del cafio vertical mencionado.

Prueba de instalacién de abastecimiento de agua

Las tuberias de distribucién de agua fria y caliente, tanto directa como derivada, se someteran a una prueba
hidraulica con una presién minima de 7 Kg/cm2 durante una hora. Dicha condicién se constatara por medio
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de la colocacién de mandémetros en la instalacion.

El instalador debera solicitar a la Direccidon de obra la autorizacion previa al tapado de cualquier instalacién.

En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo pudiera ocasionar. El Contratista debera
tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la confeccién de pruebas y controles de los

trabajos de instalacién.

13.

Instalacién Eléctrica y Luminica

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para la
ejecucion de las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y todos aquellos otros trabajos

que sin estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y a las vigentes reglamentaciones y normas, en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente

e inmediatamente luego de aprobada su Recepcién Provisoria.

Estas especificaciones y los planos que le acompafian son complementarias, y lo especificado en uno de ellos

debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicciones, regird lo que establezca la Direccién
de Obra.

Se debera coordinar con UTE para la alimentacion de cada vivienda e incluir en el costo total, los costos de

UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente.

Toda la instalacidn se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los materiales seran

normalizados y autorizados por UTE. La instalacién se efectuara de acuerdo a los planos adjuntos.

Se incluye también toda la tramitacién inherente al suministro de energia eléctrica del proyecto ante UTE a
efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.

Seran de responsabilidad del Contratista la apertura de carpetas ante UTE hasta obtener el servicio a nombre

del

adjudicatario.

Se deberan verificar todas las dimensiones, cdlculos y datos técnicos que figuran en planos, llamando la
atencion de cualquier error, omisidn o contradiccidn. La interpretacidon o correccion de estas anomalias

correra por cuenta de la Direccion de obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para el
Contratista.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la Direccion de obra, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente la Direccion de obra no aceptara
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacién de las instalaciones.

A) Alcance del Suministro
La potencia a solicitar para las viviendas sera de
3.7 KW. Se deberd tener en cuenta:

e Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
e Suministro e instalacién de todas las canalizaciones.
e Suministro e instalacién de todos los conductores de potencia e iluminacién.
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e Suministro e instalacién de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
e [nstalacion de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

e Costo de todos los tramites UTE.

e Costos ante lalntendencia.

e Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacién.

Deberadn considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones
proyectadas dejandolas funcionando en tiempo y forma.

B) Condiciones Generales Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones establecidas en las
especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista someterd a
la aprobacion de la Direccién de obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en
la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Ningun material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la Direccién de obra.
En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente, sin cargo alguno
para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

PLANOS

Los planos indican en forma esquematica la posiciéon de los elementos componentes de la instalacion. La
ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de
obra.

El Contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccidon de los planos de obra
definitivos, los que se someteran a la aprobacién de la Direccién de obra.

El Contratista entregara 3 juegos completos de planos e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento
de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran.

Luego de la firma del contrato, el Contratista presentard tres juegos de los Planos de Obra que seran
sometidos a la aprobacién de la Direccién de obra con la antelacidon necesaria para no interferir con la
ejecucion de la Obra.

Sera por cuenta del Contratista la presentacién de planos, gestiones, coordinacién y habilitacion de las
instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia de Cerro Largo, UTE, etc.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacidn, todos los permisos y planos aprobados

para la habilitacién de lasinstalaciones.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES

El Contratista solicitard por escrito a la Direccion de obra durante la ejecucidn de los trabajos, las siguientes

inspecciones:

— Alallegada ala obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con las muestras
aprobadas.

- Al proceder ainstalar las puestas a tierra.
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- Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes del cierre de canaletas u hormigonado de
elementos estructurales.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos y accesorios.

— Después de finalizada lainstalacién.

Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Direccion de obra estime conveniente.

PRUEBAS

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Direccidon de obra se realizaran las
pruebas de operacidn y puesta que la Direccidn de obra entienda necesario para evaluar la instalacién. Para
realizar estas pruebas el Contratista suministrara todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Direccién de obra para llevar a cabo las pruebas.

El trabajo de instalacidon no serd considerado como terminado hasta estar en operacion correctamente y
aceptado por la Direccién de obra. Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido,
reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccion de obra lo apruebe.

METODOS Y MATERIALES BASICOS
En estructuras de hormigdn armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y cafierias embutidas.

En los muros de mamposteria se deberd tener presente que los mismos son bolseados, por lo que las lineas
deberan llevarse en forma vertical.

La instalacion llegara al tablero en forma subterranea (por la platea de fundacién), utilizando entonces
aquellos materiales debidamente autorizados.

Cafios de plastico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacién de agua de
condensacion.

Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVCy de dimensiones acordes a las

cafierias. Todas tendran tapas de PVC con burlete de goma.

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedaran rehundidas mas de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o similar. Las
cajas de tomas se colocardn a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del piso
terminado. Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, seran del tipo monoblock de
marca reconocida con poder de corte minimo 20 KA.

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca reconocida y
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normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos, bipolares para 220V, 50 Hz,
norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos los cables seran nuevos; para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se utilizara
aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores seran antiflama
y antipropagacion.

Los cables neutro y tierra tendran siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la
tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de aprobacion
de un laboratorio.

La seccién minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T.

La seccién minima para alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.
Tableros interiores

Se suministrara e instalara un tablero por vivienda.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel DIN sobre
los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto los que se
colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como tapajunta. En la parte interior
de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la numeracion y el destino de cada ramal.
Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los planos adjuntos, cualquier modificacidon
debera ser sometida a la aprobacién de la Direccidn de la Obra antes de su colocacién en el tablero.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.
El Contratista, previamente a su ejecucidén, sometera a la aprobacion de la Direccién de la Obra:

- Un prototipo de los tableros a suministrar.

- Memoria descriptiva de tableros con especificacion de marca y tipo de los elementos de comando,
proteccion y medicion, adjuntando publicaciones o folletos descriptivos de los mismos con
indicacién de normas a que responderan e instrucciones para su mantenimiento.

- Plano de vista de tableros a escalal:5

- Plano de corte de detalles constructivos a escalas convenientes para su correcta lectura.

- Esquemasunifilares

— Calculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinamicos y térmicos producidos por la
corriente de circuito

Tomas corrientes

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacidn, con o sin interruptor de acuerdo a lo
indicado. Los de uso general seran protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el punto de vista
de calidad se exigird como minimo la linea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra
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La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte superior
una camara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectara con un terminal a la jabalina. En ningun
caso tendrd una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 Ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares. Los interruptores para las luces seran unipolares, con
la excepcidén de las luces exteriores. Se exigira como minimo la linea AVE de Conatel tanto para los
interruptores como para sus plaquetas.

Conductor de proteccion

Deberd efectuarse la conexidn a tierra de las partes metdlicas de las instalaciones, mediante la unién
mecdnica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocacién de un conductor de
proteccion al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion.

Coordinacion

El Contratista de estas instalaciones deberd coordinar con el Contratista General de la obra asi como con el
personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se debera coordinar con los demas
Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y tramites correrd por cuenta del Contratista de
estas instalaciones.

Aprobacion técnica

Para la aprobacion técnica y recepcion de cada instalacién, etapa o sector, el Contratista debera presentar
inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el recorrido acotado y
profundidad de las instalaciones efectuadas.

14. Varios
A) Cercos Divisorios

Se realizaran cercos limitando cada uno de los predios, en todo su perimetro y con una altura de 1.60 m por
encima del nivel de piso terminado interior de la vivienda.

En el caso de diferencia entre los niveles de piso terminado de 2 viviendas vecinas, se considerara a los
efectos de definir la altura de los cercos, el 1.00 m por encima del mas alto.

En el caso de existir muro de contencion entre los predios, el cerco sera construido sobre el mismo,
debiéndose prever la espera con hierros para la ejecucion de los postes.

Caracteristicas

Se realizardan mediante la colocacién de postes de madera de pino tratado de 10 a 12cm de didmetro, de una
altura tal que quede a 1.60 m por encima del NPT, colocados cada 2.00 m. Se colocara malla electrosoldada
galvanizada de h=1:00 m tensada con alambre galvanizado N214 longitudinal.

No corresponde cercos frontales en las viviendas.

Los postes se fundaran en dados de hormigén de 0.60 x 0.25 x 0.25 m descalzados de la arcilla mediante la
colocacion de relleno.
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B) Limpieza de Obra

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las azoteas,
patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion eléctrica, herrajes,

vidrios, etc.

Limpieza del terreno

Al terminar las obras, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista debera dejar el terreno despejado de
tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y enteramente aseado. Y que permita el
correcto escurrimiento de las pluviales hacia la vereda sin pozos ni contrapendientes.



