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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1. RECAUDOS

Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
valido lo indicado en cada uno de ellos. Los mismos indican el alcance, la constitucion
y la distribucién de los sistemas y los distintos equipos, debiéndose ratificar todos los
graficos y dimensiones en obra.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:

1) La especificacion més exigente; 2) Lo especificado en la Memoria; 3) Lo
especificado en Diagramas Unifilares; 4) Lo especificado en otros recaudos (planos,
planillas, detalles, etc.).

En caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los siguientes 6rdenes de
prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General; 2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular; 2) Pliego General

2. ANTECEDENTES

Se previene que los planos no son veraces y que al momento de la realizacion de estos
recaudos se constatan inconsistencias con la realidad. Por tanto, dichos planos se
tomaran a modo de guia.

3. CONDICIONES GENERALES

Todas las tareas referentes a maniobras eléctricas, trdmites ante entes del estado u
otras intervenciones previamente realizadas para la elaboracion de estos recaudos
seran ratificadas por el oferente sin excepcion.

Por tratarse de un local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en
cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los locales.

Los trabajos sobre la instalacion eléctrica, seran ejecutados Unicamente por Empresa
Instaladora autorizada por UTE, en todo su desarrollo deberan respetarse las
normativas del MTSS, UTE, ANTEL y BSE.

4. COTIZACION Y RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del oferente visitar la escuela a fin de contrastar la informacion,
verificar el estado de las instalaciones y a partir de alli cotizar los trabajos detallados.
Aun cuando no se exija certificacion de visita, la mera presentacion de la oferta implicara
el cabal reconocimiento de la situacion actual de las instalaciones, no admitiéndose
luego, adicionales ni imprevistos.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

5. EMPRESA'Y FIRMA INSTALADORA

Debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su REPRESENTANTE
TECNICO sera Categoria D o superior del Reglamento del Ente Energético.

Serd responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de
Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las
instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer
cumplir lo solicitado sin que ello genere costo alguno.

5.1 SERVICIO ELECTRICO

Segun lo establece la NORMA DE INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSION

El local cuenta con una Tensién de 230VCA y una Potencia Contratada de Punta y Llano
20kW, Valle 40kW, por lo que todos los Receptores y otras cargas Monofésicas
deberéan ser para una tensién nominal de 230 VCA, con una tolerancia de -10 %y
+ 6 %.

5.2 PLAZOSY GARANTIAS

Regiré lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares para este llamado.

5.3 REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS E INSTRUCTIVOS

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia al momento de la realizacion de los trabajos, en particular se aplicaran cuando
corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A.

¢ Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas Municipales correspondientes.

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.

e Instructivos Técnicos de la Direccion Nacional de Bomberos.

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

¢ Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

e Normas Internacionales: I.E.E.E — IEC — VDE — NEMA — ASTM — CN — NFC —
DIN —BSC - N.F.P.A.

6. RELEVAMIENTOS, APROBACIONES Y MANIOBRAS

IMPORTANTE: Todas las tareas referentes a relevamientos y maniobras eléctricas
previamente realizadas para la elaboracién de estos recaudos seran ratificadas por el
oferente, sin excepcién y antes de emitir su oferta ya que no seran reconocidos
variaciones de precio en el contrato por instalaciones ocultas, defectuosas o gue no
figuran en planos de recaudos.

En Obra se tendra siempre un juego de planos impresos a tamafos, colores y
escalas de las ldminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se
trabaje con laminas y planillas impresas a otros tamafos de hojas.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Cualquier cambio o modificacién necesaria para adaptar la instalacion a las facilidades
de la construccion o para adaptar el trabajo debido a las distintas marcas y/o
reglamentaciones, deberd ser sometido a la aprobacién del Asesor Supervisor_de
Eléctrica antes de llevarse a cabo, asi como también, las modificaciones posteriores
en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato,
ninguna reclamacion sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito
antes de su realizacion.

El oferente, si presenta cambios, lo debe detallar con claridad y exponer las razones
debiendo entregar una copia en papel con los mismos. Una vez aprobado por el
Asesor Supervisor de Eléctrica el contratista realizara las modificaciones o cambios y
dejara disponible en el local, durante todo el proceso de obra, un nuevo juego de copias
en papel.

7. CONDICION "LLAVE EN MANO"

La condicion “LLAVE EN MANO” no significara que el CONTRATISTA tome
decisiones, sin consultar al Asesor Supervisor de Eléctrica en cuanto a cambios por
Su cuenta tales como, suministros de materiales, tipos y recorridos en las
canalizaciones, dimensiones y célculos de conductores y/o cafierias presentados por la
Administracion.

Sera responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y la
mano de obra necesarios para lograr una prolija instalacion eléctrica y correcto funciona-
miento.

Las instalaciones solicitadas por la Administracion serdn entregadas totalmente
terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales ajustados en
obra a criterio del Asesor Supervisor de Eléctrica, no significaran aumento de costos.

8. PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran
realizadas las obras, las facilidades de acceso, estiva segura de los materiales y
condiciones locativas para el personal, debera realizar un andlisis del proyecto
presentado a fin de manifestar cualquier inconveniente para la ejecucion de la obra. En
su oferta deberan incluirse todos los elementos, equipos y personal necesario para
evitar interferencias con el normal desarrollo de las actividades del local.

Todo mobiliario u otro elemento que deba ser corrido de lugar lo realizara el Contratista
con su personal. Se debera hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de ser

necesario se desarmara, trasladara y volvera a ser traido y armado en su lugar definitivo.

Una vez aprobada la propuesta se procedera a efectuarla y se iran ajustando los planos
de acuerdo a obra veraz para mantenerlos al dia.

Antes de emitir su oferta:

A. Las maniobras eléctricas realizadas por ésta area para la elaboracion de
recaudos seran ratificadas por el oferente sin_ excepcion.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

B. Toda modificacion en la realizacion de las obras que difiera con lo expresado en
los recaudos debera tener la aprobacion del Asesor Supervisor de Eléctrica.

C. Debera realizar un andlisis de la totalidad de tableros y camaras existentes, aun
aquellas que no estén indicados en laminas adjuntas, y en el caso de las
camaras, ocultas en el terreno, a fin de manifestar cualquier inconveniente para
la ejecucion de los trabajos.

D. Se realizaran las tareas indicadas en planos y esquemas unifilares que seran
ratificados por el Instalador interviniente.

9. COTIZACION

Se cotizara la ejecucion de todos los trabajos, suministro, mano de obra y fletes, se
incluiran aun aquellos materiales que no hayan sido mencionados para lograr una
correcta instalacion, en todos los casos el oferente sera el Unico responsable de que en
obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material para realizar las tareas
solicitadas presentando una prolija y segura instalacion.

10. MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Todo material y/o suministro antes de ser instalado debe ser aprobado por el
Asesor Supervisor de Eléctrica, sin_excepciones, por lo que, se debera
presentar las muestras con el embalaje de origen de los mismos para que ésta
coordine su aprobacién, para determinados casos se enviaran fotografias
antes de ser adquiridos por el Contratista para ser aceptados.

Cuando los suministros sean proporcionados por el Contratista s6lo se admitiran
materiales prolijamente terminados, nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas
reconocidas, debiendo mantener las cajas, embalajes y folleteria de los instalados que
sera presentada durante el proceso de Avances de Obra.

El Asesor solicitara se realicen desmontajes de cualquier parte de la instalacion, cateos,
enhebrados o desenhebrados al azar, sin que ello genere costo alguno.

IMPORTANTE: Todo elemento existente sera desmontado sin alterar sustancialmente
las condiciones que presentaban, se ird tomando fotografias de los elementos
averiados o sustituidos vy al finalizar totalmente las obras se le indicara al Contratista
los que serén retirados del local bajo su costo.

10.1 MARCAS COMERCIALES

Cuando se citan “marcas comerciales”; “modelos o marcas similares”, con
imagenes o logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas
técnicas, constructivas, estéticas, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, se
desea similitud en el aspecto manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a
criterio y aprobacion del Asesor Supervisor de Eléctrica, dando preferencia a materiales
de marcas reconocidas.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

10.2 STOCK DE PLAZA

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito
de mantener un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

10.3 CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno
de estos equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser
de paises miembros del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (B.I.R.F.).

El término pais de origen se entiende como: aquel en el cual, el material o equipo ha
sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el cual, como efecto de la
manufactura, procesamiento 0 montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas bésicas de cualquiera de
sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para
determinar el origen de esto.

10.4 RESPONSABILIDADES Y ACOPIO

El Contratista recibird, almacenard y protegeréa del clima y dafios de terceros el material
y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por €l, como el suministrado
por el Propietario o lo existente a mantener, contando para ello con elementos de
traslado, izado, personal y local de depésito asegurado.

Serda el Unico responsable de la calidad de los suministros, no pudiendo deslindar la
misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias o demoras
de importacion, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.

10.5 ESPECIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS OFERTADOS

En la oferta se especificara la marca y modelo de cada material, se presentaran
catalogos en espafiol con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras,
a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales
aplicables en cada caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001,
UL, ULCy CE.

Para los casos de aquellos regulados por URSEA y/o UTE deben figurar en el registro
de marcas autorizadas o normalizadas. Los materiales se entregaran con la marca
visible e intacta del fabricante con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, la marca y el producto que contiene.

En caso de que el Contratante tenga dudas sobre el cumplimiento de Normas
solicitadas para los materiales, debera tener en cuenta que los mismos podran ser
rechazados o enviados a pruebas, siendo los costos de dichos ensayos o la reposicion
por otros elementos a cuenta y cargo del Contratista.

Todo el material rechazado, debera ser retirado de la obra a costo del Contratista en un
plazo de 24 horas, pudiendo hacerlo en caso contrario, el Asesor Supervisor de
Eléctrica, quien cargara al Contratista los gastos que esa operacion demande. El
material rechazado seré sustituido por material nuevo y aprobado, de modo de no
retrasar el cronograma previsto.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

11. COORDINACIONES

El Técnico Instalador Electricista debe coordinar en obra con el Asesor Supervisor de
Eléctrica y otros Sub-contratos posibles contrariedades, dificultades, indicaciones y/o
solicitudes que figuren en estos recaudos.

Verificara interferencias u otros imprevistos y de detectarlos debera modificar el proyecto
base sin que implique aumento de costos. En general en cada caso se establecen
limites de responsabilidad y quedara supeditado a lo que disponga el Asesor Supervisor
de Eléctrica.

Toda instalacién que no figure en planos o que no se indicada realizar tareas, al ser
desmontadas por tareas de refacciones o corridas provisoriamente de lugar se deberan
reinstalar nuevamente una vez terminados los trabajos, quedando en correcto
funcionamiento y sin que ello genere costo alguno.

12. MANO DE OBRA Y TAREAS

Las tareas seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y del buen
constructor, el personal estard bajo la supervisiéon de un Técnico Electricista
Especializado, el gue ademas _sera el representante técnico de la empresa
instaladora.

Se respetara estrictamente lo gue establece el:

e Decreto 125/2014

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta instalacion
y resistencia a las tracciones mecéanica de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan
verse sometidos, libres de manchas de pintura y polvo.

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberan chequear y coordinar
con el Asesor Supervisor de Eléctrica.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicara aumento de costo alguno.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se
aumenta la cantidad de puestas.

Por tratarse de un local educativo en funcionamiento se tendra especial cuidado
y podra implicar una coordinacién fuera de los horarios habituales para la
ejecucion de las obras.

Se debera hacer las tareas ya sea moviendo mobiliarios o elementos y de ser
necesario se desarmardn, trasladaran y volveran a ser traidos y armados en su
lugar definitivo por el Contratista.

Para los casos de llenados de vigas, pilares, losas o contrapisos se preveran los
respectivos pases v tendidos de canalizaciones previos a su llenado.

En el caso de obra ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecucion de pases y tendidos
serd autorizada por el Asesor Supervisor de Eléctrica. Cuando esto suceda a nivel
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

de la cimentacion, las cafierias pasaran por debajo, o se obrara segun lo resuelto por la
Supervision de Obra.

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus
revoques, pisos o revestimientos se aprovechara para realizar las instalaciones de las
caferias y cajas de forma totalmente embutidas.

13. SISTEMAS SENSIBLES

NO PODRAN RETIRARSE O ANULARSE COMPONENTES NI ALTERARSE O
DESORDENAR EL CABLEADO BASICO DE TABLEROS U OTROS ELEMENTOS
SALVO SOLICITUD EXPRESA EN:

e instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD -
instalaciones de SISTEMAS DE BOMBEO de agua potable o servidas -
instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE INCENDIO.

e en las instalaciones de ALARMAS ANTI-INTRUSO, FREEZERS o
REFRIGERADORES, en caso que las reparaciones, fallas u obras que
involucren las instalaciones de alguno de estos elementos, se procedera a
energizarlos y dejarlos en funcionamiento de forma provisoria e inmediata hasta
finalizar los trabajos solicitados.

14. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Se debera fotografiar los puntos ANTES y DESPUES de los trabajos, asi como también
el conjunto de MATERIALES y EMBALAJES y remitir dichas fotos a PAEPU en las
condiciones que ésta oficina indique.

14.1 CAJAS DE PVC

Lallegada de los cafos atodas las cajas se realizard con BUJES.

Todas las cajas seran de la misma linea y marca, compatibles con el sistema de
canalizaciones a ser empleado. Se utilizaran cajas estandar de PVC de la linea AVE de
Conatel, deben estar fuertemente afirmadas y no deben presentar deformaciones de
sus caras por la presion de los tornillos.

14.2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Todos los elementos a instalarse seran de corte Omnipolar con todos los polos
protegidos termomagnéticamente, una vez elegida la marca y modelos todos deben
corresponder a la misma canasta, no se admitirdn sean usadas otras marcas o modelos.

Los Interruptores serdn de 4kA de poder de corte y cumplirdn con la Norma IEC / UNE
60898 /947-2 Curvas “C”, 5 a 7 Ip, tension 230V/240V o0 400V en CA, duracién mecanica

minima 20.000 maniobras, duracion eléctrica minima 10.000 maniobras, de igual o
superior calidad que las del tipo EATON, SCHNEIDER, CHINT, STECK.

Los interruptores una vez de instalados no presentaran rasquiios, falta de pintura,
oxido, polvo, por lo que se deberdn mantener con una cobertura plastica durante
todo el proceso de obra.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

14.3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Seran del tipo super-inmunizados Clase A, cumplirdn con la Norma NFC 81-440,
NFC 61-150, EN 61-008 y EN 61-009, de igual o superior calidad que las del tipo
EATON, SCHNEIDER, CHINT, STECK. Siempre se conectaran Aguas Abajo del
Interruptor General. No se admitir4 para derivaciones Interruptores magneto-térmicos-
diferenciales combinados en un sélo bloque. Se admitira la combinacion del conjunto
accesorio bobina o toroide con actuacion sobre el Interruptor General para toda la
instalacion.

14.4 LEYENDAS

Se indicara en tablero existente y se confeccionara una nueva planilla de derivaciones
actualizada a la fecha con todas las derivaciones (las nuevas y las existentes).

14.5 PLAQUETAS Y MODULOS DE TOMAS DE CORRIENTE

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos seran para una
capacidad minima de 16 A - 250 V. Los mddulos que se monten en plaquetas que
ocupen las tres secciones de la misma se cementaran entre si y a la plaqueta con
cemento para PVC tipo sanitario.

14.6 PLAQUETAS Y MODULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos seran para una
capacidad minima de 10A - 250 V. Los médulos que se monten en plaquetas que
ocupen las tres secciones de la misma se cementaran entre si y a la plagueta con
cemento para PVC tipo sanitario.

14.7 CABLES CONDUCTORES DE ENERGIA

Todo conductor existente que por accion de una reforma no pueda volver a ser
reconectado, por quedar corto o estar estropeado su aislante, se cambiara por nuevo
de igual o superior seccién en consulta con el Asesor Supervisor de Eléctrica.

Los conductores deben tener en su aislacion exterior perfectamente legible el grabado
de la tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccién del conductor.
Tendran sus fases respectivamente identificadas con los colores Normalizados
reglamentarios.

¢ tendidos dentro de Bandejas o Ductos metalicos
e exteriores dentro de cafierias de Hierro
¢ tendidas en PVC por contrapisos o subterraneos exteriores en PVC

Seran MULTIPOLARES del tipo SUPERPLASTICO cubierta exterior Color GRIS,
conductores internos identificados Neutro color Azul, Tierra color Verde/Amarillo, Fases
Blanco, Marrén, Rojo, clase 5 tension minima 1,1 KV. segun la Norma IEC 227, IEC 228
con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores segun la Norma
I[EC 332-1. IEC 502, IRAM 2183, NBR 6148.

e Para las instalaciones
e dentro de muros
e dentro de losas
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

¢ en cafierias aparentes interiores de PVC o de Hierro

Los conductores seran MULTIFILARES de cobre extraflexibles, con aislantes antillama
libres de hal6genos y de baja emisiébn de humos opacos y gases, ecoldgicos, clase 5,
tensién 0.45/0.75 kV. y cumpliran con la Norma IEC 60-754-1, 2; IEC 60332-3, 1,2; IEC
228, IEC 502, IRAM 2183; IRAM 62267; NBR 6148, respetando las normas de colores
para Neutro, Fases y Tierra segin RBT.

IMPORTANTE: Cuando se empleen Conductores MULTIPOLARES no se admitira en
ningln caso que los conductores de proteccion (TIERRAS) sean llevadas de forma
independientes, estos deben ser parte integral del conjunto del cable conductor.

14.8 ENHEBRADO

Se utilizara para el correcto enhebrado Geles no derivados del petréleo sin grasas
animales o carbonos, no deben dejar residuos y que, preferentemente sea incoloro.

15. PUESTA A TIERRA

El conductor de proteccion debe llegar a todos los puntos de la instalacion,
entendiéndose por puntos todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de
corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o elementos de conexion fija o
movil que por sus caracteristicas lo requieran, tales como, campanas extractoras o
laminados protectores metalicos de los sectores de fuegos de las cocinas.

PROCEDIMIENTOS:

Se verificard y se conectara toda la instalacion a ser ejecutada a la puesta a tierra
artificial que presenta el local.

16. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de alguna de las indicaciones o exigencias presentes en ésta
Memoria, facultard& a PAEPU a eliminar al ADJUDICATARIO de su listado de
proveedores, y producir un informe negativo dirigido a otras oficinas publicas.

17. TRABAJOS, TERMINACION Y GARANTIA

El presente suministro no se consideraré terminado hasta que los técnicos de PAEPU
den la conformidad sobre la calidad de los materiales, mano de obra, y ajuste a las
indicaciones y disposiciones reglamentarias.

Una vez entregado, el instalador garantizara su buen funcionamiento por el término de
180 dias corridos

18. TRABAJOS A REALIZAR, VEANSE GRAFICOS ADJUNTOS

NOTA: Todo tipo de reposicion por robo o dafio sobre los trabajos contratados,
sera de entera responsabilidad del instalador o contratista actuante y sin costo
para la ANEP, hasta el momento de su recepcion.
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