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Rocha, Agosto 2023 

OBJETO DE LAS OBRAS 

 

 REPARACIÓN DE REVOQUES Y HUMEDADES EN EL 
EDIFICIO Y PINTURAS GENERALES 
o REPARACIÓN DE HUMEDADES Y REVOQUES 

INTERIORES 
o REPARACIONES DE FILTRACIONES DESDE TECHOS 
o REFACCIONES EN BAÑO Y COCINA 
o PINTURAS INTERIORES (TODOS LOS LOCALES) 
o PINTURAS DE LAS ABERTURAS DE MADERA 

 SUSTITUCION DE CIELORRASOS DE MADERA  

 COLOCACIÓN DE CIELORRASOS EN DORMITORIOS Y ESTAR 
 
 

GENERALIDADES 
 

Comprenden las tareas de reparaciones en varios sectores del edificio, humedades, revoques 
reparación de cañerías, pinturas, y reparaciones varias en el salón de astronomía en la azotea, 
en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que 
sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa 
terminación a la obra contratada. 
 
VISITA OBLIGATORIA: Se deberá presentar constancia de visita firmada por un representante 
del Centro Educativo que certifique que visitó dicho local para el presente llamado a precios. 
Esto permitirá conocer el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento 
como argumento para futuras variaciones en los costos. 
 
 

TRABAJOS A COTIZAR: 

 
Reparación de revoques y humedades en el sector a intervenir del edificio de acuerdo al plano 
adjunto. 
 

1. Reparación de filtraciones desde techos livianos (ver plano adjunto) 
2. Reparación de humedades en paredes 
3. Reparación de revoques interiores 
4. Refacción de baño y cocina 
5. Pinturas de fachada principal y puerta principal (accesos) 
6. Sustitución de cielorrasos en mal estado y colocación de nuevo 
7. Pinturas generales en el interior del edificio. 
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DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR 

 
 

1. REPARACION DE FILTRACIONES DESDE TECHOS 
 
A. REPARACIÓN DE TECHOS LIVIANOS A FIN DE EVITAR LA FILTRACION DE AGUA 

HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 
B. COLOCACIÓN DE BABETAS EN PRETILES 
C. REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE PRETILES 

 
2. REPARACIÓN DE HUMEDADES 
 

A. PICADO Y REPARACION DE REVOQUES CON HUMEDADES 
 

3. REPARACION DE REVOQUES 
 

A. HACER REVOQUES EN LAS ZONAS A REPARAR HUMEDADES 
 

4. REPARACIONES EN BAÑOS Y COCINA 
 
A. REPARACIÓN DE HUMEDADES 
B. REPARACION DE REVOQUES 
C. PINTURAS 

 
5. REPARACION REVOQUES Y PINTURAS EN FACHADA 
 

A. REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES 
B. PINTURAS DE FACHADA (SE INCLUYE PUERTA DE ACCESO) 
C. REPARACION DE PUERTA DE ACCESOS 

 
6. SUSTITUCION DE CIELORRASOS DE MADERA 

 

A. SE RETIRAN LOS CIELORRASOS DE MADERA 
B. SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ZONA (PRESENCIA DE MURCIELAGOS) 
C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELRRASOS DESMONTABLES EN 

DORMITORIOS, ESTAR Y COCINA. 
 

7. REPARACIÓN DE ABERTURAS EXT. DE MADERA Y PINTURAS 
 

A. SE REPARARÁN LAS ABERTURAS DE MADERA EN MAL ESTADO 
B. SE PINTARAN TODAS LAS ABERTURAS 

 
 

8. PINTURAS DE LOCALES (TODO EL INTERIOR DE EDIFICIO) 

 
A. SE PINTARAN TODOS LOS LOCALES (INTERIORES) 
B. PINTURAS DE PAREDES 
C. PINTURAS DE ABERTURAS DE MADERA (INTERIORES Y EXTERIORES) 
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1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
 
1.1 – Construcciones provisorias: 

 
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo al Dec. 125/14 Se podrá acordar con la dirección del local el uso de 
algunos de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá presentar una autorización 
escrita con la identificación de las funciones y locales cedidos. 
 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
1.2 – Barreras, vallados y andamios: 

 
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
 
1.3 – Cartel de obra 

 
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
 
1.4 – Fletes:  

Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, será responsabilidad y de 
cargo del Contratista. 
 
 
1.5 - Limpieza de Obra 
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y 
además la general profunda para la entrega de la obra. 
 
 
 

2. DEMOLICIONES, PICADOS E HIDROLAVADOS A REALIZAR 

 
Se deberán los siguientes trabajos: 
 
2.1. Picado de revoques interiores en las zonas afectadas 
Los revoques en mal estado, (en las zonas afectadas) se picaran para ser reparados a nuevo, 
con las mismas terminaciones de los existentes. 
Se indican en el plano adjunto las áreas a ser reparadas. 
 
2.2 Retiro de cielorrasos de madera 

Se retirarán los cielorrasos de madera en el edificio para colocar otro del tipo desmontable. 
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3. ALBAÑILERÍA 

 
 
3.1 – Revoques interiores 
 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en 
perfecto estado. 

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener 
cuerpos extraños y con consistencia normal a cada uso. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 
uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 
Se tendrá especial cuidado en las uniones de revoques nuevo con los existentes. 
Los revoques interiores se realizarána dos capas,  la primera con revoque grueso (9 de mezcla 
gruesa y 1 de portland) y la segunda de terminación, revoque fino compuesto de (4 mezcla fina 
y 1 de cemento). 
La terminación deberá ser lisa y homogénea. (Similar a los revoques existentes). 
 
 
3.2 – Revoques Exteriores 
 

Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en 
perfecto estado. 

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener 
cuerpos extraños y con consistencia normal a cada uso. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea 
uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de 
obra o de los materiales. 
 
Se tendrá especial cuidado en las uniones de revoques nuevo con los existentes. 
 
Los revoques exteriores se realizarána tres capas,  la primera de revoque  con area y portland 
e hidrófugo, la segunda con revoque grueso (9 de mezcla gruesa y 1 de portland) y la tercera 
de terminación, revoque fino compuesto de (4 mezcla fina y 1 de cemento). 
 
La terminación deberá ser lisa y homogénea. (Similar a los revoques existentes). 
 

 
3.3 Suministro y colocación de cielorrasos desmontable 60 x 60 cm 

 
En aula de clase y comedor, dado el mal estado del cielorrasos de madera existente, el mismo 
será sustituido por uno nuevo. 
Se colocará cielorrasos tipo Amstrong desmontable con placas de 60 x 60 cm y estructura de 
aluminio blanco. 
El nivel a colocar será definido por la Supervisión de Obras. 
 
 
3.4 – Reparación de techos livianos y pretiles 
 
Techos dormitorios:  Se repararan sectores fisurados con membrana asfáltica con aluminio, 
previa limpieza de la zona a pegar. 
Se colocarán babetas de chapa galvanizada en todos los pretiles del techo, la que deberán 
solapar las chapas en 30 cm como mínimo. 
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En comedor, estar y baño: Se repararan los sectores con fisuras, idem a lo indicado en el ítem 
anterior. Además se repararán los pretiles existentes en todo su desarrollo. 
La reparación incluye el picado, y reparación con arena y portland con hidrófugo, como también 
la colocación de membrana asfáltica con aluminio. 
Se colocarán bavetas al igual que en el otro techo anterior. 
 
En cocina:  Se colocarán bavetas en todos los pretiles. 
Los mismos se repararan con membrana asfáltica con aluminio. 
 
Todos los techos, luego de reparados, deberán garantizar la estanqueidad de la cubierta en 
todo su desarrollo. 
 
 
3.5 - Ayuda a Subcontratos 
 
El contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto que serán de su cuenta todos los 
trabajos de albañilería necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de 
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
 

 

4. CARPINTERIA DE MADERA 

 
 
4.1 Reparación y ajuste de aberturas de madera 

 
Las aberturas de madera interiores y/o exteriores, deberán ser reparadas y ajustadas debiendo 
quedar en perfecto estado de funcionamiento. 
 

a. Reparación y ajustes para su cierre hermético y sin filtración de agua por las hojas y 
marcos. 

b. Reparación de bisagras, pomelas y elementos de cierre. 
c. Sustitución de vidrios rotos y/o astillados 

 
 
 

5. INSTALACION ELECTRICA 

 
 
Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias 
específicas de Instalación Eléctrica, la MCGMTOP. 

 
Las canalizaciones a la vista deben replantearse en obra y su ubicación ser aprobada por la 
Supervisión de Obras. 
 
Las obras solo corresponden en los locales que se realiza la sustitución de cielorrasos, donde 
previamente se retirará la instalación eléctrica existente en los cielorrasos. 
Para hacerse de nuevo una vez colocado el nuevo cielorrasos desmontable. En este caso a red 
eléctrica será por encima del cielorraso (aparente) no vista. 
Se colocarán las mismas luminarias existentes en los locales. 
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6. PINTURAS 

 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de 
aplicar la pintura. Se aplicará 1 mano de imprimación para luego dar 2 o 3 manos  de pinturas.  
Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los 
indicados. 
Se deberán respetar todas las especificaciones del fabricante. 
 
Los trabajos de pintura a cotizar son los siguientes:  
 
Previo a todas las pinturas y luego de el sacado de todos los revoques, se darán 1 mano de 
sellador incoloro para interiores de calidad igual o superior a Renner Bloc. 
 
6.1 En revoques interiores (paredes):  

 
Los revoques interiores superiores se terminarán con 3 manos (mínimas) de pintura de igual o 
superior calidad y performance que las del tipo Incalex antihongos super-lavable, en color blanco 
para paredes interiores. 
 
6.2 En revoques exteriores (fachada) 

 
Los revoques exteriores se terminarán con 3 manos (mínimas) de pintura de igual o calidad y 
performance que la del tipo INCA FRENT acrílica para exteriores en color a definirse por la 
Supervisión de obras. 
 
6.3 Sobre madera: 

 
En aberturas de madera: (todas las aberturas) 

Previo lijado de las aberturas, se pintarán  con 3 manos de esmalte sintético INCA o de 
performance superior (color a definirse por la Supervisión de Obras). 
 
 
7.  LIMPIEZA DE OBRA: 

 
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y 
además la general profunda para la entrega de la obra. 
 
 
PLAZO DE OBRA:   90 días, laborables para la construcción. 

 
 
 

        


