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1.00 IMPLANTACION EN OBRA 1,4998% 24643,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 4000,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 4.000,00 4.000,00 0,24345% 0,24345%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 12671,00

1.2.2 Andamios global 1,00 6.000,00 6.000,00 0,36517% 0,36517%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 6.671,00 6.671,00 0,40601% 0,40601%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 6472,00
1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por  Art. 19.1.2  P.C.P.) global 1,00 3.706,00 3.706,00 0,22556% 0,22556%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable  por  Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2.766,00 2.766,00 0,16834% 0,16834%

1.4 REPLANTEO DE OBRA 1500,00
1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 1.500,00 1.500,00 0,09129% 0,09129%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 3,0528% 50.160,00
2,1,10 Excavaciones para obras exteriores m3 33,00 1.520,00 50.160,00 0,09251% 3,05285%

3.00 RELLENOS Y APORTES 5,6237% 92.400,00
3,2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores m3 33,00 2.800,00 92.400,00 0,17041% 5,62366%

4.00 DEMOLICIONES 1,1503% 18.900,00
4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 20,00 945,00 18.900,00 0,05751% 1,15029%

8,00 CONTRAPISOS 28,1183% 462000,00
Sobre terreno 462000,00

8,3 Contrapiso hormigón C100 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 33,00 14.000,00 462.000,00 0,85207% 28,11832%

9.00 REVESTIMIENTOS 4,2999% 70650,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 48000,00

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 25500,00
9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 30,00 850,00 25.500,00 0,05173% 1,55199%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 22500,00
9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores m2 30,00 750,00 22.500,00 0,04565% 1,36940%

9.3 PAVIMENTOS 22650,00
9.3.2 Pavimentos Exteriores 22650,00

9,3,2,13 Hormigón terminación fretazado en paños m2 36,00 450,00 16.200,00 0,02739% 0,98597%

9,3,23 Escalones prefabricados de hormigón ( huella y contrahuella) m2 4,30 1.500,00 6.450,00 0,09129% 0,39256%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 30,4618% 500504,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS 495504,00

10,1,5 Alisado de arena y portland reparaciones m2 263,00 798,00 209.874,00 0,04857% 12,77339%

10,1,8 Membrana liquida INCATECH (1,5 kg/m2) m2 263,00 840,00 220.920,00 0,05112% 13,44567%

10,1,10 Tejido GEOTEXTIL (1 capa de SIKATEX 75) m2 263,00 170,00 44.710,00 0,01035% 2,72115%

10,1,11 Protecciones y terminaciones global 1,00 20.000,00 20.000,00 1,21724% 1,21724%

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES 5000,00
10,3,1 Limpieza de azotea gl 1,00 5.000,00 5.000,00 0,30431% 0,30431%

11.00  CARPINTERIA 0,2556% 4200,00
11,14 Reparación de aberturas existentes unidad 7,00 600,00 4.200,00 0,03652% 0,25562%

13.00  HERRERIA 0,7303% 12000,00
13,7 Reparación de aberturas existentes unidad 20,00 600,00 12.000,00 0,03652% 0,73035%

17.00 PINTURA 15,7755% 259200,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 220200,00

Mampostería interior 205200,00
17,1,1 Imprimación sobre revoque m2 30,00 416,00 12.480,00 0,02532% 0,75956%

17,1,2 Sellador- Fijador al agua m2 70,00 246,00 17.220,00 0,01497% 1,04805%

17,1,8 Pintura látex antihongos m2 80,00 550,00 44.000,00 0,03347% 2,67794%

17,1,10 Pintura al agua para cielorrasos m2 263,00 500,00 131.500,00 0,03043% 8,00337%

Mampostería exterior 15000,00
17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores global 1,00 5.000,00 5.000,00 0,30431% 0,30431%

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,60862% 0,60862%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA 16000,00
17,2,2 Fondo blanco sellador base aguarrás mineral global 1,00 6.000,00 6.000,00 0,36517% 0,36517%

17,2,6 Esmalte al agua global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,60862% 0,60862%

17.3 PINTURA SOBRE METALES 23000,00
17,3,1 Fondo antióxido sintético global 1,00 8.000,00 8.000,00 0,48690% 0,48690%

17,3,5 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,91293% 0,91293%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 7,7721% 127700,00
21,1 Acondicionamiento de Tablero general y derivados global 1,00 20.000,00 20.000,00 1,21724% 1,21724%

21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,91293% 0,91293%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 20.000,00 20.000,00 1,21724% 1,21724%

21,17 Fotocélula unidad 1,00 2.900,00 2.900,00 0,17650% 0,17650%

21,191 Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) unidad 16,00 3.200,00 51.200,00 0,19476% 3,11614%

21,192 Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) unidad 3,00 1.900,00 5.700,00 0,11564% 0,34691%

21,20 Correccion de energia reactiva global 1,00 4.000,00 4.000,00 0,24345% 0,24345%

21,21 Trámite aumento de carga ante UTE global 1,00 8.900,00 8.900,00 0,54167% 0,54167%

25.00 AYUDAS 0,2130% 3500,00
25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 1.500,00 1.500,00 0,09129% 0,09129%

25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,06086% 0,06086%

25,7 Ayuda a Carpinteria global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,06086% 0,06086%

26.00 VARIOS 1,0468% 17200,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 7.200,00 7.200,00 0,43821% 0,43821%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 2.000,00 2.000,00 0,12172% 0,12172%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 1.500,00 1.500,00 0,09129% 0,09129%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 4.000,00 4.000,00 0,24345% 0,24345%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 2.500,00 2.500,00 0,15216% 0,15216%

TOTAL 100,00% 1643057,00
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